

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浦江县工业集聚区水资源循环梯级利用试点技术支撑采购项目（ZJZZCGGK2025006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江铸坤科技有限公司	太湖流域管理局水利发展研究中心、水利部节约用水促进中心（联合体）	浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院）
1	商务	类似项目业绩	0-1	1.0	1.0	1.0
2	商务	企业实力	0-6	0.0	6.0	2.0
3	商务	拟投入项目组成员	0-8	1.0	8.0	8.0
4.1	技术	投标人对本项目建设背景以及相关政策文件的理解程度进行综合评分	0-5	3.2	3.6	4.2
4.2	技术	根据投标人对本项目建设现状、存在问题、建设任务的理解程度等情况进行综合打分	0-5	3.5	3.8	4.2
5.1.1	技术	园区企业、产品及工艺情况分析	0-3	2.0	2.2	2.5
5.1.2	技术	水晶产品用水特征分析	0-3	2.2	2.5	2.7
5.1.3	技术	产业用水效率分析	0-3	2.3	2.5	2.6
5.2.1	技术	园区用水水平衡测试工作分析	0-3	2.2	2.5	2.7
5.2.2	技术	园区节水潜力分析	0-3	2.2	2.4	2.6
5.2.3	技术	工艺流程用水控制建议工作分析	0-3	2.3	2.5	2.6
5.3.1	技术	地方标准制订申请工作分析	0-3	2.4	2.5	2.5
5.3.2	技术	国内水晶产业用水调查工作分析	0-3	1.9	2.1	2.4
5.3.3	技术	制定节水管理规范工作分析	0-3	2.1	2.3	2.6
5.4.1	技术	再生水利用需求分析	0-3	2.1	2.3	2.6
5.4.2	技术	污水处理能力提升工作分析	0-3	2.3	2.4	2.5
5.4.3	技术	再生水利用途径建议工作分析	0-3	1.8	2.0	2.4
5.5.1	技术	建立节水制度体系工作分析	0-3	2.1	2.4	2.6
5.5.2	技术	加强园区水资源管理能力工作分析	0-3	2.3	2.4	2.5
5.5.3	技术	落实节水计划和定额管理工作分析	0-3	2.1	2.3	2.6
6.1	技术	依据投标人结合项目实际情况，对本项目重点、难点分析情况进行评分	0-3	2.0	2.2	2.5
6.2	技术	依据项目重点、难点分析，针对提出解决方案的科学性与合理性由评审小组进行评分	0-3	2.1	2.2	2.6

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	针对本项目实施进度安排科学性、合理性在0-2区间打分；	0-2	1.3	1.4	1.8
7.2	技术	针对本项目进度保障措施规范性和可操作性在0-2区间打分；	0-2	1.3	1.5	1.7
8.1	技术	针对本项目的组织结构健全规范程度在0-2区间打分；	0-2	1.2	1.3	1.6
8.2	技术	针对本项目的质量管理措施健全规范程度在0-2区间打分。	0-2	1.3	1.4	1.7
9.1	技术	针对本项目应急预案全面周到程度在0-3区间打分；	0-3	1.2	1.4	1.7
9.2	技术	针对本项目售后服务承诺的针对性在0-3区间打分；	0-3	1.4	1.4	1.8
合计			0-90	52.8	70.5	73.2

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浦江县工业集聚区水资源循环梯级利用试点技术支撑采购项目（ZJZZCGGK2025006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江铸坤科技有限公司	太湖流域管理局水利发展研究中心、水利部节约用水促进中心（联合体）	浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院）
1	商务	类似项目业绩	0-1	1.0	1.0	1.0
2	商务	企业实力	0-6	0.0	6.0	2.0
3	商务	拟投入项目组成员	0-8	1.0	8.0	8.0
4.1	技术	投标人对本项目建设背景以及相关政策文件的理解程度进行综合评分	0-5	2.0	4.0	3.0
4.2	技术	根据投标人对本项目建设现状、存在问题、建设任务的理解程度等情况进行综合打分	0-5	2.5	4.0	3.0
5.1.1	技术	园区企业、产品及工艺情况分析	0-3	1.5	2.5	2.0
5.1.2	技术	水晶产品用水特征分析	0-3	1.5	2.0	2.0
5.1.3	技术	产业用水效率分析	0-3	1.5	2.5	2.0
5.2.1	技术	园区用水水平衡测试工作分析	0-3	1.5	2.0	2.0
5.2.2	技术	园区节水潜力分析	0-3	1.0	2.0	2.0
5.2.3	技术	工艺流程用水控制建议工作分析	0-3	1.0	2.0	1.5
5.3.1	技术	地方标准制订申请工作分析	0-3	1.5	2.5	2.5
5.3.2	技术	国内水晶产业用水调查工作分析	0-3	1.5	2.0	2.0
5.3.3	技术	制定节水管理规范工作分析	0-3	1.0	1.5	1.5
5.4.1	技术	再生水利用需求分析	0-3	1.5	2.0	2.0
5.4.2	技术	污水处理能力提升工作分析	0-3	1.5	2.0	2.0
5.4.3	技术	再生水利用途径建议工作分析	0-3	1.5	2.5	2.0
5.5.1	技术	建立节水制度体系工作分析	0-3	1.5	2.5	2.0
5.5.2	技术	加强园区水资源管理能力工作分析	0-3	1.5	2.0	2.0
5.5.3	技术	落实用水计划和定额管理工作分析	0-3	1.0	2.0	2.0
6.1	技术	依据投标人结合项目实际情况，对本项目重点、难点分析情况进行评分	0-3	1.0	2.0	1.5
6.2	技术	依据项目重点、难点分析，针对提出解决方案的科学性与合理性由评审小组进行评分	0-3	1.5	2.5	2.0

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	针对本项目实施进度安排科学性、合理性在0-2区间打分；	0-2	1.0	1.5	1.5
7.2	技术	针对本项目进度保障措施规范性和可操作性在0-2区间打分；	0-2	1.0	1.5	1.5
8.1	技术	针对本项目的组织结构健全规范程度在0-2区间打分；	0-2	1.0	1.5	1.5
8.2	技术	针对本项目的质量管理措施健全规范程度在0-2区间打分。	0-2	1.0	1.5	1.2
9.1	技术	针对本项目应急预案全面周到程度在0-3区间打分；	0-3	1.0	1.5	1.5
9.2	技术	针对本项目售后服务承诺的针对性在0-3区间打分；	0-3	1.5	2.5	2.0
合计			0-90	36.0	69.5	59.2

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浦江县工业集聚区水资源循环梯级利用试点技术支撑采购项目（ZJZZCGGK2025006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江铸坤科技有限公司	太湖流域管理局水利发展研究中心、水利部节约用水促进中心（联合体）	浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院）
1	商务	类似项目业绩	0-1	1.0	1.0	1.0
2	商务	企业实力	0-6	0.0	6.0	2.0
3	商务	拟投入项目组成员	0-8	1.0	8.0	8.0
4.1	技术	投标人对本项目建设背景以及相关政策文件的理解程度进行综合评分	0-5	3.5	4.5	4.0
4.2	技术	根据投标人对本项目建设现状、存在问题、建设任务的理解程度等情况进行综合打分	0-5	3.5	4.5	4.0
5.1.1	技术	园区企业、产品及工艺情况分析	0-3	2.1	2.7	2.4
5.1.2	技术	水晶产品用水特征分析	0-3	2.1	2.7	2.4
5.1.3	技术	产业用水效率分析	0-3	2.0	2.7	2.4
5.2.1	技术	园区用水水平衡测试工作分析	0-3	2.0	2.7	2.4
5.2.2	技术	园区节水潜力分析	0-3	2.0	2.7	2.4
5.2.3	技术	工艺流程用水控制建议工作分析	0-3	2.0	2.7	2.3
5.3.1	技术	地方标准制订申请工作分析	0-3	2.0	2.7	2.3
5.3.2	技术	国内水晶产业用水调查工作分析	0-3	2.0	2.7	2.3
5.3.3	技术	制定节水管理规范工作分析	0-3	2.0	2.7	2.3
5.4.1	技术	再生水利用需求分析	0-3	2.0	2.7	2.3
5.4.2	技术	污水处理能力提升工作分析	0-3	2.0	2.7	2.3
5.4.3	技术	再生水利用途径建议工作分析	0-3	2.0	2.7	2.3
5.5.1	技术	建立节水制度体系工作分析	0-3	2.0	2.7	2.3
5.5.2	技术	加强园区水资源管理能力工作分析	0-3	2.0	2.7	2.3
5.5.3	技术	落实用水计划和定额管理工作分析	0-3	2.0	2.7	2.3
6.1	技术	依据投标人结合项目实际情况，对本项目重点、难点分析情况进行评分	0-3	2.0	2.7	2.3
6.2	技术	依据项目重点、难点分析，针对提出解决方案的科学性与合理性由评审小组进行评分	0-3	2.0	2.7	2.3

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	针对本项目实施进度安排科学性、合理性在0-2区间打分；	0-2	1.4	1.8	1.5
7.2	技术	针对本项目进度保障措施规范性和可操作性在0-2区间打分；	0-2	1.4	1.8	1.5
8.1	技术	针对本项目的组织结构健全规范程度在0-2区间打分；	0-2	1.4	1.8	1.6
8.2	技术	针对本项目的质量管理措施健全规范程度在0-2区间打分。	0-2	1.3	1.8	1.6
9.1	技术	针对本项目应急预案全面周到程度在0-3区间打分；	0-3	1.3	2.7	2.4
9.2	技术	针对本项目售后服务承诺的针对性在0-3区间打分；	0-3	2.1	2.7	2.4
合计			0-90	52.1	82.5	69.6

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：浦江县工业集聚区水资源循环梯级利用试点技术支撑采购项目（ZJZZCGGK2025006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江铸坤科技有限公司	太湖流域管理局水利发展研究中心、水利部节约用水促进中心（联合体）	浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院）
1	商务	类似项目业绩	0-1	1.0	1.0	1.0
2	商务	企业实力	0-6	0.0	6.0	2.0
3	商务	拟投入项目组成员	0-8	1.0	8.0	8.0
4.1	技术	投标人对本项目建设背景以及相关政策文件的理解程度进行综合评分	0-5	3.0	4.0	3.5
4.2	技术	根据投标人对本项目建设现状、存在问题、建设任务的理解程度等情况进行综合打分	0-5	2.0	4.0	3.0
5.1.1	技术	园区企业、产品及工艺情况分析	0-3	1.0	2.0	1.5
5.1.2	技术	水晶产品用水特征分析	0-3	2.0	2.0	2.0
5.1.3	技术	产业用水效率分析	0-3	2.5	2.5	2.5
5.2.1	技术	园区用水水平衡测试工作分析	0-3	2.5	2.0	2.0
5.2.2	技术	园区节水潜力分析	0-3	1.5	1.5	1.5
5.2.3	技术	工艺流程用水控制建议工作分析	0-3	1.0	1.5	1.0
5.3.1	技术	地方标准制订申请工作分析	0-3	1.5	2.5	1.5
5.3.2	技术	国内水晶产业用水调查工作分析	0-3	2.0	2.0	2.0
5.3.3	技术	制定节水管理规范工作分析	0-3	2.5	2.0	1.5
5.4.1	技术	再生水利用需求分析	0-3	2.0	2.0	1.5
5.4.2	技术	污水处理能力提升工作分析	0-3	1.0	1.0	0.5
5.4.3	技术	再生水利用途径建议工作分析	0-3	1.5	2.0	1.5
5.5.1	技术	建立节水制度体系工作分析	0-3	2.0	2.0	2.0
5.5.2	技术	加强园区水资源管理能力工作分析	0-3	2.0	2.0	1.5
5.5.3	技术	落实用水计划和定额管理工作分析	0-3	2.0	2.5	2.0
6.1	技术	依据投标人结合项目实际情况，对本项目重点、难点分析情况进行评分	0-3	2.0	2.5	2.0
6.2	技术	依据项目重点、难点分析，针对提出解决方案的科学性与合理性由评审小组进行评分	0-3	2.0	2.5	2.0

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	针对本项目实施进度安排科学性、合理性在0-2区间打分；	0-2	1.5	1.5	1.0
7.2	技术	针对本项目进度保障措施规范性和可操作性在0-2区间打分；	0-2	1.0	1.5	1.0
8.1	技术	针对本项目的组织结构健全规范程度在0-2区间打分；	0-2	1.0	1.0	1.0
8.2	技术	针对本项目的质量管理措施健全规范程度在0-2区间打分。	0-2	1.0	1.5	1.0
9.1	技术	针对本项目应急预案全面周到程度在0-3区间打分；	0-3	2.0	2.5	1.5
9.2	技术	针对本项目售后服务承诺的针对性在0-3区间打分；	0-3	2.0	2.5	1.5
合计			0-90	46.5	68.0	53.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：浦江县工业集聚区水资源循环梯级利用试点技术支撑采购项目（ZJZZCGGK2025006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江铸坤科技有限公司	太湖流域管理局水利发展研究中心、水利部节约用水促进中心（联合体）	浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院）
1	商务	类似项目业绩	0-1	1.0	1.0	1.0
2	商务	企业实力	0-6	0.0	6.0	2.0
3	商务	拟投入项目组成员	0-8	1.0	8.0	8.0
4.1	技术	投标人对本项目建设背景以及相关政策文件的理解程度进行综合评分	0-5	3.0	4.4	3.2
4.2	技术	根据投标人对本项目建设现状、存在问题、建设任务的理解程度等情况进行综合打分	0-5	3.0	4.4	3.2
5.1.1	技术	园区企业、产品及工艺情况分析	0-3	1.8	2.3	2.0
5.1.2	技术	水晶产品用水特征分析	0-3	1.8	2.3	2.0
5.1.3	技术	产业用水效率分析	0-3	1.8	2.3	2.0
5.2.1	技术	园区用水水平衡测试工作分析	0-3	1.8	2.3	2.0
5.2.2	技术	园区节水潜力分析	0-3	1.8	2.3	2.0
5.2.3	技术	工艺流程用水控制建议工作分析	0-3	1.8	2.3	2.0
5.3.1	技术	地方标准制订申请工作分析	0-3	1.8	2.2	2.0
5.3.2	技术	国内水晶产业用水调查工作分析	0-3	1.8	2.2	2.0
5.3.3	技术	制定节水管理规范工作分析	0-3	1.8	2.2	2.0
5.4.1	技术	再生水利用需求分析	0-3	1.8	2.3	2.0
5.4.2	技术	污水处理能力提升工作分析	0-3	1.8	2.3	2.0
5.4.3	技术	再生水利用途径建议工作分析	0-3	1.8	2.3	2.0
5.5.1	技术	建立节水制度体系工作分析	0-3	1.8	2.3	2.0
5.5.2	技术	加强园区水资源管理能力工作分析	0-3	1.8	2.2	2.0
5.5.3	技术	落实用水计划和定额管理工作分析	0-3	1.8	2.3	2.0
6.1	技术	依据投标人结合项目实际情况，对本项目重点、难点分析情况进行评分	0-3	1.8	2.3	2.0
6.2	技术	依据项目重点、难点分析，针对提出解决方案的科学性与合理性由评审小组进行评分	0-3	1.8	2.3	2.0

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	针对本项目实施进度安排科学性、合理性在0-2区间打分；	0-2	1.2	1.6	1.4
7.2	技术	针对本项目进度保障措施规范性和可操作性在0-2区间打分；	0-2	1.2	1.6	1.4
8.1	技术	针对本项目的组织结构健全规范程度在0-2区间打分；	0-2	1.2	1.6	1.4
8.2	技术	针对本项目的质量管理措施健全规范程度在0-2区间打分。	0-2	1.2	1.6	1.4
9.1	技术	针对本项目应急预案全面周到程度在0-3区间打分；	0-3	1.8	2.3	2.0
9.2	技术	针对本项目售后服务承诺的针对性在0-3区间打分；	0-3	1.8	2.3	2.0
合计			0-90	47.0	73.5	61.0

专家（签名）：