

政府采购符合性评审汇总表

项目名称： 杭州市富阳区人民政府东洲街道办事处物业服务采购项目（FYZC2025-12）

采购方式	公开招标	开标时间	2025-07-17 09:30:00
开标地点	富阳区杭州市富阳区江连街27号行政服务中心A座4楼4号开标室行政服务中心A座4楼4号开标室		
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	杭州拱卫安保服务集团有限公司、杭州盾邦保安服务有限公司（联合体）	符合	
2	浙江蓝精灵智慧物业服务有 限公司、小蓝人安 防科技（杭州） 有限公司（联合 体）	符合	
3	杭州玉露环境工程 有限公司	符合	
4	上海文化银湾物业 管理有限 公司	符合	

5	杭州富阳保安服务有限公司	不符合	1. 所投《报价文件》中，报价一览表第一项经评标委员会计算，12个月乘以单价45511.11元/月等于 546133.32元，依据招标文件“五 评标”投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；投标人报价低于项目预算50%的，且应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，投标人未提供相应材料，评标委员会将其作为无效投标处理。； 1. 所投《报价文件》中，报价一览表第一项经评标委员会计算，12个月乘以单价45511.11元/月等于 546133.32元，依据招标文件“五 评标”投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；投标人报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，投标人未提供相应材料，评标委员会将其作为无效投标处理。； 1. 所投《报价文件》中，报价一览表第一项经评标委员会计算，12个月乘以单价45511.11元/月等于 546133.32元，依据招标文件“五 评标”投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；投标人报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，投标人未提供相应材料，评标委员会将其作为无效投标处理。； 1. 所投《报价文件》中，报价一览表第一项经评标委员会计算，12个月乘以单价45511.11元/月等于 546133.32元，依据招标文件“五 评标”投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；投标人报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，投标人未提供相应材料，评标委员会将其作为无效投标处理。； 1. 所投《报价文件》中，报价一览表第一项经评标委员会计算，12个月乘以单价45511.11元/月等于 546133.32元，依据招标文件“五 评标”投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；投标人报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，投标人未提供相应材料，评标委员会将其作为无效投标处理。；
7	杭州海涛环境工程有限公司	不符合	6. 所投《商务及技术文件》中，《投标标的清单》《商务技术偏离表》未按要求提供填写（实际未填写）；7. 所投《商务及技术文件》中，《投标标的清单》《商务技术偏离表》未按要求提供填写（实际未填写）； 6. 所投《商务及技术文件》中，《投标标的清单》《商务技术偏离表》未按要求提供填写（实际未填写）。；7. 所投《商务及技术文件》中，《投标标的清单》《商务技术偏离表》未按要求提供填写（实际未填写）。； 6. 所投《商务及技术文件》中，《投标标的清单》《商务技术偏离表》未按要求提供填写（实际未填写）。；7. 所投《商务及技术文件》中，《投标标的清单》《商务技术偏离表》未按要求提供填写（实际未填写）。； 6. 所投《商务及技术文件》中，《投标标的清单》未按要求提供填写（实际未填写）。；7. 所投《商务及技术文件》中，《商务技术偏离表》未按要求提供填写（实际未填写）。； 6. 所投《商务及技术文件》中，《投标标的清单》《商务技术偏离表》未按要求提供填写（实际未填写）。；7. 所投《商务及技术文件》中，《投标标的清单》《商务技术偏离表》未按要求提供填写（实际未填写）。；

符合性审查记录表

8	浙江众邦保安服务有限公司	符合	
9	杭州磐石物业服务服务有限公司	符合	
10	浙江灿本物业管理有限公司	符合	

签名：