

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：武义县“县城—中心镇—重点村”发展轴空间专项规划项目（临[2025]625号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江大学城乡规划设计研究院有限公司	中国建筑上海设计研究院有限公司	浙江省城乡规划设计研究院
1	商务	投标人资信	0-4	4.0	4.0	4.0
2.1	商务	业绩	0-1	0.0	1.0	1.0
2.2	商务	奖项	0-8	2.5	1.0	8.0
3.1	商务	项目负责人	0-4	4.0	4.0	4.0
3.2	商务	项目负责人奖项	0-4	0.0	0.0	4.0
3.3	商务	项目团队人员	0-16	13.0	9.0	16.0
4	商务	服务响应时间	0-1	1.0	1.0	1.0
5	技术	项目理解	0-4	2.0	2.0	3.0
6.1	技术	现状分析	0-3	1.0	1.0	2.0
6.2	技术	空间结构、城镇村体系、城乡差异分析评估	0-3	1.0	1.0	2.0
7	技术	项目重点分析	0-3	1.0	1.0	2.0
8.1	技术	发展轴的识别	0-3	1.0	1.0	2.0
8.2	技术	发展轴的空间范围和中心镇、重点村组团	0-3	1.0	1.0	2.0
9	技术	目标定位	0-4	2.0	2.0	3.0
10	技术	产业指引	0-4	2.0	2.0	3.0
11	技术	发展轴建设指引	0-4	2.0	2.0	3.0
12	技术	中心城区建设指引	0-4	2.0	2.0	3.0
13	技术	中心镇建设指引	0-4	2.0	2.0	3.0
14	技术	重点村片区组团建设指引	0-4	2.0	2.0	3.0
15.1	技术	工作计划、工作阶段及任务划分是否合理、关键时间节点	0-3	2.0	2.0	2.0
15.2	技术	进度控制	0-2	1.0	1.0	1.0
16	技术	质量保证措施	0-2	1.0	1.0	1.0
17	技术	服务承诺	0-2	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-90	48.5	44.0	74.0
----	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：武义县“县城—中心镇—重点村”发展轴空间专项规划项目（临[2025]625号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江大学城乡规划设计研究院有限公司	中国建筑上海设计研究院有限公司	浙江省城乡规划设计研究院
1	商务	投标人资信	0-4	4.0	4.0	4.0
2.1	商务	业绩	0-1	0.0	1.0	1.0
2.2	商务	奖项	0-8	2.5	1.0	8.0
3.1	商务	项目负责人	0-4	4.0	4.0	4.0
3.2	商务	项目负责人奖项	0-4	0.0	0.0	4.0
3.3	商务	项目团队人员	0-16	13.0	9.0	16.0
4	商务	服务响应时间	0-1	1.0	1.0	1.0
5	技术	项目理解	0-4	2.0	2.0	3.5
6.1	技术	现状分析	0-3	1.5	1.0	2.5
6.2	技术	空间结构、城镇村体系、城乡差异分析评估	0-3	1.0	1.0	2.0
7	技术	项目重点分析	0-3	2.0	1.5	2.5
8.1	技术	发展轴的识别	0-3	1.5	1.0	2.5
8.2	技术	发展轴的空间范围和中心镇、重点村组团	0-3	1.5	1.5	2.5
9	技术	目标定位	0-4	3.0	2.5	3.5
10	技术	产业指引	0-4	2.0	2.0	3.5
11	技术	发展轴建设指引	0-4	2.5	2.0	3.5
12	技术	中心城区建设指引	0-4	2.0	2.5	3.5
13	技术	中心镇建设指引	0-4	2.5	2.0	3.5
14	技术	重点村片区组团建设指引	0-4	2.5	2.0	3.0
15.1	技术	工作计划、工作阶段及任务划分是否合理、关键时间节点	0-3	2.0	2.0	2.5
15.2	技术	进度控制	0-2	1.5	1.5	2.0
16	技术	质量保证措施	0-2	1.0	1.0	1.5
17	技术	服务承诺	0-2	1.0	1.0	1.0
合计			0-90	54.0	46.5	81.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：武义县“县城—中心镇—重点村”发展轴空间专项规划项目（临[2025]625号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江大学城乡规划设计研究院有限公司	中国建筑上海设计研究院有限公司	浙江省城乡规划设计研究院
1	商务	投标人资信	0-4	4.0	4.0	4.0
2.1	商务	业绩	0-1	0.0	1.0	1.0
2.2	商务	奖项	0-8	2.5	1.0	8.0
3.1	商务	项目负责人	0-4	4.0	4.0	4.0
3.2	商务	项目负责人奖项	0-4	0.0	0.0	4.0
3.3	商务	项目团队人员	0-16	13.0	9.0	16.0
4	商务	服务响应时间	0-1	1.0	1.0	1.0
5	技术	项目理解	0-4	2.5	2.5	3.0
6.1	技术	现状分析	0-3	2.0	2.0	2.5
6.2	技术	空间结构、城镇村体系、城乡差异分析评估	0-3	2.0	1.5	2.5
7	技术	项目重点分析	0-3	2.0	2.0	2.5
8.1	技术	发展轴的识别	0-3	2.0	2.0	2.5
8.2	技术	发展轴的空间范围和中心镇、重点村组团	0-3	2.0	1.5	2.5
9	技术	目标定位	0-4	2.0	2.0	3.0
10	技术	产业指引	0-4	2.0	2.0	3.0
11	技术	发展轴建设指引	0-4	2.0	2.0	3.0
12	技术	中心城区建设指引	0-4	2.0	2.0	3.0
13	技术	中心镇建设指引	0-4	2.0	2.0	3.0
14	技术	重点村片区组团建设指引	0-4	2.0	2.0	3.0
15.1	技术	工作计划、工作阶段及任务划分是否合理、关键时间节点	0-3	1.0	1.0	2.0
15.2	技术	进度控制	0-2	1.0	1.0	1.5
16	技术	质量保证措施	0-2	1.0	1.0	1.5
17	技术	服务承诺	0-2	1.0	1.0	1.5
合计			0-90	53.0	47.5	78.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：武义县“县城—中心镇—重点村”发展轴空间专项规划项目（临[2025]625号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江大学城乡规划设计研究院有限公司	中国建筑上海设计研究院有限公司	浙江省城乡规划设计研究院
1	商务	投标人资信	0-4	4.0	4.0	4.0
2.1	商务	业绩	0-1	0.0	1.0	1.0
2.2	商务	奖项	0-8	2.5	1.0	8.0
3.1	商务	项目负责人	0-4	4.0	4.0	4.0
3.2	商务	项目负责人奖项	0-4	0.0	0.0	4.0
3.3	商务	项目团队人员	0-16	13.0	9.0	16.0
4	商务	服务响应时间	0-1	1.0	1.0	1.0
5	技术	项目理解	0-4	3.0	3.0	4.0
6.1	技术	现状分析	0-3	1.0	1.5	2.5
6.2	技术	空间结构、城镇村体系、城乡差异分析评估	0-3	1.5	1.5	2.5
7	技术	项目重点分析	0-3	1.5	1.5	2.5
8.1	技术	发展轴的识别	0-3	1.5	1.0	2.5
8.2	技术	发展轴的空间范围和中心镇、重点村组团	0-3	1.5	1.0	2.5
9	技术	目标定位	0-4	2.0	1.5	3.0
10	技术	产业指引	0-4	2.5	2.5	3.0
11	技术	发展轴建设指引	0-4	2.5	2.5	3.0
12	技术	中心城区建设指引	0-4	2.5	2.5	3.0
13	技术	中心镇建设指引	0-4	2.0	2.0	3.0
14	技术	重点村片区组团建设指引	0-4	2.0	2.0	3.0
15.1	技术	工作计划、工作阶段及任务划分是否合理、关键时间节点	0-3	2.0	2.0	2.5
15.2	技术	进度控制	0-2	2.0	2.0	2.0
16	技术	质量保证措施	0-2	1.5	1.5	1.5
17	技术	服务承诺	0-2	2.0	2.0	2.0
合计			0-90	55.5	50.0	80.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：武义县“县城—中心镇—重点村”发展轴空间专项规划项目（临[2025]625号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江大学城乡规划设计研究院有限公司	中国建筑上海设计研究院有限公司	浙江省城乡规划设计研究院
1	商务	投标人资信	0-4	4.0	4.0	4.0
2.1	商务	业绩	0-1	0.0	1.0	1.0
2.2	商务	奖项	0-8	2.5	1.0	8.0
3.1	商务	项目负责人	0-4	4.0	4.0	4.0
3.2	商务	项目负责人奖项	0-4	0.0	0.0	4.0
3.3	商务	项目团队人员	0-16	13.0	9.0	16.0
4	商务	服务响应时间	0-1	1.0	1.0	1.0
5	技术	项目理解	0-4	2.0	2.0	4.0
6.1	技术	现状分析	0-3	1.5	1.5	3.0
6.2	技术	空间结构、城镇村体系、城乡差异分析评估	0-3	1.5	1.0	3.0
7	技术	项目重点分析	0-3	1.5	1.5	3.0
8.1	技术	发展轴的识别	0-3	1.5	1.5	3.0
8.2	技术	发展轴的空间范围和中心镇、重点村组团	0-3	1.5	1.5	3.0
9	技术	目标定位	0-4	2.0	1.5	3.5
10	技术	产业指引	0-4	2.0	1.5	3.5
11	技术	发展轴建设指引	0-4	2.0	2.0	3.5
12	技术	中心城区建设指引	0-4	2.0	2.0	3.5
13	技术	中心镇建设指引	0-4	2.0	2.0	3.5
14	技术	重点村片区组团建设指引	0-4	2.0	2.0	3.5
15.1	技术	工作计划、工作阶段及任务划分是否合理、关键时间节点	0-3	1.5	1.5	2.5
15.2	技术	进度控制	0-2	1.5	1.0	2.0
16	技术	质量保证措施	0-2	1.5	1.0	2.0
17	技术	服务承诺	0-2	1.0	1.0	2.0
合计			0-90	51.5	44.5	86.5

专家（签名）：