

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：全国民营文艺表演团体戏曲“看家戏”展演舞台舞美项目（HZJG2025-TZ61）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州久零传媒有限公司	定州盛欢商贸有限公司	台州熙和文化传媒有限公司	台州市星艺文化传播有限公司
1.1	商务	成功案例： 根据供应商2022年至今独立承担过的同类项目成功案例及业绩进行评分。一个合同得0.5分，加分直至1分为止。（须提供合同复印件并加盖供应商公章）	0-1	0.0	0.0	0.0	1.0
1.2	商务	安全保障： 供应商具有完善的施工安全保障措施并为现场施工人员购买保险，得2分。（须提供投保人证明复印件并加盖供应商公章）	0-2	0.0	0.0	0.0	2.0
1.3	商务	项目负责人情况： 项目负责人具有演出行业舞美（舞台）工程技术人员能力等级证书-高级舞美总监的得3分；舞美总监得2分；无0分。（须提供项目负责人相关证书复印件加盖公章）	0-3	2.0	0.0	0.0	3.0
1.4	商务	企业综合能力： 根据供应商企业规模、人员配备、设施设备、发展历程及所获荣誉、专业资格证明、诚信经营等各方面情况对供应商企业综合能力进行评分。企业人员设施齐全，专业能力强劲得4-3.1分；企业人员设施基本完备，专业能力一般得3-1.1分；企业人员设施简陋，专业能力欠缺得1-0.1分；无0分。	0-4	2.5	0.0	3.0	3.5
2.1	技术	项目整体理解情况： 根据供应商提供的响应文件，对其针对全国民营文艺表演团体展演活动需求了解情况包括：针对本项目需求的背景了解等进行综合评审。需求了解情况内容齐全，调研充分的得10-7.1分；需求了解情况内容存在缺项、基本与项目实际情况一致的得7-4.1分；需求了解情况内容存在明显漏洞、与项目实际情况存在冲突的得4-1.1分。不符合或未提供的0分。	0-10	7.0	2.0	8.0	9.0
2.2	技术	戏曲舞台舞美搭建理解情况： 根据供应商针对戏曲类舞台舞美搭建了解情况：包括戏曲类舞台舞美搭建中的特定需求等进行综合评审：需求了解情况内容齐全，调研充分的得10-7.1分；需求了解情况内容存在缺项、基本与项目实际情况一致的得7-4.1分；需求了解情况内容存在明显漏洞、与项目实际情况存在冲突的得4-1.1分。不符合或未提供的0分。	0-10	7.0	0.0	8.0	8.5
2.3	技术	项目人员配置情况： 供应商拟投入的项目实施团队（舞美总监、视频工程师、灯光师、音响师、安全员、电工等）。项目人员配置非常规范合理的得10-7.1分；项目人员配置较合理规范的7-4.1分；项目人员配置基本满足活动需求的得4-1.1分；项目人员配置满足不了活动需求的得1-0.1分；无0分。（须提供相关证书复印件并加盖公章）	0-10	6.0	1.0	7.5	8.5
2.4	技术	舞美设计方案： 根据供应商提供的舞美方案的合理性、可行性、且考虑节俭，有利于采购标的实现及合同履行情况进行综合评分。舞美设计贴合戏曲展演演出要求，画面设计、舞美搭建、设备完全满足活动需求的得10-7.1分；较能满足活动需求的得7-4.1分；基本满足活动需求的得4-1.1分；无法满足活动需求的得1-0.1分；无0分。	0-10	7.0	0.0	8.0	8.5
2.5	技术	拟投入设备方案： 根据供应商提供的（屏幕系统设备、音响系统设备、灯光系统设备、其他设备）方案的合理性、可行性、有利于采购标的实现及合同履行情况进行综合评分。拟投入设备完全满足活动需求的得10-7.1分；拟投入设备较能满足活动需求的得7-4.1分；拟投入设备基本满足活动需求的得4-1.1分；拟投入设备满足不了活动需求的得1-0.1分；无0分。	0-10	7.0	0.0	8.0	8.0

技术商务资信评分明细表

2.6	技术	计划和进度： 根据实施计划、项目进度表安排的规范性、合理性及完整性进行评分。进度计划安排非常规范合理的10-7.1分；进度计划安排较合理规范的7-4.1分；进度计划安排基本规范合理的4-1.1分；进度计划安排不够合理规范的1-0.1分；无0分。	0-10	6.0	0.0	8.0	8.5
2.7	技术	现场统筹方案： 根据供应商针对三个点位活动现场的统筹方案进行评分。现场统筹有序，能够有效保障活动顺利进行的得10-7.1分；现场统筹较好，活动能够得到保障的得7-4.1分；现场统筹基本可行，活动能够得到基本保障的得4-1.1分；现场统筹不到位的得1-0.1分；无0分。	0-10	6.0	0.0	7.0	8.0
2.8	技术	突发应急预案： 根据供应商对项目现场可能发生的突发状况的分析及相对应的应急预案进行评分。突发情况分析到位，应急预案具有针对性，能很好处理各类突发状况的得10-7.1分；突发情况分析比较到位，应急预案较完整，能较好处理常见的突发状况的得7-4.1分；突发情况分析基本到位，应急预案基本完整，能够处理常见的突发状况的得4-1.1分；突发情况分析不到位，应急预案简单，无法良好处理突发状况的得1-0.1分；无0分。	0-10	7.0	0.0	8.0	9.0
合计			0-90	57.5	3.0	65.5	77.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：全国民营文艺表演团体戏曲“看家戏”展演舞台舞美项目（HZJG2025-TZ61）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州久零传媒有限公司	定州盛欢商贸有限公司	台州熙和文化传媒有限公司	台州市星艺文化传播有限公司
1.1	商务	成功案例： 根据供应商2022年至今独立承担过的同类项目成功案例及业绩进行评分。一个合同得0.5分，加分直至1分为止。（须提供合同复印件并加盖供应商公章）	0-1	0.0	0.0	0.0	1.0
1.2	商务	安全保障： 供应商具有完善的施工安全保障措施并为现场施工人员购买保险，得2分。（须提供投保人证明复印件并加盖供应商公章）	0-2	0.0	0.0	0.0	2.0
1.3	商务	项目负责人情况： 项目负责人具有演出行业舞美（舞台）工程技术人员能力等级证书-高级舞美总监的得3分；舞美总监得2分；无0分。（须提供项目负责人相关证书复印件加盖公章）	0-3	2.0	0.0	0.0	3.0
1.4	商务	企业综合能力： 根据供应商企业规模、人员配备、设施设备、发展历程及所获荣誉、专业资格证明、诚信经营等各方面情况对供应商企业综合能力进行评分。企业人员设施齐全，专业能力强劲得4-3.1分；企业人员设施基本完备，专业能力一般得3-1.1分；企业人员设施简陋，专业能力欠缺得1-0.1分；无0分。	0-4	2.5	2.0	2.5	3.5
2.1	技术	项目整体理解情况： 根据供应商提供的响应文件，对其针对全国民营文艺表演团体展演活动需求了解情况包括：针对本项目需求的背景了解等进行综合评审。需求了解情况内容齐全，调研充分的得10-7.1分；需求了解情况内容存在缺项、基本与项目实际情况一致的得7-4.1分；需求了解情况内容存在明显漏洞、与项目实际情况存在冲突的得4-1.1分。不符合或未提供的0分。	0-10	4.5	0.5	5.5	7.0
2.2	技术	戏曲舞台舞美搭建理解情况： 根据供应商针对戏曲类舞台舞美搭建了解情况：包括戏曲类舞台舞美搭建中的特定需求等进行综合评审：需求了解情况内容齐全，调研充分的得10-7.1分；需求了解情况内容存在缺项、基本与项目实际情况一致的得7-4.1分；需求了解情况内容存在明显漏洞、与项目实际情况存在冲突的得4-1.1分。不符合或未提供的0分。	0-10	4.5	0.0	5.0	7.0
2.3	技术	项目人员配置情况： 供应商拟投入的项目实施团队（舞美总监、视频工程师、灯光师、音响师、安全员、电工等）。项目人员配置非常规范合理的得10-7.1分；项目人员配置较合理规范的7-4.1分；项目人员配置基本满足活动需求的得4-1.1分；项目人员配置满足不了活动需求的得1-0.1分；无0分。（须提供相关证书复印件并加盖公章）	0-10	5.0	0.5	6.0	8.0
2.4	技术	舞美设计方案： 根据供应商提供的舞美方案的合理性、可行性、且考虑节俭，有利于采购标的实现及合同履行情况进行综合评分。舞美设计贴合戏曲展演演出要求，画面设计、舞美搭建、设备完全满足活动需求的得10-7.1分；较能满足活动需求的得7-4.1分；基本满足活动需求的得4-1.1分；无法满足活动需求的得1-0.1分；无0分。	0-10	6.5	0.0	6.5	8.0
2.5	技术	拟投入设备方案： 根据供应商提供的（屏幕系统设备、音响系统设备、灯光系统设备、其他设备）方案的合理性、可行性、有利于采购标的实现及合同履行情况进行综合评分。拟投入设备完全满足活动需求的得10-7.1分；拟投入设备较能满足活动需求的得7-4.1分；拟投入设备基本满足活动需求的得4-1.1分；拟投入设备满足不了活动需求的得1-0.1分；无0分。	0-10	7.0	0.0	8.0	9.0

技术商务资信评分明细表

2.6	技术	计划和进度： 根据实施计划、项目进度表安排的规范性、合理性及完整性进行评分。进度计划安排非常规范合理的10-7.1分；进度计划安排较合理规范的7-4.1分；进度计划安排基本规范合理的4-1.1分；进度计划安排不够合理规范的1-0.1分；无0分。	0-10	4.0	0.0	6.0	8.0
2.7	技术	现场统筹方案： 根据供应商针对三个点位活动现场的统筹方案进行评分。现场统筹有序，能够有效保障活动顺利进行的得10-7.1分；现场统筹较好，活动能够得到保障的得7-4.1分；现场统筹基本可行，活动能够得到基本保障的得4-1.1分；现场统筹不到位的得1-0.1分；无0分。	0-10	5.0	0.0	4.0	6.0
2.8	技术	突发应急预案： 根据供应商对项目现场可能发生的突发状况的分析及相对应的应急预案进行评分。突发情况分析到位，应急预案具有针对性，能很好处理各类突发状况的得10-7.1分；突发情况分析比较到位，应急预案较完整，能较好处理常见的突发状况的得7-4.1分；突发情况分析基本到位，应急预案基本完整，能够处理常见的突发状况的得4-1.1分；突发情况分析不到位，应急预案简单，无法良好处理突发状况的得1-0.1分；无0分。	0-10	6.0	0.0	4.0	6.0
合计			0-90	47.0	3.0	47.5	68.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：全国民营文艺表演团体戏曲“看家戏”展演舞台舞美项目（HZJG2025-TZ61）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州久零传媒有限公司	定州盛欢商贸有限公司	台州熙和文化传媒有限公司	台州市星艺文化传播有限公司
1.1	商务	成功案例： 根据供应商2022年至今独立承担过的同类项目成功案例及业绩进行评分。一个合同得0.5分，加分直至1分为止。（须提供合同复印件并加盖供应商公章）	0-1	0.0	0.0	0.0	1.0
1.2	商务	安全保障： 供应商具有完善的施工安全保障措施并为现场施工人员购买保险，得2分。（须提供投保人证明复印件并加盖供应商公章）	0-2	0.0	0.0	0.0	2.0
1.3	商务	项目负责人情况： 项目负责人具有演出行业舞美（舞台）工程技术人员能力等级证书-高级舞美总监的得3分；舞美总监得2分；无0分。（须提供项目负责人相关证书复印件加盖公章）	0-3	2.0	0.0	0.0	3.0
1.4	商务	企业综合能力： 根据供应商企业规模、人员配备、设施设备、发展历程及所获荣誉、专业资格证明、诚信经营等各方面情况对供应商企业综合能力进行评分。企业人员设施齐全，专业能力强劲得4-3.1分；企业人员设施基本完备，专业能力一般得3-1.1分；企业人员设施简陋，专业能力欠缺得1-0.1分；无0分。	0-4	2.0	1.0	3.0	3.5
2.1	技术	项目整体理解情况： 根据供应商提供的响应文件，对其针对全国民营文艺表演团体展演活动需求了解情况包括：针对本项目需求的背景了解等进行综合评审。需求了解情况内容齐全，调研充分的得10-7.1分；需求了解情况内容存在缺项、基本与项目实际情况一致的得7-4.1分；需求了解情况内容存在明显漏洞、与项目实际情况存在冲突的得4-1.1分。不符合或未提供的0分。	0-10	6.0	0.5	7.0	8.0
2.2	技术	戏曲舞台舞美搭建理解情况： 根据供应商针对戏曲类舞台舞美搭建了解情况：包括戏曲类舞台舞美搭建中的特定需求等进行综合评审：需求了解情况内容齐全，调研充分的得10-7.1分；需求了解情况内容存在缺项、基本与项目实际情况一致的得7-4.1分；需求了解情况内容存在明显漏洞、与项目实际情况存在冲突的得4-1.1分。不符合或未提供的0分。	0-10	8.0	0.0	6.5	8.0
2.3	技术	项目人员配置情况： 供应商拟投入的项目实施团队（舞美总监、视频工程师、灯光师、音响师、安全员、电工等）。项目人员配置非常规范合理的得10-7.1分；项目人员配置较合理规范的7-4.1分；项目人员配置基本满足活动需求的得4-1.1分；项目人员配置满足不了活动需求的得1-0.1分；无0分。（须提供相关证书复印件并加盖公章）	0-10	2.0	1.5	7.5	8.0
2.4	技术	舞美设计方案： 根据供应商提供的舞美方案的合理性、可行性、且考虑节俭，有利于采购标的实现及合同履行情况进行综合评分。舞美设计贴合戏曲展演演出要求，画面设计、舞美搭建、设备完全满足活动需求的得10-7.1分；较能满足活动需求的得7-4.1分；基本满足活动需求的得4-1.1分；无法满足活动需求的得1-0.1分；无0分。	0-10	8.0	0.0	7.0	9.0
2.5	技术	拟投入设备方案： 根据供应商提供的（屏幕系统设备、音响系统设备、灯光系统设备、其他设备）方案的合理性、可行性、有利于采购标的实现及合同履行情况进行综合评分。拟投入设备完全满足活动需求的得10-7.1分；拟投入设备较能满足活动需求的得7-4.1分；拟投入设备基本满足活动需求的得4-1.1分；拟投入设备满足不了活动需求的得1-0.1分；无0分。	0-10	6.0	0.0	6.0	8.0

技术商务资信评分明细表

2.6	技术	计划和进度： 根据实施计划、项目进度表安排的规范性、合理性及完整性进行评分。进度计划安排非常规范合理的10-7.1分；进度计划安排较合理规范的7-4.1分；进度计划安排基本规范合理的4-1.1分；进度计划安排不够合理规范的1-0.1分；无0分。	0-10	4.0	0.0	6.0	7.0
2.7	技术	现场统筹方案： 根据供应商针对三个点位活动现场的统筹方案进行评分。现场统筹有序，能够有效保障活动顺利进行的得10-7.1分；现场统筹较好，活动能够得到保障的得7-4.1分；现场统筹基本可行，活动能够得到基本保障的得4-1.1分；现场统筹不到位的得1-0.1分；无0分。	0-10	4.0	0.0	6.0	8.0
2.8	技术	突发应急预案： 根据供应商对项目现场可能发生的突发状况的分析及相对应的应急预案进行评分。突发情况分析到位，应急预案具有针对性，能很好处理各类突发状况的得10-7.1分；突发情况分析比较到位，应急预案较完整，能较好处理常见的突发状况的得7-4.1分；突发情况分析基本到位，应急预案基本完整，能够处理常见的突发状况的得4-1.1分；突发情况分析不到位，应急预案简单，无法良好处理突发状况的得1-0.1分；无0分。	0-10	6.0	0.0	5.0	8.0
合计			0-90	48.0	3.0	54.0	73.5

专家（签名）：