

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：柯桥区王坛镇现代化农业装配式管控中心采购项目-第二次（绍柯采[2025]928号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江友恒数字科技有限公司	绍兴宝樾建筑科技有限公司	绍兴聚众文化传媒有限公司
1	商务	业绩： 自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）供应商承担过同类项目业绩的，每个合同得1分，最高得3分。 注：投标文件中须提供业绩合同复印件加盖公章，否则不得分。	0-3	0.0	1.0	0.0
2	技术	对本项目的理解： 根据投标人提供的对本项目的理解进行打分。 根据投标人提供的对本项目的理解进行打分。 对业主需求理解、项目设计特点分析等完全准确的，得3.1-5分；对业主需求理解、项目设计特点分析等基本准确的，得2.1-3分；对业主需求理解、项目设计特点分析等不准确的，得0-2分。	0-5	3.0	4.0	3.5
3	技术	重难点分析： 根据投标人提供对本项目服务过程中存在的重点、难点问题进行分析并提出合理的建议由专家进行评分。建议合理、可操作性强的得4.1-6分，建议较合理、可操作性较强的得2.1-4分，不完善、不合理、可操作性差的得0.1-2分，不提供不得分。	0-6	4.0	5.0	3.5
4	技术	拟投入人员情况： 根据供应商针对本项目提供的项目组织机构和管理，策划、制作、安装人员配备是否齐全，分工是否科学、合理，是否能保障项目如期竣工，以及人员资历、经验等情况进行综合评定。 方案完善、科学合理、可操作性强的得4.1-6分，方案较完善、较合理、可操作性较强的得2.1-4分，欠完善、欠合理、可操作性一般的得0.1-2分，不提供不得分。	0-6	4.0	5.0	4.0
5	技术	结构深化方案： 由评委根据各供应商针对本项目提供的装配式建筑结构深化设计方案（提供施工图、效果图，设计方案是否符合本项目要求，方案是否可靠，产品实际布局设计的先进性、科学性和合理性等）进行打分。 方案设计合理，技术先进性、科学合理性、可靠性、开放性、实用性、安全性等方面的得8.1-12分；方案施工节点图、效果图一般，方案设计一般，技术先进性、科学合理性、可靠性、开放性、实用性、安全性等方面一般得4.1-8分；方案施工节点图、效果图差，方案设计差，技术先进性、科学合理性、可靠性、开放性、实用性、安全性等方面差的得0.1-4分。未提供的不得分。	0-12	8.0	11.0	8.5
6	技术	产品深化方案： 由评委根据各供应商针对本项目提供的装配式产品深化设计方案（提供施工图、效果图，设计方案是否符合本项目要求，方案是否可靠，产品实际布局设计的先进性、科学性和合理性等）进行打分。方案设计合理，技术先进性、科学合理性、可靠性、开放性、实用性、安全性等方面的得8.1-12分；方案施工节点图、效果图一般，方案设计一般，技术先进性、科学合理性、可靠性、开放性、实用性、安全性等方面一般得4.1-8分；方案施工节点图、效果图差，方案设计差，技术先进性、科学合理性、可靠性、开放性、实用性、安全性等方面差的得0.1-4分。未提供的不得分。	0-12	8.0	11.0	8.0
7	技术	投标产品的性能及技术指标： 根据各投标人所投产品完全满足招标文件主要内容清单各项要求的得6分；每一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：招标文件中要求提供相关产品证明材料的，投标人未提供视为负偏离。	0-6	6.0	6.0	6.0
8	技术	装配式产品安装方案： 由评委根据各投标人针对本项目定制成品房提供装配安装方案，由专家进行打分。方案完善、科学合理、可操作性强的得6.1-8分，方案较完善、较合理、可操作性较强的得3.1-6分，不完善、不合理、可操作性差的得0.1-3分，不提供不得分。	0-8	3.0	6.5	4.5

技术商务资信评分明细表

9	技术	<p>施工组织方案： 根据投标人制定本项目实施进度计划表、组织计划、质量控制保证措施；合理运输安装方案、施工工艺标准，文明施工措施等由评委进行评分。方案完善、科学合理、可操作性强的得6.1-9分，方案较完善、较合理、可操作性较强的得3.1-6分，不完善、不合理、可操作性差的得0.1-3分，不提供不得分。</p>	0-9	4.0	7.0	5.5
10	技术	<p>售后服务方案： 根据供应商提供的售后服务、维保方案（包括服务及时性，保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施）等方面进行打分。 方案全面完善、配备合理、响应迅速、措施可行性强的得2.1-3分；方案基本完善、配备基本合理、响应时间及措施具有可行性的得1.1-2分；方案不够合理，可行性不强的得0.1-1分。未提供的不得分。</p>	0-3	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	42.0	58.5	45.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：柯桥区王坛镇现代化农业装配式管控中心采购项目-第二次（绍柯采[2025]928号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江友恒数字科技有限公司	绍兴宝樾建筑科技有限公司	绍兴聚众文化传媒科技有限公司
1	商务	业绩： 自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）供应商承担过同类项目业绩的，每个合同得1分，最高得3分。 注：投标文件中须提供业绩合同复印件加盖供应商公章，否则不得分。	0-3	0.0	1.0	0.0
2	技术	对本项目的理解： 根据投标人提供的对本项目的理解进行打分。 根据投标人提供的对本项目的理解进行打分。 对业主需求理解、项目设计特点分析等完全准确的，得3.1-5分；对业主需求理解、项目设计特点分析等基本准确的，得2.1-3分；对业主需求理解、项目设计特点分析等不准确的，得0-2分。	0-5	3.0	4.5	3.0
3	技术	重难点分析： 根据投标人提供对本项目服务过程中存在的重点、难点问题进行分析并提出合理的建议由专家进行评分。建议合理、可操作性强的得4.1-6分，建议较合理、可操作性较强的得2.1-4分，不完善、不合理、可操作性差的得0.1-2分，不提供不得分。	0-6	4.5	5.5	4.5
4	技术	拟投入人员情况： 根据供应商针对本项目提供的项目组织机构和管理，策划、制作、安装人员配备是否齐全，分工是否科学、合理，是否能保障项目如期竣工，以及人员资历、经验等情况进行综合评定。 方案完善、科学合理、可操作性强的得4.1-6分，方案较完善、较合理、可操作性较强的得2.1-4分，欠完善、欠合理、可操作性一般的得0.1-2分，不提供不得分。	0-6	4.5	5.0	4.5
5	技术	结构深化方案： 由评委根据各供应商针对本项目提供的装配式建筑结构深化设计方案（提供施工图、效果图，设计方案是否符合本项目要求，方案是否可靠，产品实际布局设计的先进性、科学性和合理性等）进行打分。 方案设计合理，技术先进性、科学合理性、可靠性、开放性、实用性、安全性等方面的得8.1-12分；方案施工节点图、效果图一般，方案设计一般，技术先进性、科学合理性、可靠性、开放性、实用性、安全性等方面一般得4.1-8分；方案施工节点图、效果图差，方案设计差，技术先进性、科学合理性、可靠性、开放性、实用性、安全性等方面差的得0.1-4分。未提供的不得分。	0-12	8.5	10.5	9.0
6	技术	产品深化方案： 由评委根据各供应商针对本项目提供的装配式产品深化设计方案（提供施工图、效果图，设计方案是否符合本项目要求，方案是否可靠，产品实际布局设计的先进性、科学性和合理性等）进行打分。方案设计合理，技术先进性、科学合理性、可靠性、开放性、实用性、安全性等方面的得8.1-12分；方案施工节点图、效果图一般，方案设计一般，技术先进性、科学合理性、可靠性、开放性、实用性、安全性等方面一般得4.1-8分；方案施工节点图、效果图差，方案设计差，技术先进性、科学合理性、可靠性、开放性、实用性、安全性等方面差的得0.1-4分。未提供的不得分。	0-12	9.0	10.5	9.5
7	技术	投标产品的性能及技术指标： 根据各投标人所投产品完全满足招标文件主要内容清单各项要求的得6分；每一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：招标文件中要求提供相关产品证明材料的，投标人未提供视为负偏离。	0-6	6.0	6.0	6.0
8	技术	装配式产品安装方案： 由评委根据各投标人针对本项目定制成品房提供装配安装方案，由专家进行打分。方案完善、科学合理、可操作性强的得6.1-8分，方案较完善、较合理、可操作性较强的得3.1-6分，不完善、不合理、可操作性差的得0.1-3分，不提供不得分。	0-8	3.0	6.5	4.5

技术商务资信评分明细表

9	技术	<p>施工组织方案： 根据投标人制定本项目实施进度计划表、组织计划、质量控制保证措施；合理运输安装方案、施工工艺标准，文明施工措施等由评委进行评分。方案完善、科学合理、可操作性强的得6.1-9分，方案较完善、较合理、可操作性较强的得3.1-6分，不完善、不合理、可操作性差的得0.1-3分，不提供不得分。</p>	0-9	4.0	7.0	5.5
10	技术	<p>售后服务方案： 根据供应商提供的售后服务、维保方案（包括服务及时性，保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施）等方面进行打分。 方案全面完善、配备合理、响应迅速、措施可行性强的得2.1-3分；方案基本完善、配备基本合理、响应时间及措施具有可行性的得1.1-2分；方案不够合理，可行性不强的得0.1-1分。未提供的不得分。</p>	0-3	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	44.5	58.5	48.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：柯桥区王坛镇现代化农业装配式管控中心采购项目-第二次（绍柯采[2025]928号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江友恒数字科技有限公司	绍兴宝樾建筑科技有限公司	绍兴聚众文化传媒科技有限公司
1	商务	业绩： 自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）供应商承担过同类项目业绩的，每个合同得1分，最高得3分。 注：投标文件中须提供业绩合同复印件加盖供应商公章，否则不得分。	0-3	0.0	1.0	0.0
2	技术	对本项目的理解： 根据投标人提供的对本项目的理解进行打分。 根据投标人提供的对本项目的理解进行打分。 对业主需求理解、项目设计特点分析等完全准确的，得3.1-5分；对业主需求理解、项目设计特点分析等基本准确的，得2.1-3分；对业主需求理解、项目设计特点分析等不准确的，得0-2分。	0-5	3.5	4.0	3.6
3	技术	重难点分析： 根据投标人提供对本项目服务过程中存在的重点、难点问题进行分析并提出合理的建议由专家进行评分。建议合理、可操作性强的得4.1-6分，建议较合理、可操作性较强的得2.1-4分，不完善、不合理、可操作性差的得0.1-2分，不提供不得分。	0-6	3.5	4.5	4.4
4	技术	拟投入人员情况： 根据供应商针对本项目提供的项目组织机构和管理，策划、制作、安装人员配备是否齐全，分工是否科学、合理，是否能保障项目如期竣工，以及人员资历、经验等情况进行综合评定。 方案完善、科学合理、可操作性强的得4.1-6分，方案较完善、较合理、可操作性较强的得2.1-4分，欠完善、欠合理、可操作性一般的得0.1-2分，不提供不得分。	0-6	4.0	4.5	4.3
5	技术	结构深化方案： 由评委根据各供应商针对本项目提供的装配式建筑结构深化设计方案（提供施工图、效果图，设计方案是否符合本项目要求，方案是否可靠，产品实际布局设计的先进性、科学性和合理性等）进行打分。 方案设计合理，技术先进性、科学合理性、可靠性、开放性、实用性、安全性等方面的得8.1-12分；方案施工节点图、效果图一般，方案设计一般，技术先进性、科学合理性、可靠性、开放性、实用性、安全性等方面一般得4.1-8分；方案施工节点图、效果图差，方案设计差，技术先进性、科学合理性、可靠性、开放性、实用性、安全性等方面差的得0.1-4分。未提供的不得分。	0-12	8.5	9.0	9.0
6	技术	产品深化方案： 由评委根据各供应商针对本项目提供的装配式产品深化设计方案（提供施工图、效果图，设计方案是否符合本项目要求，方案是否可靠，产品实际布局设计的先进性、科学性和合理性等）进行打分。方案设计合理，技术先进性、科学合理性、可靠性、开放性、实用性、安全性等方面的得8.1-12分；方案施工节点图、效果图一般，方案设计一般，技术先进性、科学合理性、可靠性、开放性、实用性、安全性等方面一般得4.1-8分；方案施工节点图、效果图差，方案设计差，技术先进性、科学合理性、可靠性、开放性、实用性、安全性等方面差的得0.1-4分。未提供的不得分。	0-12	7.5	9.0	8.5
7	技术	投标产品的性能及技术指标： 根据各投标人所投产品完全满足招标文件主要内容清单各项要求的得6分；每一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：招标文件中要求提供相关产品证明材料的，投标人未提供视为负偏离。	0-6	6.0	6.0	6.0
8	技术	装配式产品安装方案： 由评委根据各投标人针对本项目定制成品房提供装配安装方案，由专家进行打分。方案完善、科学合理、可操作性强的得6.1-8分，方案较完善、较合理、可操作性较强的得3.1-6分，不完善、不合理、可操作性差的得0.1-3分，不提供不得分。	0-8	3.0	6.5	4.5

技术商务资信评分明细表

9	技术	<p>施工组织方案： 根据投标人制定本项目实施进度计划表、组织计划、质量控制保证措施；合理运输安装方案、施工工艺标准，文明施工措施等由评委进行评分。方案完善、科学合理、可操作性强的得6.1-9分，方案较完善、较合理、可操作性较强的得3.1-6分，不完善、不合理、可操作性差的得0.1-3分，不提供不得分。</p>	0-9	4.0	7.0	5.5
10	技术	<p>售后服务方案： 根据供应商提供的售后服务、维保方案（包括服务及时性，保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施）等方面进行打分。 方案全面完善、配备合理、响应迅速、措施可行性强的得2.1-3分；方案基本完善、配备基本合理、响应时间及措施具有可行性的得1.1-2分；方案不够合理，可行性不强的得0.1-1分。未提供的不得分。</p>	0-3	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	42.0	53.5	47.8

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：柯桥区王坛镇现代化农业装配式管控中心采购项目-第二次（绍柯采[2025]928号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江友恒数字科技有限公司	绍兴宝樾建筑科技有限公司	绍兴聚众文化传媒科技有限公司
1	商务	业绩： 自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）供应商承担过同类项目业绩的，每个合同得1分，最高得3分。 注：投标文件中须提供业绩合同复印件加盖供应商公章，否则不得分。	0-3	0.0	1.0	0.0
2	技术	对本项目的理解： 根据投标人提供的对本项目的理解进行打分。 根据投标人提供的对本项目的理解进行打分。 对业主需求理解、项目设计特点分析等完全准确的，得3.1-5分；对业主需求理解、项目设计特点分析等基本准确的，得2.1-3分；对业主需求理解、项目设计特点分析等不准确的，得0-2分。	0-5	3.0	4.5	3.0
3	技术	重难点分析： 根据投标人提供对本项目服务过程中存在的重点、难点问题进行分析并提出合理的建议由专家进行评分。建议合理、可操作性强的得4.1-6分，建议较合理、可操作性较强的得2.1-4分，不完善、不合理、可操作性差的得0.1-2分，不提供不得分。	0-6	4.5	5.5	4.5
4	技术	拟投入人员情况： 根据供应商针对本项目提供的项目组织机构和管理，策划、制作、安装人员配备是否齐全，分工是否科学、合理，是否能保障项目如期竣工，以及人员资历、经验等情况进行综合评定。 方案完善、科学合理、可操作性强的得4.1-6分，方案较完善、较合理、可操作性较强的得2.1-4分，欠完善、欠合理、可操作性一般的得0.1-2分，不提供不得分。	0-6	4.5	5.5	4.5
5	技术	结构深化方案： 由评委根据各供应商针对本项目提供的装配式建筑结构深化设计方案（提供施工图、效果图，设计方案是否符合本项目要求，方案是否可靠，产品实际布局设计的先进性、科学性和合理性等）进行打分。 方案设计合理，技术先进性、科学合理性、可靠性、开放性、实用性、安全性等方面的得8.1-12分；方案施工节点图、效果图一般，方案设计一般，技术先进性、科学合理性、可靠性、开放性、实用性、安全性等方面一般得4.1-8分；方案施工节点图、效果图差，方案设计差，技术先进性、科学合理性、可靠性、开放性、实用性、安全性等方面差的得0.1-4分。未提供的不得分。	0-12	7.0	10.0	7.0
6	技术	产品深化方案： 由评委根据各供应商针对本项目提供的装配式产品深化设计方案（提供施工图、效果图，设计方案是否符合本项目要求，方案是否可靠，产品实际布局设计的先进性、科学性和合理性等）进行打分。方案设计合理，技术先进性、科学合理性、可靠性、开放性、实用性、安全性等方面的得8.1-12分；方案施工节点图、效果图一般，方案设计一般，技术先进性、科学合理性、可靠性、开放性、实用性、安全性等方面一般得4.1-8分；方案施工节点图、效果图差，方案设计差，技术先进性、科学合理性、可靠性、开放性、实用性、安全性等方面差的得0.1-4分。未提供的不得分。	0-12	8.0	10.0	8.0
7	技术	投标产品的性能及技术指标： 根据各投标人所投产品完全满足招标文件主要内容清单各项要求的得6分；每一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：招标文件中要求提供相关产品证明材料的，投标人未提供视为负偏离。	0-6	6.0	6.0	6.0
8	技术	装配式产品安装方案： 由评委根据各投标人针对本项目定制成品房提供装配安装方案，由专家进行打分。方案完善、科学合理、可操作性强的得6.1-8分，方案较完善、较合理、可操作性较强的得3.1-6分，不完善、不合理、可操作性差的得0.1-3分，不提供不得分。	0-8	3.0	6.5	4.5

技术商务资信评分明细表

9	技术	<p>施工组织方案： 根据投标人制定本项目实施进度计划表、组织计划、质量控制保证措施；合理运输安装方案、施工工艺标准，文明施工措施等由评委进行评分。方案完善、科学合理、可操作性强的得6.1-9分，方案较完善、较合理、可操作性较强的得3.1-6分，不完善、不合理、可操作性差的得0.1-3分，不提供不得分。</p>	0-9	4.0	7.0	5.5
10	技术	<p>售后服务方案： 根据供应商提供的售后服务、维保方案（包括服务及时性，保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施）等方面进行打分。 方案全面完善、配备合理、响应迅速、措施可行性强的得2.1-3分；方案基本完善、配备基本合理、响应时间及措施具有可行性的得1.1-2分；方案不够合理，可行性不强的得0.1-1分。未提供的不得分。</p>	0-3	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	42.0	58.0	45.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：柯桥区王坛镇现代化农业装配式管控中心采购项目-第二次（绍柯采[2025]928号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江友恒数字科技有限公司	绍兴宝樾建筑科技有限公司	绍兴聚众文化传媒科技有限公司
1	商务	业绩： 自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）供应商承担过同类项目业绩的，每个合同得1分，最高得3分。 注：投标文件中须提供业绩合同复印件加盖供应商公章，否则不得分。	0-3	0.0	1.0	0.0
2	技术	对本项目的理解： 根据投标人提供的对本项目的理解进行打分。 根据投标人提供的对本项目的理解进行打分。 对业主需求理解、项目设计特点分析等完全准确的，得3.1-5分；对业主需求理解、项目设计特点分析等基本准确的，得2.1-3分；对业主需求理解、项目设计特点分析等不准确的，得0-2分。	0-5	3.0	4.5	3.5
3	技术	重难点分析： 根据投标人提供对本项目服务过程中存在的重点、难点问题进行分析并提出合理的建议由专家进行评分。建议合理、可操作性强的得4.1-6分，建议较合理、可操作性较强的得2.1-4分，不完善、不合理、可操作性差的得0.1-2分，不提供不得分。	0-6	4.5	5.5	4.6
4	技术	拟投入人员情况： 根据供应商针对本项目提供的项目组织机构和管理，策划、制作、安装人员配备是否齐全，分工是否科学、合理，是否能保障项目如期竣工，以及人员资历、经验等情况进行综合评定。 方案完善、科学合理、可操作性强的得4.1-6分，方案较完善、较合理、可操作性较强的得2.1-4分，欠完善、欠合理、可操作性一般的得0.1-2分，不提供不得分。	0-6	4.0	5.5	5.0
5	技术	结构深化方案： 由评委根据各供应商针对本项目提供的装配式建筑结构深化设计方案（提供施工图、效果图，设计方案是否符合本项目要求，方案是否可靠，产品实际布局设计的先进性、科学性和合理性等）进行打分。 方案设计合理，技术先进性、科学合理性、可靠性、开放性、实用性、安全性等方面的得8.1-12分；方案施工节点图、效果图一般，方案设计一般，技术先进性、科学合理性、可靠性、开放性、实用性、安全性等方面一般得4.1-8分；方案施工节点图、效果图差，方案设计差，技术先进性、科学合理性、可靠性、开放性、实用性、安全性等方面差的得0.1-4分。未提供的不得分。	0-12	8.0	9.0	8.0
6	技术	产品深化方案： 由评委根据各供应商针对本项目提供的装配式产品深化设计方案（提供施工图、效果图，设计方案是否符合本项目要求，方案是否可靠，产品实际布局设计的先进性、科学性和合理性等）进行打分。方案设计合理，技术先进性、科学合理性、可靠性、开放性、实用性、安全性等方面的得8.1-12分；方案施工节点图、效果图一般，方案设计一般，技术先进性、科学合理性、可靠性、开放性、实用性、安全性等方面一般得4.1-8分；方案施工节点图、效果图差，方案设计差，技术先进性、科学合理性、可靠性、开放性、实用性、安全性等方面差的得0.1-4分。未提供的不得分。	0-12	7.5	9.0	7.7
7	技术	投标产品的性能及技术指标： 根据各投标人所投产品完全满足招标文件主要内容清单各项要求的得6分；每一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：招标文件中要求提供相关产品证明材料的，投标人未提供视为负偏离。	0-6	6.0	6.0	6.0
8	技术	装配式产品安装方案： 由评委根据各投标人针对本项目定制成品房提供装配安装方案，由专家进行打分。方案完善、科学合理、可操作性强的得6.1-8分，方案较完善、较合理、可操作性较强的得3.1-6分，不完善、不合理、可操作性差的得0.1-3分，不提供不得分。	0-8	3.0	6.5	4.5

技术商务资信评分明细表

9	技术	<p>施工组织方案： 根据投标人制定本项目实施进度计划表、组织计划、质量控制保证措施；合理运输安装方案、施工工艺标准，文明施工措施等由评委进行评分。方案完善、科学合理、可操作性强的得6.1-9分，方案较完善、较合理、可操作性较强的得3.1-6分，不完善、不合理、可操作性差的得0.1-3分，不提供不得分。</p>	0-9	4.0	7.0	5.5
10	技术	<p>售后服务方案： 根据供应商提供的售后服务、维保方案（包括服务及时性，保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施）等方面进行打分。 方案全面完善、配备合理、响应迅速、措施可行性强的得2.1-3分；方案基本完善、配备基本合理、响应时间及措施具有可行性的得1.1-2分；方案不够合理，可行性不强的得0.1-1分。未提供的不得分。</p>	0-3	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	42.0	56.0	46.8

专家（签名）：