

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：女埠白露山枇杷产业融合发展示范区建设项目全过程咨询服务（jhjp-lxsrmzfnbjdbs20250060020）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江金穗工程项目管理有限公司	浙江中正工程项目管理有限公司	浙江展图工程咨询有限公司	浙江欣成工程咨询有限公司	浙江安泰工程咨询有限公司
1	商务	投标供应商自2022年07月1日至今（以委托合同上的签定日期为准），承接过同时具备项目建设管理与施工阶段全过程工程造价控制项目业绩，每个得0.5分，最高得1.5分。（需提供合同复印件加盖投标单位公章，合同中需同时体现项目建设管理与施工阶段全过程工程造价控制或提供业主证明材料。否则不得分）	0-1.5	1.0	0.5	1.5	0.5	0.0
2	商务	投标供应商具有ISO9001质量管理体系证书，ISO45001职业健康安全管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证；每提供一个得1分。最高得3分。（需提供有效期内证书复印件加盖投标单位公章，否则不得分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	投标供应商拟派项目负责人： 1. 项目建设管理项目负责人同时具有国家注册咨询工程师(投资)，国家注册一级建造师，国家注册造价工程师（或国家一级注册造价工程师）执业资格证书，得2分，同时具有其中两项的得1分，其他不得分。 2. 施工阶段全过程工程造价控制项目负责人具有建筑类高级取得2分，具有建筑类中级取得1分，其他不得分。 需提供有效期内的相关证书复印件加盖投标单位公章及在本单位（或分公司）缴纳近三个月的社保证明材料，否则不得分	0-4	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0
4	商务	投标供应商拟派本项目的团队人员(除项目负责人外)： 1. 项目建设管理拟派项目建设管理团队人员： ①具有建筑类高级职称每个得1分，最高得2分； ②具有中级及以上职称人员，每人得0.5分，最高得2分； 2. 施工阶段全过程工程造价控制拟派团队人员： ①具有注册在投标单位的一级造价工程师资格（安装工程专业）的得2分，最高得2分； ②具有注册在投标单位的一级造价工程师资格（土木建筑工程专业）的，每人得2分，最高得4分； ③具有注册在投标单位的二级造价工程师执业资格（土木建筑工程），每增加1人得0.5分，最高得1.5分； ④具有注册在投标单位的二级造价工程师执业资格（安装工程），每增加1人得0.5分，最高得1分； （以上同一人员不重复计分） 需提供有效期内的相关证书复印件加盖投标单位公章及在本单位（或分公司）缴纳近三个月的社保证明材料，否则不得分）	0-12.5	12.5	11.0	12.5	9.5	10.5
5	技术	根据投标供应商对①合同审核及管理，②进度管理，③投资管理，④质量管理，⑤安全生产管理，⑥协调管理，⑦风险管理，⑧全过程工程造价控制，⑨进度款支付审核，⑩协助业主做好竣工结算审计工作，⑪工程资料的收集、保管、移交等方案的全面性、科学、合理等进行评审，每项得2分；最高得22分；每处不合理或缺漏项扣0.5分，扣完为止。	0-22	20.0	15.0	20.0	18.0	12.0
6	技术	根据各投标供应商提供的对本项目招标内容的理解及政策、法规和流程的理解及方案的符合性、合理性、可操作性、风险措施。对本项目如何保证在规定的标准期限内完成委托的工程项目审核工作，包括①工作计划（如何保证在规定期限内完成，包括时间和资源安排）；②造价控制方案；③争议解决机制；④审核过程中遇到的特别需要委托方协调的事项和原因及解决方案、如何保证准确性等。每项得2分，最高得8分；每处不合理或缺漏项扣0.5分，扣完为止。	0-8	6.0	5.0	7.0	6.0	4.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	根据各投标供应商内部控制制度建设及复审程序进行评分，①确保项目的服务质量；②审核误差率控制在投标承诺误差率以内，有书面质量保证承诺书；③确保在复审时，无原则过错，复审差错率在投标承诺误差率以内；每项得2分，最高得6分；每处不合理或缺漏项扣0.5分，扣完为止。	0-6	5.0	5.0	6.0	5.0	4.0
8	技术	根据投标供应商针对本项目制定的项目建设管理与施工阶段全过程工程造价控制目标及其控制措施是否科学合理、切实可行等情况进行评审，每项得3分，最高得6分；每处不合理或缺漏项扣0.5分，扣完为止。	0-6	5.0	4.0	5.0	5.0	3.0
9	技术	招标代理保障措施： 1. 项目招标进度实施计划编制的合理性得3分； 2. 针对不同招标代理项目（工程、货物、服务）和采购方招标需求的理解制定的招标代理工作质量的保障措施得3分； 3. 招标代理过程中公开、公平、公正完成招标工作的保障措施得2分； 4. 质疑投诉事项的处理能力：根据采购单位项目招标内容的实际，并结合自身工作经验，分析本项目招标过程中可能出现的质疑投诉事项，并提出质疑投诉事项处理预案等得2分。 每处不合理或缺漏项扣0.5分，扣完为止。	0-10	7.0	7.0	8.0	7.0	6.0
10	技术	根据投标供应商针对本项目的进度保障措施、质量保障措施进行评审，每项得3分，最高得6分；每处不合理或缺漏项扣0.5分，扣完为止。	0-6	4.0	5.0	5.0	5.0	4.0
11	技术	对于本项目在项目建设管理与施工阶段全过程工程造价控制、招标代理的关键点、难点分析阐述及措施，对实施过程中工作要点、关键点、难点所采取的措施等，每项得2分，最高得6分。每处不合理或缺漏项扣0.5分，扣完为止。	0-6	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0
合计			0-85	72.5	63.5	77.0	67.0	53.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：女埠白露山枇杷产业融合发展示范区建设项目全过程咨询服务（jhjp-lxsrzfnbjdbs20250060020）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江金穗工程项目管理有限公司	浙江中正工程项目管理有限公司	浙江展图工程咨询有限公司	浙江欣成工程咨询有限公司	浙江安泰工程咨询有限公司
1	商务	投标供应商自2022年07月1日至今（以委托合同上的签定日期为准），承接过同时具备项目建设管理与施工阶段全过程工程造价控制项目业绩，每个得0.5分，最高得1.5分。（需提供合同复印件加盖投标单位公章，合同中需同时体现项目建设管理与施工阶段全过程工程造价控制或提供业主证明材料。否则不得分）	0-1.5	1.0	0.5	1.5	0.5	0.0
2	商务	投标供应商具有ISO9001质量管理体系证书，ISO45001职业健康安全管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证；每提供一个得1分。最高得3分。 （需提供有效期内证书复印件加盖投标单位公章，否则不得分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	投标供应商拟派项目负责人： 1.项目建设管理项目负责人同时具有国家注册咨询工程师（投资），国家注册一级建造师，国家注册造价工程师（或国家一级注册造价工程师）执业资格证书，得2分，同时具有其中两项的得1分，其他不得分。 2.施工阶段全过程工程造价控制项目负责人具有建筑类高级取得2分，具有建筑类中级取得1分，其他不得分。 需提供有效期内的相关证书复印件加盖投标单位公章及在本单位（或分公司）缴纳近三个月的社保证明材料，否则不得分	0-4	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0
4	商务	投标供应商拟派本项目的团队人员（除项目负责人外）： 1.项目建设管理拟派项目建设管理团队人员： ①具有建筑类高级职称每个得1分，最高得2分； ②具有中级及以上职称人员，每人得0.5分，最高得2分； 2.施工阶段全过程工程造价控制拟派团队人员： ①具有注册在投标单位的一级造价工程师资格（安装工程专业）的得2分，最高得2分； ②具有注册在投标单位的一级造价工程师资格（土木建筑工程专业）的，每人得2分，最高得4分； ③具有注册在投标单位的二级造价工程师执业资格（土木建筑工程），每增加1人得0.5分，最高得1.5分； ④具有注册在投标单位的二级造价工程师执业资格（安装工程），每增加1人得0.5分，最高得1分； （以上同一人员不重复计分） 需提供有效期内的相关证书复印件加盖投标单位公章及在本单位（或分公司）缴纳近三个月的社保证明材料，否则不得分）	0-12.5	12.5	11.0	12.5	9.5	10.5
5	技术	根据投标供应商对①合同审核及管理，②进度管理，③投资管理，④质量管理，⑤安全生产管理，⑥协调管理，⑦风险管理，⑧全过程工程造价控制，⑨进度款支付审核，⑩协助业主做好竣工结算审计工作，⑪工程资料的收集、保管、移交等方案的全面性、科学性、合理等进行评审，每项得2分；最高得22分；每处不合理或缺漏项扣0.5分，扣完为止。	0-22	18.0	19.0	20.0	18.0	18.0
6	技术	根据各投标供应商提供的对本项目招标内容的理解及政策、法规和流程的理解及方案的符合性、合理性、可操作性、风险措施。对本项目如何保证在规定的标准期限内完成委托的工程项目审核工作，包括①工作计划（如何保证在规定的期限内完成，包括时间和资源安排）；②造价控制方案；③争议解决机制；④审核过程中遇到的特别需要委托方协调的事项和原因及解决方案、如何保证准确性等。每项得2分，最高得8分；每处不合理或缺漏项扣0.5分，扣完为止。	0-8	6.0	6.0	7.0	6.0	6.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	根据各投标供应商内部控制制度建设及复审程序进行评分，①确保项目的服务质量；②审核误差率控制在投标承诺误差率以内，有书面质量保证承诺书；③确保在复审时，无原则过错，复审差错率在投标承诺误差率以内；每项得2分，最高得6分；每处不合理或缺漏项扣0.5分，扣完为止。	0-6	4.0	4.0	5.0	4.0	4.0
8	技术	根据投标供应商针对本项目制定的项目建设管理与施工阶段全过程工程造价控制目标及其控制措施是否科学合理、切实可行等情况进行评审，每项得3分，最高得6分；每处不合理或缺漏项扣0.5分，扣完为止。	0-6	3.0	4.0	5.0	4.0	4.0
9	技术	招标代理保障措施： 1. 项目招标进度实施计划编制的合理性得3分； 2. 针对不同招标代理项目（工程、货物、服务）和采购方招标需求的理解制定的招标代理工作质量的保障措施得3分； 3. 招标代理过程中公开、公平、公正完成招标工作的保障措施得2分； 4. 质疑投诉事项的处理能力：根据采购单位项目招标内容的实际，并结合自身工作经验，分析本项目招标过程中可能出现的质疑投诉事项，并提出质疑投诉事项处理预案等得2分。 每处不合理或缺漏项扣0.5分，扣完为止。	0-10	7.0	8.0	8.0	7.0	7.0
10	技术	根据投标供应商针对本项目的进度保障措施、质量保障措施进行评审，每项得3分，最高得6分；每处不合理或缺漏项扣0.5分，扣完为止。	0-6	4.0	4.0	4.0	6.0	4.0
11	技术	对于本项目在项目建设管理与施工阶段全过程工程造价控制、招标代理的关键点、难点分析阐述及措施，对实施过程中工作要点、关键点、难点所采取的措施等，每项得2分，最高得6分。每处不合理或缺漏项扣0.5分，扣完为止。	0-6	4.0	5.0	5.0	4.0	5.0
合计			0-85	66.5	67.5	75.0	65.0	64.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：女埠白露山枇杷产业融合发展示范区建设项目全过程咨询服务（jhjp-lxsrzfnbjdbs20250060020）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江金穗工程项目管理有限公司	浙江中正工程项目管理有限公司	浙江展图工程咨询有限公司	浙江欣成工程咨询有限公司	浙江安泰工程咨询有限公司
1	商务	投标供应商自2022年07月1日至今（以委托合同上的签定日期为准），承接过同时具备项目建设管理与施工阶段全过程工程造价控制项目业绩，每个得0.5分，最高得1.5分。（需提供合同复印件加盖投标单位公章，合同中需同时体现项目建设管理与施工阶段全过程工程造价控制或提供业主证明材料。否则不得分）	0-1.5	1.0	0.5	1.5	0.5	0.0
2	商务	投标供应商具有ISO9001质量管理体系证书，ISO45001职业健康安全管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证；每提供一个得1分。最高得3分。（需提供有效期内证书复印件加盖投标单位公章，否则不得分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	投标供应商拟派项目负责人： 1.项目建设管理项目负责人同时具有国家注册咨询工程师(投资)，国家注册一级建造师，国家注册造价工程师（或国家一级注册造价工程师）执业资格证书，得2分，同时具有其中两项的得1分，其他不得分。 2.施工阶段全过程工程造价控制项目负责人具有建筑类高级取得2分，具有建筑类中级取得1分，其他不得分。 需提供有效期内的相关证书复印件加盖投标单位公章及在本单位（或分公司）缴纳近三个月的社保证明材料，否则不得分	0-4	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0
4	商务	投标供应商拟派本项目的团队人员(除项目负责人外)： 1.项目建设管理拟派项目建设管理团队人员： ①具有建筑类高级职称每个得1分，最高得2分； ②具有中级及以上职称人员，每人得0.5分，最高得2分； 2.施工阶段全过程工程造价控制拟派团队人员： ①具有注册在投标单位的一级造价工程师资格（安装工程专业）的得2分，最高得2分； ②具有注册在投标单位的一级造价工程师资格（土木建筑工程专业）的，每人得2分，最高得4分； ③具有注册在投标单位的二级造价工程师执业资格（土木建筑工程），每增加1人得0.5分，最高得1.5分； ④具有注册在投标单位的二级造价工程师执业资格（安装工程），每增加1人得0.5分，最高得1分； （以上同一人员不重复计分） 需提供有效期内的相关证书复印件加盖投标单位公章及在本单位（或分公司）缴纳近三个月的社保证明材料，否则不得分）	0-12.5	12.5	11.0	12.5	9.5	10.5
5	技术	根据投标供应商对①合同审核及管理，②进度管理，③投资管理，④质量管理，⑤安全生产管理，⑥协调管理，⑦风险管理，⑧全过程工程造价控制，⑨进度款支付审核，⑩协助业主做好竣工结算审计工作，⑪工程资料的收集、保管、移交等方案的全面性、科学、合理等进行评审，每项得2分；最高得22分；每处不合理或缺漏项扣0.5分，扣完为止。	0-22	19.0	17.0	20.0	18.5	17.5
6	技术	根据各投标供应商提供的对本项目招标内容的理解及政策、法规和流程的理解及方案的符合性、合理性、可操作性、风险措施。对本项目如何保证在规定的标准期限内完成委托的工程项目审核工作，包括①工作计划（如何保证在规定的标准期限内完成，包括时间和资源安排）；②造价控制方案；③争议解决机制；④审核过程中遇到的特别需要委托方协调的事项和原因及解决方案、如何保证准确性等。每项得2分，最高得8分；每处不合理或缺漏项扣0.5分，扣完为止。	0-8	7.0	7.0	7.5	7.0	6.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	根据各投标供应商内部控制制度建设及复审程序进行评分，①确保项目的服务质量；②审核误差率控制在投标承诺误差率以内，有书面质量保证承诺书；③确保在复审时，无原则过错，复审差错率在投标承诺误差率以内；每项得2分，最高得6分；每处不合理或缺漏项扣0.5分，扣完为止。	0-6	5.5	5.0	5.5	5.0	5.0
8	技术	根据投标供应商针对本项目制定的项目建设管理与施工阶段全过程工程造价控制目标及其控制措施是否科学合理、切实可行等情况进行评审，每项得3分，最高得6分；每处不合理或缺漏项扣0.5分，扣完为止。	0-6	5.0	4.0	5.5	5.0	4.5
9	技术	招标代理保障措施： 1. 项目招标进度实施计划编制的合理性得3分； 2. 针对不同招标代理项目（工程、货物、服务）和采购方招标需求的理解制定的招标代理工作质量的保障措施得3分； 3. 招标代理过程中公开、公平、公正完成招标工作的保障措施得2分； 4. 质疑投诉事项的处理能力：根据采购单位项目招标内容的实际，并结合自身工作经验，分析本项目招标过程中可能出现的质疑投诉事项，并提出质疑投诉事项处理预案等得2分。 每处不合理或缺漏项扣0.5分，扣完为止。	0-10	8.0	7.5	9.0	8.5	8.0
10	技术	根据投标供应商针对本项目的进度保障措施、质量保障措施进行评审，每项得3分，最高得6分；每处不合理或缺漏项扣0.5分，扣完为止。	0-6	4.5	4.5	5.0	5.5	4.0
11	技术	对于本项目在项目建设管理与施工阶段全过程工程造价控制、招标代理的关键点、难点分析阐述及措施，对实施过程中工作要点、关键点、难点所采取的措施等，每项得2分，最高得6分。每处不合理或缺漏项扣0.5分，扣完为止。	0-6	4.5	4.0	5.5	4.5	4.0
合计			0-85	74.0	66.5	79.0	70.0	65.5

专家（签名）：