

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2025年磐安县千万农民素质提升培训项目（第三次）（PACG2025-CS-03-2）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	磐安县方正珍稀药材开发有限公司	义乌市惠民职业技能培训学校有限责任公司	磐安县农创客发展联合会	浙江子云乡遇农业开发有限公司
1	商务	类似业绩	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0
2	技术	项目负责人	0-5	3.0	2.0	4.5	3.0
3	技术	师资力量	0-5	1.0	0.0	5.0	0.0
4	技术	书本资料	0-3	0.0	0.0	3.0	0.0
5	技术	需求理解	0-4	2.8	3.0	3.5	3.2
6	技术	教学场所	0-5	3.0	3.0	4.0	4.0
7	技术	教学设施、设备	0-5	3.0	3.0	4.2	3.5
8	技术	线下培训实施方案	0-4	2.6	3.0	3.5	3.0
9	技术	跟踪指导服务实施方案	0-3	0.0	2.0	2.8	2.5
10	技术	招生方案和措施	0-4	2.8	3.0	3.5	3.5
11	技术	培训管理	0-5	3.0	3.0	4.0	3.8
12	技术	组织形式和方法	0-4	1.0	3.0	3.5	1.0
13	技术	课程内容设计	0-5	3.0	3.0	4.8	1.0
14	技术	培训程序和步骤	0-4	2.6	3.0	3.5	1.0
15	技术	质量保证措施	0-4	1.0	0.0	3.6	1.0
16	技术	台账制度	0-4	2.5	3.0	3.2	1.0
17	技术	措施和办法	0-4	2.0	3.0	3.2	1.0
18	技术	生活条件	0-4	2.0	3.0	3.5	1.0
19	技术	教学条件	0-4	2.0	2.0	3.6	2.0
20	技术	特点、难点及解决方案	0-5	2.0	3.0	4.0	3.0
21	技术	合理化建议	0-4	3.0	2.0	3.0	3.0
22	技术	应急处理方案	0-4	3.0	3.0	3.2	0.0
合计			0-90	45.3	50.0	77.1	41.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2025年磐安县千万农民素质提升培训项目（第三次）（PACG2025-CS-03-2）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	磐安县方正珍稀药材开发有限公司	义乌市惠民职业技能培训学校有限责任公司	磐安县农创客发展联合会	浙江子云乡遇农业开发有限公司
1	商务	类似业绩	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0
2	技术	项目负责人	0-5	3.7	4.7	4.5	4.6
3	技术	师资力量	0-5	1.0	0.0	5.0	0.0
4	技术	书本资料	0-3	0.0	0.0	3.0	0.0
5	技术	需求理解	0-4	3.2	3.7	3.5	3.6
6	技术	教学场所	0-5	4.5	4.8	4.5	4.7
7	技术	教学设施、设备	0-5	2.5	4.9	4.6	4.7
8	技术	线下培训实施方案	0-4	3.2	3.9	3.7	3.7
9	技术	跟踪指导服务实施方案	0-3	1.0	2.8	2.7	2.7
10	技术	招生方案和措施	0-4	2.0	3.8	3.6	3.7
11	技术	培训管理	0-5	4.2	4.8	4.6	4.7
12	技术	组织形式和方法	0-4	0.0	3.9	3.7	0.0
13	技术	课程内容设计	0-5	4.2	4.8	4.7	0.2
14	技术	培训程序和步骤	0-4	3.8	3.9	3.7	0.1
15	技术	质量保证措施	0-4	0.0	1.0	3.8	0.5
16	技术	台账制度	0-4	3.6	3.9	3.8	0.2
17	技术	措施和办法	0-4	0.0	3.8	3.7	3.8
18	技术	生活条件	0-4	1.0	3.8	3.6	3.7
19	技术	教学条件	0-4	3.5	3.8	3.7	1.0
20	技术	特点、难点及解决方案	0-5	0.1	4.7	4.6	4.7
21	技术	合理化建议	0-4	3.5	3.9	3.8	3.7
22	技术	应急处理方案	0-4	3.3	3.8	3.7	3.7
合计			0-90	48.3	74.7	82.5	54.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2025年磐安县千万农民素质提升培训项目（第三次）（PACG2025-CS-03-2）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	磐安县方正珍稀药材开发有限公司	义乌市惠民职业技能培训学校有限责任公司	磐安县农创客发展联合会	浙江子云乡遇农业开发有限公司
1	商务	类似业绩	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0
2	技术	项目负责人	0-5	3.0	2.7	4.7	3.0
3	技术	师资力量	0-5	1.0	0.0	5.0	0.0
4	技术	书本资料	0-3	0.0	0.0	3.0	0.0
5	技术	需求理解	0-4	2.9	2.9	3.7	2.9
6	技术	教学场所	0-5	3.6	3.6	4.6	3.6
7	技术	教学设施、设备	0-5	3.2	4.2	4.6	3.8
8	技术	线下培训实施方案	0-4	3.4	2.6	3.5	2.6
9	技术	跟踪指导服务实施方案	0-3	0.0	2.4	2.6	2.4
10	技术	招生方案和措施	0-4	2.6	3.2	3.5	3.2
11	技术	培训管理	0-5	4.2	4.2	4.4	3.8
12	技术	组织形式和方法	0-4	0.0	3.5	3.6	0.0
13	技术	课程内容设计	0-5	3.4	4.2	4.6	2.4
14	技术	培训程序和步骤	0-4	3.6	3.6	3.8	3.0
15	技术	质量保证措施	0-4	0.0	0.0	3.8	2.0
16	技术	台账制度	0-4	3.6	3.0	3.6	3.0
17	技术	措施和办法	0-4	0.0	3.0	3.6	3.0
18	技术	生活条件	0-4	1.0	3.6	3.6	3.6
19	技术	教学条件	0-4	2.0	3.0	3.6	3.0
20	技术	特点、难点及解决方案	0-5	0.0	3.0	4.2	4.0
21	技术	合理化建议	0-4	3.4	3.4	3.6	3.2
22	技术	应急处理方案	0-4	3.8	3.8	3.8	3.2
合计			0-90	44.7	59.9	81.4	55.7

专家（签名）：