

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2025年诸暨市环境质量自动监测站运维服务采购项目（诸广和2025-06-12）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江力嘉电子科技有限公司	台州市环科环保设备运营维护有限公司	浙江环茂自控科技有限公司	绍兴市环保科技服务中心
1.1	商务	根据投标人针对本项目主要设备的特约维修资格，评委根据授权品牌数量进行打分，最高得5分。（商务技术文件中提供相关证明材料加盖投标人CA公章，不提供不得分。）	0-5	5.0	0.0	0.0	0.0
1.2	商务	投标人具有中国环境服务认证证书：固定污染源烟气排放连续监测系统运营服务的得1分，中国环境服务认证证书：现场端信息系统运营服务（数据采集传输仪）的得1分，CCRC信息安全服务资质认证证书-安全运维证书的得1分。（证书须在有效期内，商务技术文件中提供证书复印件并加盖投标人CA公章，不提供不得分。）	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0
1.3	商务	投标人通过质量管理体系、环境认证体系、具有信息安全管理体系统认证证书、具有信息技术服务管理体系认证证书的，每证得1分，最高得4分 （证书须在有效期内，商务技术文件中提供证书复印件及中国认证认可监督管理委员会官网截图证明材料加盖投标人CA公章，缺一不得分。）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
1.4	商务	投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书得2分（证书需在有效期内，商务技术文件中提供证书复印件加盖投标人公章，不提供不得分。）	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
1.5	商务	投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承包过类似项目业绩的，得1分。 （商务技术文件中提供相关合同复印件加盖投标人公章，不提供不得分。）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
2.1	商务	投入本项目的运维团队成员，具有中级以上工程师职称（环保专业、计算机专业、电仪专业），每有一名得1分，最高5分（商务技术文件中提供拟投入本项目的人员名单、相关资质职称证书及投标人为其缴纳的近3个月社保证明材料复印件并加盖投标人CA公章。）	0-5	5.0	3.0	4.0	5.0
2.2	商务	根据投标人针对本项目主要设备具备制造厂商培训合格证的（环境空气中颗粒物及气态污染物分析仪、噪声自动监测仪、激光雷达、汽车流量监测系统、视频监控），评委根据设备数量进行打分，最高得4分（文件中相同设备的每项得1分，同类型设备的每项得0.25分）。（商务技术文件中提供相关人员名单、相关合格证复印件及投标人为其缴纳得近3个月社保证明材料并加盖投标人CA公章，不提供不得分。）	0-4	4.0	0.0	0.0	0.0
2.3	商务	拟投入本项目工作小组人员具备环保部门颁发的运维上岗证，每有1人得2分，最高得4分。（商务技术文件中提供相关人员名单、相关合格证复印件及投标人为其缴纳得近3个月社保证明材料并加盖投标人CA公章，不提供不得分。）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
2.4	商务	根据投标人拟投入本项目的车辆、工具的配置情况进行打分，最高得2分。（商务技术文件中提供相关车辆行驶证复印件并加盖投标人CA公章。）	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
3.1	商务	根据投标人针对站点、仪器、集成系统、通讯系统等提出的维护方案和维护周期进行打分，最高得6分。方案全面科学、内容合理，有利于项目实施得4-6分；方案较为全面科学、内容较为合理，较有利于项目实施得2-4分；方案不太全面、内容不太合理，不太利于项目实施得0-2分。	0-6	5.0	4.0	3.0	4.0
3.2	商务	根据投标人对本项目所涉及得相关仪器常见故障处理情况进行打分，仪器了解透彻，故障发现清晰，处理及时的得4-6分；仪器基本了解，基本排除故障，能按时处理的得2-4分；对仪器不了解，无法排除故障，未能按时处理的得0-2分。最高得4分。	0-6	5.0	3.0	3.0	3.0
3.3	商务	根据投标人的管理模式、管理方法、监督机制、信息反馈方案等进行打分，最高得6分。方案全面科学、内容合理，有利于项目实施得4-6分；方案较为全面科学、内容较为合理，较有利于项目实施得2-4分；方案不太全面、内容不太合理，不太利于项目实施得0-2分。	0-6	5.0	3.0	3.0	4.0

技术商务资信评分明细表

3.4	商务	根据投标人对本项目所涉及的备机、耗材、配件配备情况进行打分，所涉及的备机、耗材、配件配备齐全的得4-6分，所涉及的备机、耗材、配件配备基本齐全的得2-4分，基本没有备机、耗材、配件配备的得0-2分。	0-6	5.0	3.0	4.0	3.0
3.5	商务	根据投标人提供的操作维护规程是否详细，操作是否简单方便等进行打分，操作维护规程详细，操作简单的得0-6分，操作维护规程一般，操作基本可以完成的得2-4分，不能提供操作维护规程，操作复杂的得0-2分。	0-6	5.0	3.0	3.0	3.0
3.6	商务	根据投标人提供的应急突发事情响应及处理方案进行打分，方案全面科学、内容合理，有利于项目实施得4-6分；方案较为全面科学、内容较为合理，较有利于项目实施得2-4分；方案不太全面、内容不太合理，不太利于项目实施得0-2分。	0-6	5.0	4.0	4.0	4.0
3.7	商务	根据针对采购方技术人员的培训方案进行打分，方案全面科学、内容合理，有利于项目实施得4-6分；方案较为全面科学、内容较为合理，较有利于项目实施得2-4分；方案不太全面、内容不太合理，不太利于项目实施得0-2分。	0-6	4.0	3.0	3.0	3.0
3.8	商务	根据投标人提供的档案管理方案进行打分，方案全面科学、内容合理，有利于项目实施得4-6分；方案较为全面科学、内容较为合理，较有利于项目实施得2-4分；方案不太全面、内容不太合理，不太利于项目实施得0-2分。	0-6	5.0	4.0	4.0	4.0
3.9	商务	针对防人为干扰巡查工作要求，对乡镇空气自动站及功能区噪声自动监测点制定巡查方案。方案全面科学、内容合理，有利于项目实施得4-6分；方案较为全面科学、内容较为合理，较有利于项目实施得2-4分；方案不太全面、内容不太合理，不太利于项目实施得0-2分。	0-6	4.0	3.0	3.0	3.0
3.10	商务	制定运维交接方案，在本项目合同期满后，投标人应保证空气站内仪器的完整，并确保正常使用顺利交接。方案全面科学、内容合理，有利于项目实施得4-6分；方案较为全面科学、内容较为合理，较有利于项目实施得2-4分；方案不太全面、内容不太合理，不太利于项目实施得0-2分。	0-6	5.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-90	78.0	52.0	51.0	53.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2025年诸暨市环境质量自动监测站运维服务采购项目（诸广和2025-06-12）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江力嘉电子科技有限公司	台州市环科环保科技有限公司	浙江环茂自控科技有限公司	绍兴市环保科技服务中心
1.1	商务	根据投标人针对本项目主要设备的特约维修资格，评委根据授权品牌数量进行打分，最高得5分。（商务技术文件中提供相关证明材料加盖投标人CA公章，不提供不得分。）	0-5	5.0	0.0	0.0	0.0
1.2	商务	投标人具有中国环境服务认证证书：固定污染源烟气排放连续监测系统运营服务的得1分，中国环境服务认证证书：现场端信息系统运营服务（数据采集传输仪）的得1分，CCRC信息安全服务资质认证证书-安全运维证书的得1分。（证书须在有效期内，商务技术文件中提供证书复印件并加盖投标人CA公章，不提供不得分。）	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0
1.3	商务	投标人通过质量管理体系、环境认证体系、具有信息安全管理体系统认证证书、具有信息技术服务管理体系认证证书的，每证得1分，最高得4分 （证书须在有效期内，商务技术文件中提供证书复印件及中国认证认可监督管理委员会官网截图证明材料加盖投标人CA公章，缺一不得分。）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
1.4	商务	投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书得2分（证书需在有效期内，商务技术文件中提供证书复印件加盖投标人公章，不提供不得分。）	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
1.5	商务	投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承包过类似项目业绩的，得1分。 （商务技术文件中提供相关合同复印件加盖投标人公章，不提供不得分。）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
2.1	商务	投入本项目的运维团队成员，具有中级以上工程师职称（环保专业、计算机专业、电仪专业），每有一名得1分，最高5分（商务技术文件中提供拟投入本项目的人员名单、相关资质职称证书及投标人为其缴纳的近3个月社保证明材料复印件并加盖投标人CA公章。）	0-5	5.0	3.0	4.0	5.0
2.2	商务	根据投标人针对本项目主要设备具备制造厂商培训合格证的（环境空气中颗粒物及气态污染物分析仪、噪声自动监测仪、激光雷达、汽车流量监测系统、视频监控），评委根据设备数量进行打分，最高得4分（文件中相同设备的每项得1分，同类型设备的每项得0.25分）。（商务技术文件中提供相关人员名单、相关合格证复印件及投标人为其缴纳得近3个月社保证明材料并加盖投标人CA公章，不提供不得分。）	0-4	4.0	0.0	0.0	0.0
2.3	商务	拟投入本项目工作小组人员具备环保部门颁发的运维上岗证，每有1人得2分，最高得4分。（商务技术文件中提供相关人员名单、相关合格证复印件及投标人为其缴纳得近3个月社保证明材料并加盖投标人CA公章，不提供不得分。）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
2.4	商务	根据投标人拟投入本项目的车辆、工具的配置情况进行打分，最高得2分。（商务技术文件中提供相关车辆行驶证复印件并加盖投标人CA公章。）	0-2	2.0	1.0	1.5	1.0
3.1	商务	根据投标人针对站点、仪器、集成系统、通讯系统等提出的维护方案和维护周期进行打分，最高得6分。方案全面科学、内容合理，有利于项目实施得4-6分；方案较为全面科学、内容较为合理，较有利于项目实施得2-4分；方案不太全面、内容不太合理，不太利于项目实施得0-2分。	0-6	6.0	4.0	5.0	5.0
3.2	商务	根据投标人对本项目所涉及得相关仪器常见故障处理情况进行打分，仪器了解透彻，故障发现清晰，处理及时的得4-6分；仪器基本了解，基本排除故障，能按时处理的得2-4分；对仪器不了解，无法排除故障，未能按时处理的得0-2分。最高得4分。	0-6	5.0	5.0	5.0	5.0
3.3	商务	根据投标人的管理模式、管理方法、监督机制、信息反馈方案等进行打分，最高得6分。方案全面科学、内容合理，有利于项目实施得4-6分；方案较为全面科学、内容较为合理，较有利于项目实施得2-4分；方案不太全面、内容不太合理，不太利于项目实施得0-2分。	0-6	5.0	5.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

3.4	商务	根据投标人对本项目所涉及的备机、耗材、配件配备情况进行打分，所涉及的备机、耗材、配件配备齐全的得4-6分，所涉及的备机、耗材、配件配备基本齐全的得2-4分，基本没有备机、耗材、配件配备的得0-2分。	0-6	5.0	5.0	5.0	5.0
3.5	商务	根据投标人提供的操作维护规程是否详细，操作是否简单方便等进行打分，操作维护规程详细，操作简单的得0-6分，操作维护规程一般，操作基本可以完成的得2-4分，不能提供操作维护规程，操作复杂的得0-2分。	0-6	5.0	5.0	5.0	5.0
3.6	商务	根据投标人提供的应急突发事情响应及处理方案进行打分，方案全面科学、内容合理，有利于项目实施得4-6分；方案较为全面科学、内容较为合理，较有利于项目实施得2-4分；方案不太全面、内容不太合理，不太利于项目实施得0-2分。	0-6	6.0	4.0	5.0	5.0
3.7	商务	根据针对采购方技术人员的培训方案进行打分，方案全面科学、内容合理，有利于项目实施得4-6分；方案较为全面科学、内容较为合理，较有利于项目实施得2-4分；方案不太全面、内容不太合理，不太利于项目实施得0-2分。	0-6	5.0	5.0	5.0	5.0
3.8	商务	根据投标人提供的档案管理方案进行打分，方案全面科学、内容合理，有利于项目实施得4-6分；方案较为全面科学、内容较为合理，较有利于项目实施得2-4分；方案不太全面、内容不太合理，不太利于项目实施得0-2分。	0-6	5.0	5.0	5.0	5.0
3.9	商务	针对防人为干扰巡查工作要求，对乡镇空气自动站及功能区噪声自动监测点制定巡查方案。方案全面科学、内容合理，有利于项目实施得4-6分；方案较为全面科学、内容较为合理，较有利于项目实施得2-4分；方案不太全面、内容不太合理，不太利于项目实施得0-2分。	0-6	5.0	5.0	5.0	5.0
3.10	商务	制定运维交接方案，在本项目合同期满后，投标人应保证空气站内仪器的完整，并确保正常使用顺利交接。方案全面科学、内容合理，有利于项目实施得4-6分；方案较为全面科学、内容较为合理，较有利于项目实施得2-4分；方案不太全面、内容不太合理，不太利于项目实施得0-2分。	0-6	6.0	4.0	5.0	5.0
合计			0-90	83.0	64.0	66.5	67.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2025年诸暨市环境质量自动监测站运维服务采购项目（诸广和2025-06-12）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江力嘉电子科技有限公司	台州市环科环保科技有限公司	浙江环茂自控科技有限公司	绍兴市环保科技服务中心
1.1	商务	根据投标人针对本项目主要设备的特约维修资格，评委根据授权品牌数量进行打分，最高得5分。（商务技术文件中提供相关证明材料加盖投标人CA公章，不提供不得分。）	0-5	5.0	0.0	0.0	0.0
1.2	商务	投标人具有中国环境服务认证证书：固定污染源烟气排放连续监测系统运营服务的得1分，中国环境服务认证证书：现场端信息系统运营服务（数据采集传输仪）的得1分，CCRC信息安全服务资质认证证书-安全运维证书的得1分。（证书须在有效期内，商务技术文件中提供证书复印件并加盖投标人CA公章，不提供不得分。）	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0
1.3	商务	投标人通过质量管理体系、环境认证体系、具有信息安全管理体系统认证证书、具有信息技术服务管理体系认证证书的，每证得1分，最高得4分 （证书须在有效期内，商务技术文件中提供证书复印件及中国认证认可监督管理委员会官网截图证明材料加盖投标人CA公章，缺一不得分。）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
1.4	商务	投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书得2分（证书需在有效期内，商务技术文件中提供证书复印件加盖投标人公章，不提供不得分。）	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
1.5	商务	投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承包过类似项目业绩的，得1分。 （商务技术文件中提供相关合同复印件加盖投标人公章，不提供不得分。）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
2.1	商务	投入本项目的运维团队成员，具有中级以上工程师职称（环保专业、计算机专业、电仪专业），每有一名得1分，最高5分（商务技术文件中提供拟投入本项目的人员名单、相关资质职称证书及投标人为其缴纳的近3个月社保证明材料复印件并加盖投标人CA公章。）	0-5	5.0	3.0	4.0	5.0
2.2	商务	根据投标人针对本项目主要设备具备制造厂商培训合格证的（环境空气中颗粒物及气态污染物分析仪、噪声自动监测仪、激光雷达、汽车流量监测系统、视频监控），评委根据设备数量进行打分，最高得4分（文件中相同设备的每项得1分，同类型设备的每项得0.25分）。（商务技术文件中提供相关人员名单、相关合格证复印件及投标人为其缴纳得近3个月社保证明材料并加盖投标人CA公章，不提供不得分。）	0-4	4.0	0.0	0.0	0.0
2.3	商务	拟投入本项目工作小组人员具备环保部门颁发的运维上岗证，每有1人得2分，最高得4分。（商务技术文件中提供相关人员名单、相关合格证复印件及投标人为其缴纳得近3个月社保证明材料并加盖投标人CA公章，不提供不得分。）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
2.4	商务	根据投标人拟投入本项目的车辆、工具的配置情况进行打分，最高得2分。（商务技术文件中提供相关车辆行驶证复印件并加盖投标人CA公章。）	0-2	1.5	1.0	1.0	1.0
3.1	商务	根据投标人针对站点、仪器、集成系统、通讯系统等提出的维护方案和维护周期进行打分，最高得6分。方案全面科学、内容合理，有利于项目实施得4-6分；方案较为全面科学、内容较为合理，较有利于项目实施得2-4分；方案不太全面、内容不太合理，不太利于项目实施得0-2分。	0-6	4.0	3.0	3.0	3.0
3.2	商务	根据投标人对本项目所涉及得相关仪器常见故障处理情况进行打分，仪器了解透彻，故障发现清晰，处理及时的得4-6分；仪器基本了解，基本排除故障，能按时处理的得2-4分；对仪器不了解，无法排除故障，未能按时处理的得0-2分。最高得4分。	0-6	4.0	3.0	3.0	3.0
3.3	商务	根据投标人的管理模式、管理方法、监督机制、信息反馈方案等进行打分，最高得6分。方案全面科学、内容合理，有利于项目实施得4-6分；方案较为全面科学、内容较为合理，较有利于项目实施得2-4分；方案不太全面、内容不太合理，不太利于项目实施得0-2分。	0-6	4.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

3.4	商务	根据投标人对本项目所涉及的备机、耗材、配件配备情况进行打分，所涉及的备机、耗材、配件配备齐全的得4-6分，所涉及的备机、耗材、配件配备基本齐全的得2-4分，基本没有备机、耗材、配件配备的得0-2分。	0-6	4.0	3.0	3.0	3.0
3.5	商务	根据投标人提供的操作维护规程是否详细，操作是否简单方便等进行打分，操作维护规程详细，操作简单的得0-6分，操作维护规程一般，操作基本可以完成的得2-4分，不能提供操作维护规程，操作复杂的得0-2分。	0-6	4.0	3.0	3.0	3.0
3.6	商务	根据投标人提供的应急突发事情响应及处理方案进行打分，方案全面科学、内容合理，有利于项目实施得4-6分；方案较为全面科学、内容较为合理，较有利于项目实施得2-4分；方案不太全面、内容不太合理，不太利于项目实施得0-2分。	0-6	4.0	3.0	3.0	3.0
3.7	商务	根据针对采购方技术人员的培训方案进行打分，方案全面科学、内容合理，有利于项目实施得4-6分；方案较为全面科学、内容较为合理，较有利于项目实施得2-4分；方案不太全面、内容不太合理，不太利于项目实施得0-2分。	0-6	4.0	3.0	3.0	3.0
3.8	商务	根据投标人提供的档案管理方案进行打分，方案全面科学、内容合理，有利于项目实施得4-6分；方案较为全面科学、内容较为合理，较有利于项目实施得2-4分；方案不太全面、内容不太合理，不太利于项目实施得0-2分。	0-6	4.0	3.0	3.0	3.0
3.9	商务	针对防人为干扰巡查工作要求，对乡镇空气自动站及功能区噪声自动监测点制定巡查方案。方案全面科学、内容合理，有利于项目实施得4-6分；方案较为全面科学、内容较为合理，较有利于项目实施得2-4分；方案不太全面、内容不太合理，不太利于项目实施得0-2分。	0-6	4.0	3.0	3.0	3.0
3.10	商务	制定运维交接方案，在本项目合同期满后，投标人应保证空气站内仪器的完整，并确保正常使用顺利交接。方案全面科学、内容合理，有利于项目实施得4-6分；方案较为全面科学、内容较为合理，较有利于项目实施得2-4分；方案不太全面、内容不太合理，不太利于项目实施得0-2分。	0-6	4.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-90	69.5	47.0	46.0	47.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2025年诸暨市环境质量自动监测站运维服务采购项目（诸广和2025-06-12）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江力嘉电子科技有限公司	台州市环科环保科技有限公司	浙江环茂自控科技有限公司	绍兴市环保科技服务中心
1.1	商务	根据投标人针对本项目主要设备的特约维修资格，评委根据授权品牌数量进行打分，最高得5分。（商务技术文件中提供相关证明材料加盖投标人CA公章，不提供不得分。）	0-5	5.0	0.0	0.0	0.0
1.2	商务	投标人具有中国环境服务认证证书：固定污染源烟气排放连续监测系统运营服务的得1分，中国环境服务认证证书：现场端信息系统运营服务（数据采集传输仪）的得1分，CCRC信息安全服务资质认证证书-安全运维证书的得1分。（证书须在有效期内，商务技术文件中提供证书复印件并加盖投标人CA公章，不提供不得分。）	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0
1.3	商务	投标人通过质量管理体系、环境认证体系、具有信息安全管理体系统认证证书、具有信息技术服务管理体系认证证书的，每证得1分，最高得4分 （证书须在有效期内，商务技术文件中提供证书复印件及中国认证认可监督管理委员会官网截图证明材料加盖投标人CA公章，缺一不得分。）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
1.4	商务	投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书得2分（证书需在有效期内，商务技术文件中提供证书复印件加盖投标人公章，不提供不得分。）	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
1.5	商务	投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承包过类似项目业绩的，得1分。 （商务技术文件中提供相关合同复印件加盖投标人公章，不提供不得分。）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
2.1	商务	投入本项目的运维团队成员，具有中级以上工程师职称（环保专业、计算机专业、电仪专业），每有一名得1分，最高5分（商务技术文件中提供拟投入本项目的人员名单、相关资质职称证书及投标人为其缴纳的近3个月社保证明材料复印件并加盖投标人CA公章。）	0-5	5.0	3.0	4.0	5.0
2.2	商务	根据投标人针对本项目主要设备具备制造厂商培训合格证的（环境空气中颗粒物及气态污染物分析仪、噪声自动监测仪、激光雷达、汽车流量监测系统、视频监控），评委根据设备数量进行打分，最高得4分（文件中相同设备的每项得1分，同类型设备的每项得0.25分）。（商务技术文件中提供相关人员名单、相关合格证复印件及投标人为其缴纳得近3个月社保证明材料并加盖投标人CA公章，不提供不得分。）	0-4	4.0	0.0	0.0	0.0
2.3	商务	拟投入本项目工作小组人员具备环保部门颁发的运维上岗证，每有1人得2分，最高得4分。（商务技术文件中提供相关人员名单、相关合格证复印件及投标人为其缴纳得近3个月社保证明材料并加盖投标人CA公章，不提供不得分。）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
2.4	商务	根据投标人拟投入本项目的车辆、工具的配置情况进行打分，最高得2分。（商务技术文件中提供相关车辆行驶证复印件并加盖投标人CA公章。）	0-2	2.0	1.0	2.0	2.0
3.1	商务	根据投标人针对站点、仪器、集成系统、通讯系统等提出的维护方案和维护周期进行打分，最高得6分。方案全面科学、内容合理，有利于项目实施得4-6分；方案较为全面科学、内容较为合理，较有利于项目实施得2-4分；方案不太全面、内容不太合理，不太利于项目实施得0-2分。	0-6	6.0	5.0	5.0	5.0
3.2	商务	根据投标人对本项目所涉及得相关仪器常见故障处理情况进行打分，仪器了解透彻，故障发现清晰，处理及时的得4-6分；仪器基本了解，基本排除故障，能按时处理的得2-4分；对仪器不了解，无法排除故障，未能按时处理的得0-2分。最高得4分。	0-6	6.0	3.0	3.0	5.0
3.3	商务	根据投标人的管理模式、管理方法、监督机制、信息反馈方案等进行打分，最高得6分。方案全面科学、内容合理，有利于项目实施得4-6分；方案较为全面科学、内容较为合理，较有利于项目实施得2-4分；方案不太全面、内容不太合理，不太利于项目实施得0-2分。	0-6	5.0	3.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

3.4	商务	根据投标人对本项目所涉及的备机、耗材、配件配备情况进行打分，所涉及的备机、耗材、配件配备齐全的得4-6分，所涉及的备机、耗材、配件配备基本齐全的得2-4分，基本没有备机、耗材、配件配备的得0-2分。	0-6	6.0	4.0	4.0	5.0
3.5	商务	根据投标人提供的操作维护规程是否详细，操作是否简单方便等进行打分，操作维护规程详细，操作简单的得0-6分，操作维护规程一般，操作基本可以完成的得2-4分，不能提供操作维护规程，操作复杂的得0-2分。	0-6	5.0	5.0	4.0	4.0
3.6	商务	根据投标人提供的应急突发事情响应及处理方案进行打分，方案全面科学、内容合理，有利于项目实施得4-6分；方案较为全面科学、内容较为合理，较有利于项目实施得2-4分；方案不太全面、内容不太合理，不太利于项目实施得0-2分。	0-6	6.0	6.0	4.0	6.0
3.7	商务	根据针对采购方技术人员的培训方案进行打分，方案全面科学、内容合理，有利于项目实施得4-6分；方案较为全面科学、内容较为合理，较有利于项目实施得2-4分；方案不太全面、内容不太合理，不太利于项目实施得0-2分。	0-6	5.0	5.0	4.0	4.0
3.8	商务	根据投标人提供的档案管理方案进行打分，方案全面科学、内容合理，有利于项目实施得4-6分；方案较为全面科学、内容较为合理，较有利于项目实施得2-4分；方案不太全面、内容不太合理，不太利于项目实施得0-2分。	0-6	6.0	4.0	6.0	5.0
3.9	商务	针对防人为干扰巡查工作要求，对乡镇空气自动站及功能区噪声自动监测点制定巡查方案。方案全面科学、内容合理，有利于项目实施得4-6分；方案较为全面科学、内容较为合理，较有利于项目实施得2-4分；方案不太全面、内容不太合理，不太利于项目实施得0-2分。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0
3.10	商务	制定运维交接方案，在本项目合同期满后，投标人应保证空气站内仪器的完整，并确保正常使用顺利交接。方案全面科学、内容合理，有利于项目实施得4-6分；方案较为全面科学、内容较为合理，较有利于项目实施得2-4分；方案不太全面、内容不太合理，不太利于项目实施得0-2分。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0
合计			0-90	87.0	64.0	63.0	68.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2025年诸暨市环境质量自动监测站运维服务采购项目（诸广和2025-06-12）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江力嘉电子科技有限公司	台州市环科环保科技有限公司	浙江环茂自控科技有限公司	绍兴市环保科技服务中心
1.1	商务	根据投标人针对本项目主要设备的特约维修资格，评委根据授权品牌数量进行打分，最高得5分。（商务技术文件中提供相关证明材料加盖投标人CA公章，不提供不得分。）	0-5	5.0	0.0	0.0	0.0
1.2	商务	投标人具有中国环境服务认证证书：固定污染源烟气排放连续监测系统运营服务的得1分，中国环境服务认证证书：现场端信息系统运营服务（数据采集传输仪）的得1分，CCRC信息安全服务资质认证证书-安全运维证书的得1分。（证书须在有效期内，商务技术文件中提供证书复印件并加盖投标人CA公章，不提供不得分。）	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0
1.3	商务	投标人通过质量管理体系、环境认证体系、具有信息安全管理体系统认证证书、具有信息技术服务管理体系认证证书的，每证得1分，最高得4分 （证书须在有效期内，商务技术文件中提供证书复印件及中国认证认可监督管理委员会官网截图证明材料加盖投标人CA公章，缺一不得分。）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
1.4	商务	投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书得2分（证书需在有效期内，商务技术文件中提供证书复印件加盖投标人公章，不提供不得分。）	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
1.5	商务	投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承包过类似项目业绩的，得1分。 （商务技术文件中提供相关合同复印件加盖投标人公章，不提供不得分。）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
2.1	商务	投入本项目的运维团队成员，具有中级以上工程师职称（环保专业、计算机专业、电仪专业），每有一名得1分，最高5分（商务技术文件中提供拟投入本项目的人员名单、相关资质职称证书及投标人为其缴纳的近3个月社保证明材料复印件并加盖投标人CA公章。）	0-5	5.0	3.0	4.0	5.0
2.2	商务	根据投标人针对本项目主要设备具备制造厂商培训合格证的（环境空气中颗粒物及气态污染物分析仪、噪声自动监测仪、激光雷达、汽车流量监测系统、视频监控），评委根据设备数量进行打分，最高得4分（文件中相同设备的每项得1分，同类型设备的每项得0.25分）。（商务技术文件中提供相关人员名单、相关合格证复印件及投标人为其缴纳得近3个月社保证明材料并加盖投标人CA公章，不提供不得分。）	0-4	4.0	0.0	0.0	0.0
2.3	商务	拟投入本项目工作小组人员具备环保部门颁发的运维上岗证，每有1人得2分，最高得4分。（商务技术文件中提供相关人员名单、相关合格证复印件及投标人为其缴纳得近3个月社保证明材料并加盖投标人CA公章，不提供不得分。）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
2.4	商务	根据投标人拟投入本项目的车辆、工具的配置情况进行打分，最高得2分。（商务技术文件中提供相关车辆行驶证复印件并加盖投标人CA公章。）	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
3.1	商务	根据投标人针对站点、仪器、集成系统、通讯系统等提出的维护方案和维护周期进行打分，最高得6分。方案全面科学、内容合理，有利于项目实施得4-6分；方案较为全面科学、内容较为合理，较有利于项目实施得2-4分；方案不太全面、内容不太合理，不太利于项目实施得0-2分。	0-6	5.0	3.0	4.0	3.0
3.2	商务	根据投标人对本项目所涉及得相关仪器常见故障处理情况进行打分，仪器了解透彻，故障发现清晰，处理及时的得4-6分；仪器基本了解，基本排除故障，能按时处理的得2-4分；对仪器不了解，无法排除故障，未能按时处理的得0-2分。最高得4分。	0-6	5.0	3.0	3.0	4.0
3.3	商务	根据投标人的管理模式、管理方法、监督机制、信息反馈方案等进行打分，最高得6分。方案全面科学、内容合理，有利于项目实施得4-6分；方案较为全面科学、内容较为合理，较有利于项目实施得2-4分；方案不太全面、内容不太合理，不太利于项目实施得0-2分。	0-6	5.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

3.4	商务	根据投标人对本项目所涉及的备机、耗材、配件配备情况进行打分，所涉及的备机、耗材、配件配备齐全的得4-6分，所涉及的备机、耗材、配件配备基本齐全的得2-4分，基本没有备机、耗材、配件配备的得0-2分。	0-6	6.0	3.0	3.0	4.0
3.5	商务	根据投标人提供的操作维护规程是否详细，操作是否简单方便等进行打分，操作维护规程详细，操作简单的得0-6分，操作维护规程一般，操作基本可以完成的得2-4分，不能提供操作维护规程，操作复杂的得0-2分。	0-6	5.0	3.0	3.0	3.0
3.6	商务	根据投标人提供的应急突发事情响应及处理方案进行打分，方案全面科学、内容合理，有利于项目实施得4-6分；方案较为全面科学、内容较为合理，较有利于项目实施得2-4分；方案不太全面、内容不太合理，不太利于项目实施得0-2分。	0-6	5.0	3.0	3.0	3.0
3.7	商务	根据针对采购方技术人员的培训方案进行打分，方案全面科学、内容合理，有利于项目实施得4-6分；方案较为全面科学、内容较为合理，较有利于项目实施得2-4分；方案不太全面、内容不太合理，不太利于项目实施得0-2分。	0-6	5.0	3.0	3.0	3.0
3.8	商务	根据投标人提供的档案管理方案进行打分，方案全面科学、内容合理，有利于项目实施得4-6分；方案较为全面科学、内容较为合理，较有利于项目实施得2-4分；方案不太全面、内容不太合理，不太利于项目实施得0-2分。	0-6	5.0	3.0	3.0	3.0
3.9	商务	针对防人为干扰巡查工作要求，对乡镇空气自动站及功能区噪声自动监测点制定巡查方案。方案全面科学、内容合理，有利于项目实施得4-6分；方案较为全面科学、内容较为合理，较有利于项目实施得2-4分；方案不太全面、内容不太合理，不太利于项目实施得0-2分。	0-6	5.0	3.0	3.0	3.0
3.10	商务	制定运维交接方案，在本项目合同期满后，投标人应保证空气站内仪器的完整，并确保正常使用顺利交接。方案全面科学、内容合理，有利于项目实施得4-6分；方案较为全面科学、内容较为合理，较有利于项目实施得2-4分；方案不太全面、内容不太合理，不太利于项目实施得0-2分。	0-6	5.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-90	81.0	48.0	48.0	50.0

专家（签名）：