

技术商务评分明细（陈丽）

项目名称：2025年亚洲7人制橄榄球系列赛杭州站项目（JYDLZB2025-027）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州黑豆篮球俱乐部有限公司	浙江黄龙体育发展有限公司、杭州战旗网络科技有限公司（联合体）	青岛信动力体育文化产业发展有限公司
1	商务	投标供应商自2022年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）完成过类似项目，每提供一个得0.5分，最高得1分。（注：需提供合同扫描件加盖公章，不提供不得分）	0-1	0.0	1.0	0.0
2	商务	（1）拟派的项目负责人具有体育类相关执业证书（教练员、裁判员等）得1分，本项最高得1分。（注：需提供本单位为其缴纳的近一个月的社保证明材料和证书复印件加盖公章，不提供不得分） （2）项目团队成员（除项目负责人外）具有体育类相关执业证书（教练员、裁判员）每提供一个得1分，最多得3分；项目团队成员（除项目负责人外）具有相关高级（含）以上职称证书（新闻、导演职称证书）每提供一个得1分，最多得3分；本项最高得6分。（注：需提供本单位为其缴纳的近一个月的社保证明材料和证书复印件加盖公章，不提供不得分） （3）宣传负责人具有相应新闻类高级（含）以上职称证书的得1分，本项最高得1分。（注：需提供本单位为其缴纳的近一个月的社保证明材料和证书复印件加盖公章，不提供不得分。） （4）赛事转播负责人具有大型赛事比赛转播经验，转播过省级比赛的得1分，国家级比赛的得2分，洲际比赛（含）以上的得3分；本项最高得3分。（注：需提供本单位为其缴纳的近一个近月的社保证明材料和能够证明具有转播经验的证明材料，不提供不得分）	0-11	0.0	5.0	0.0
3	技术	根据整体方案的完整性、科学性、合理性、可行性进行打分；方案完整可行的得5分，比较完整可行的得3分，基本完整可行的得1分；未提供不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
4	技术	根据方案的详细程度进行打分；方案详细、考虑周全的得5分，比较详细、考虑比较周全的得3分，基本详细、考虑基本周全的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
5	技术	根据针对本项赛事的直播方案，以及能在省级及以上电视平台进行配置的方案进行打分；方案全面、合理的得5分；比较全面、合理的得3分，基本全面、合理的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
6	技术	根据提供的宣传方案进行打分；方案全面、合理的得5分；比较全面、合理的得3分，基本全面、合理的得1分，未提供不得分。	0-5	5.0	5.0	1.0
7	技术	根据方案的详细程度进行打分；方案详细、考虑周全的得5分，比较详细、考虑比较周全的得3分，基本详细、考虑基本周全的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
8	技术	根据方案的详细程度进行打分；方案详细、考虑周全的得5分，比较详细、考虑比较周全的得3分，基本详细、考虑基本周全的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
9	技术	根据针对本项的设施、器材等配置全面、合理进行打分。方案全面、合理的得5分；比较全面、合理的得3分，基本全面、合理的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
10	技术	根据提供的赛事安全保障方案、医疗救护方案、风险评估方案及质量保证措施进行打分；方案全面、合理的得5分；比较全面、合理的得3分，基本全面、合理的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
11	技术	根据针对本项目可能出现各类突发事件的应急预案进行打分；应急预案完整、科学、合理、有针对性得5分，比较完整、科学、合理、有针对性得3分，基本完整、科学、合理、有针对性得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
12	技术	根据供应商提供的进度计划安排进行打分，计划全面、合理的得5分；比较全面、合理的得3分，基本全面、合理的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	5.0	1.0

技术商务资信评分明细表

13	技术	根据供应商内部管理制度的完整性、合理性、科学性进行打分；内部管理制度完整、合理性、科学的得5分，比较完整、合理、科学的得3分，基本完整、合理、科学的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
14	技术	根据供应商提供的团队人员包括赛事执行、赛事转播、赛事宣传（项目组人员配备情况：人员专业情况、职责分工情况、组织架构情况等）分工方案进行打分；分工明确合理的得5分，比较明确合理的得3分，基本明确合理的得1分	0-5	3.0	3.0	3.0
15	技术	根据比赛场地对接、协调方案的详细程度进行打分；方案详细、考虑周全的得5分，比较详细、考虑比较周全的得3分，基本详细、考虑基本周全的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
16	技术	根据针对本项目的重点难点分析及相应方案进行打分，方案全面、合理的得5分；比较全面、合理的得3分，基本全面、合理的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
17	技术	根据供应商提供的赛事票务销售方案进行打分；方案详细、考虑周全的得3分，比较详细、考虑比较周全的得2分，基本详细、考虑基本周全的得1分，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0
18	技术	根据供应商提供的额外服务或其他资源情况进行打分，额外服务或其他资源合理、可行，对提高本次服务起到作用的得5分；额外服务或其他资源基本可行，能对本次服务起到一定作用的得3分；额外服务或其他资源基本对本次服务起到很少作用的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
合计			0-90	50.0	78.0	43.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（赵永福）

项目名称：2025年亚洲7人制橄榄球系列赛杭州站项目（JYDLZB2025-027）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州黑豆篮球俱乐部有限公司	浙江黄龙体育发展有限公司、杭州战旗网络科技有限公司（联合体）	青岛信动力体育文化产业发展有限公司
1	商务	投标供应商自2022年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）完成过类似项目，每提供一个得0.5分，最高得1分。（注：需提供合同扫描件加盖公章，不提供不得分）	0-1	0.0	1.0	0.0
2	商务	（1）拟派的项目负责人具有体育类相关执业证书（教练员、裁判员等）得1分，本项最高得1分。（注：需提供本单位为其缴纳的近一个月的社保证明材料和证书复印件加盖公章，不提供不得分） （2）项目团队成员（除项目负责人外）具有体育类相关执业证书（教练员、裁判员）每提供一个得1分，最多得3分；项目团队成员（除项目负责人外）具有相关高级（含）以上职称证书（新闻、导演职称证书）每提供1个得1分，最多得3分；本项最高得6分。（注：需提供本单位为其缴纳的近一个月的社保证明材料和证书复印件加盖公章，不提供不得分） （3）宣传负责人具有相应新闻类高级（含）以上职称证书的得1分，本项最高得1分。（注：需提供本单位为其缴纳的近一个月的社保证明材料和证书复印件加盖公章，不提供不得分。） （4）赛事转播负责人具有大型赛事比赛转播经验，转播过省级比赛的得1分，国家级比赛的得2分，洲际比赛（含）以上的得3分；本项最高得3分。（注：需提供本单位为其缴纳的近一个近月的社保证明材料和能够证明具有转播经验的证明材料，不提供不得分）	0-11	0.0	5.0	0.0
3	技术	根据整体方案的完整性、科学性、合理性、可行性进行打分；方案完整可行的得5分，比较完整可行的得3分，基本完整可行的得1分；未提供不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
4	技术	根据方案的详细程度进行打分；方案详细、考虑周全的得5分，比较详细、考虑比较周全的得3分，基本详细、考虑基本周全的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
5	技术	根据针对本项赛事的直播方案，以及能在省级及以上电视平台进行配置的方案进行打分；方案全面、合理的得5分；比较全面、合理的得3分，基本全面、合理的得1分，未提供不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0
6	技术	根据提供的宣传方案进行打分；方案全面、合理的得5分；比较全面、合理的得3分，基本全面、合理的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	1.0
7	技术	根据方案的详细程度进行打分；方案详细、考虑周全的得5分，比较详细、考虑比较周全的得3分，基本详细、考虑基本周全的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
8	技术	根据方案的详细程度进行打分；方案详细、考虑周全的得5分，比较详细、考虑比较周全的得3分，基本详细、考虑基本周全的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	5.0	1.0
9	技术	根据针对本项的设施、器材等配置全面、合理进行打分。方案全面、合理的得5分；比较全面、合理的得3分，基本全面、合理的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
10	技术	根据提供的赛事安全保障方案、医疗救护方案、风险评估方案及质量保证措施进行打分；方案全面、合理的得5分；比较全面、合理的得3分，基本全面、合理的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	5.0	1.0
11	技术	根据针对本项目可能出现各类突发事件的应急预案进行打分；应急预案完整、科学、合理、有针对性得5分，比较完整、科学、合理、有针对性得3分，基本完整、科学、合理、有针对性得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
12	技术	根据供应商提供的进度计划安排进行打分，计划全面、合理的得5分；比较全面、合理的得3分，基本全面、合理的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	1.0

技术商务资信评分明细表

13	技术	根据供应商内部管理制度的完整性、合理性、科学性进行打分；内部管理制度完整、合理性、科学的得5分，比较完整、合理、科学的得3分，基本完整、合理、科学的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
14	技术	根据供应商提供的团队人员包括赛事执行、赛事转播、赛事宣传（项目组人员配备情况：人员专业情况、职责分工情况、组织架构情况等）分工方案进行打分；分工明确合理的得5分，比较明确合理的得3分，基本明确合理的得1分	0-5	3.0	3.0	3.0
15	技术	根据比赛场地对接、协调方案的详细程度进行打分；方案详细、考虑周全的得5分，比较详细、考虑比较周全的得3分，基本详细、考虑基本周全的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
16	技术	根据针对本项目的重点难点分析及相应方案进行打分，方案全面、合理的得5分；比较全面、合理的得3分，基本全面、合理的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
17	技术	根据供应商提供的赛事票务销售方案进行打分；方案详细、考虑周全的得3分，比较详细、考虑比较周全的得2分，基本详细、考虑基本周全的得1分，未提供不得分。	0-3	2.0	3.0	3.0
18	技术	根据供应商提供的额外服务或其他资源情况进行打分，额外服务或其他资源合理、可行，对提高本次服务起到作用的得5分；额外服务或其他资源基本可行，能对本次服务起到一定作用的得3分；额外服务或其他资源基本对本次服务起到很少作用的得1分，未提供不得分。	0-5	1.0	5.0	3.0
合计			0-90	47.0	74.0	40.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（繆景）

项目名称：2025年亚洲7人制橄榄球系列赛杭州站项目（JYDLZB2025-027）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州黑豆篮球俱乐部有限公司	浙江黄龙体育发展有限公司、杭州战旗网络科技有限公司（联合体）	青岛信动力体育文化产业发展有限公司
1	商务	投标供应商自2022年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）完成过类似项目，每提供一个得0.5分，最高得1分。（注：需提供合同扫描件加盖公章，不提供不得分）	0-1	0.0	1.0	0.0
2	商务	（1）拟派的项目负责人具有体育类相关执业证书（教练员、裁判员等）得1分，本项最高得1分。（注：需提供本单位为其缴纳的近一个月的社保证明材料和证书复印件加盖公章，不提供不得分） （2）项目团队成员（除项目负责人外）具有体育类相关执业证书（教练员、裁判员）每提供一个得1分，最多得3分；项目团队成员（除项目负责人外）具有相关高级（含）以上职称证书（新闻、导演职称证书）每提供1个得1分，最多得3分；本项最高得6分。（注：需提供本单位为其缴纳的近一个月的社保证明材料和证书复印件加盖公章，不提供不得分） （3）宣传负责人具有相应新闻类高级（含）以上职称证书的得1分，本项最高得1分。（注：需提供本单位为其缴纳的近一个月的社保证明材料和证书复印件加盖公章，不提供不得分。） （4）赛事转播负责人具有大型赛事比赛转播经验，转播过省级比赛的得1分，国家级比赛的得2分，洲际比赛（含）以上的得3分；本项最高得3分。（注：需提供本单位为其缴纳的近一个近月的社保证明材料和能够证明具有转播经验的证明材料，不提供不得分）	0-11	0.0	5.0	0.0
3	技术	根据整体方案的完整性、科学性、合理性、可行性进行打分；方案完整可行的得5分，比较完整可行的得3分，基本完整可行的得1分；未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
4	技术	根据方案的详细程度进行打分；方案详细、考虑周全的得5分，比较详细、考虑比较周全的得3分，基本详细、考虑基本周全的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
5	技术	根据针对本项赛事的直播方案，以及能在省级及以上电视平台进行配置的方案进行打分；方案全面、合理的得5分；比较全面、合理的得3分，基本全面、合理的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
6	技术	根据提供的宣传方案进行打分；方案全面、合理的得5分；比较全面、合理的得3分，基本全面、合理的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
7	技术	根据方案的详细程度进行打分；方案详细、考虑周全的得5分，比较详细、考虑比较周全的得3分，基本详细、考虑基本周全的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
8	技术	根据方案的详细程度进行打分；方案详细、考虑周全的得5分，比较详细、考虑比较周全的得3分，基本详细、考虑基本周全的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
9	技术	根据针对本项的设施、器材等配置全面、合理进行打分。方案全面、合理的得5分；比较全面、合理的得3分，基本全面、合理的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
10	技术	根据提供的赛事安全保障方案、医疗救护方案、风险评估方案及质量保证措施进行打分；方案全面、合理的得5分；比较全面、合理的得3分，基本全面、合理的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
11	技术	根据针对本项目可能出现各类突发事件的应急预案进行打分；应急预案完整、科学、合理、有针对性得5分，比较完整、科学、合理、有针对性得3分，基本完整、科学、合理、有针对性得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
12	技术	根据供应商提供的进度计划安排进行打分，计划全面、合理的得5分；比较全面、合理的得3分，基本全面、合理的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0

技术商务资信评分明细表

13	技术	根据供应商内部管理制度的完整性、合理性、科学性进行打分；内部管理制度完整、合理性、科学的得5分，比较完整、合理、科学的得3分，基本完整、合理、科学的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
14	技术	根据供应商提供的团队人员包括赛事执行、赛事转播、赛事宣传（项目组人员配备情况：人员专业情况、职责分工情况、组织架构情况等）分工方案进行打分；分工明确合理的得5分，比较明确合理的得3分，基本明确合理的得1分	0-5	3.0	5.0	3.0
15	技术	根据比赛场地对接、协调方案的详细程度进行打分；方案详细、考虑周全的得5分，比较详细、考虑比较周全的得3分，基本详细、考虑基本周全的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
16	技术	根据针对本项目的重点难点分析及相应方案进行打分，方案全面、合理的得5分；比较全面、合理的得3分，基本全面、合理的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
17	技术	根据供应商提供的赛事票务销售方案进行打分；方案详细、考虑周全的得3分，比较详细、考虑比较周全的得2分，基本详细、考虑基本周全的得1分，未提供不得分。	0-3	2.0	3.0	2.0
18	技术	根据供应商提供的额外服务或其他资源情况进行打分，额外服务或其他资源合理、可行，对提高本次服务起到作用的得5分；额外服务或其他资源基本可行，能对本次服务起到一定作用的得3分；额外服务或其他资源基本对本次服务起到很少作用的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
合计			0-90	47.0	66.0	47.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（符运虎）

项目名称：2025年亚洲7人制橄榄球系列赛杭州站项目（JYDLZB2025-027）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州黑豆篮球俱乐部有限公司	浙江黄龙体育发展有限公司、杭州战旗网络科技有限公司（联合体）	青岛信动力体育文化产业发展有限公司
1	商务	投标供应商自2022年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）完成过类似项目，每提供一个得0.5分，最高得1分。（注：需提供合同扫描件加盖公章，不提供不得分）	0-1	0.0	1.0	0.0
2	商务	（1）拟派的项目负责人具有体育类相关执业证书（教练员、裁判员等）得1分，本项最高得1分。（注：需提供本单位为其缴纳的近一个月的社保证明材料和证书复印件加盖公章，不提供不得分） （2）项目团队成员（除项目负责人外）具有体育类相关执业证书（教练员、裁判员）每提供一个得1分，最多得3分；项目团队成员（除项目负责人外）具有相关高级（含）以上职称证书（新闻、导演职称证书）每提供1个得1分，最多得3分；本项最高得6分。（注：需提供本单位为其缴纳的近一个月的社保证明材料和证书复印件加盖公章，不提供不得分） （3）宣传负责人具有相应新闻类高级（含）以上职称证书的得1分，本项最高得1分。（注：需提供本单位为其缴纳的近一个月的社保证明材料和证书复印件加盖公章，不提供不得分。） （4）赛事转播负责人具有大型赛事比赛转播经验，转播过省级比赛的得1分，国家级比赛的得2分，洲际比赛（含）以上的得3分；本项最高得3分。（注：需提供本单位为其缴纳的近一个近月的社保证明材料和能够证明具有转播经验的证明材料，不提供不得分）	0-11	0.0	5.0	0.0
3	技术	根据整体方案的完整性、科学性、合理性、可行性进行打分；方案完整可行的得5分，比较完整可行的得3分，基本完整可行的得1分；未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	1.0
4	技术	根据方案的详细程度进行打分；方案详细、考虑周全的得5分，比较详细、考虑比较周全的得3分，基本详细、考虑基本周全的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	1.0
5	技术	根据针对本项赛事的直播方案，以及能在省级及以上电视平台进行配置的方案进行打分；方案全面、合理的得5分；比较全面、合理的得3分，基本全面、合理的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
6	技术	根据提供的宣传方案进行打分；方案全面、合理的得5分；比较全面、合理的得3分，基本全面、合理的得1分，未提供不得分。	0-5	1.0	3.0	1.0
7	技术	根据方案的详细程度进行打分；方案详细、考虑周全的得5分，比较详细、考虑比较周全的得3分，基本详细、考虑基本周全的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
8	技术	根据方案的详细程度进行打分；方案详细、考虑周全的得5分，比较详细、考虑比较周全的得3分，基本详细、考虑基本周全的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
9	技术	根据针对本项的设施、器材等配置全面、合理进行打分。方案全面、合理的得5分；比较全面、合理的得3分，基本全面、合理的得1分，未提供不得分。	0-5	1.0	3.0	1.0
10	技术	根据提供的赛事安全保障方案、医疗救护方案、风险评估方案及质量保证措施进行打分；方案全面、合理的得5分；比较全面、合理的得3分，基本全面、合理的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
11	技术	根据针对本项目可能出现各类突发事件的应急预案进行打分；应急预案完整、科学、合理、有针对性得5分，比较完整、科学、合理、有针对性得3分，基本完整、科学、合理、有针对性得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
12	技术	根据供应商提供的进度计划安排进行打分，计划全面、合理的得5分；比较全面、合理的得3分，基本全面、合理的得1分，未提供不得分。	0-5	1.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

13	技术	根据供应商内部管理制度的完整性、合理性、科学性进行打分；内部管理制度完整、合理性、科学的得5分，比较完整、合理、科学的得3分，基本完整、合理、科学的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
14	技术	根据供应商提供的团队人员包括赛事执行、赛事转播、赛事宣传（项目组人员配备情况：人员专业情况、职责分工情况、组织架构情况等）分工方案进行打分；分工明确合理的得5分，比较明确合理的得3分，基本明确合理的得1分	0-5	3.0	3.0	1.0
15	技术	根据比赛场地对接、协调方案的详细程度进行打分；方案详细、考虑周全的得5分，比较详细、考虑比较周全的得3分，基本详细、考虑基本周全的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
16	技术	根据针对本项目的重点难点分析及相应方案进行打分，方案全面、合理的得5分；比较全面、合理的得3分，基本全面、合理的得1分，未提供不得分。	0-5	1.0	3.0	3.0
17	技术	根据供应商提供的赛事票务销售方案进行打分；方案详细、考虑周全的得3分，比较详细、考虑比较周全的得2分，基本详细、考虑基本周全的得1分，未提供不得分。	0-3	2.0	3.0	2.0
18	技术	根据供应商提供的额外服务或其他资源情况进行打分，额外服务或其他资源合理、可行，对提高本次服务起到作用的得5分；额外服务或其他资源基本可行，能对本次服务起到一定作用的得3分；额外服务或其他资源基本对本次服务起到很少作用的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
合计			0-90	39.0	60.0	37.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（穆京）

项目名称：2025年亚洲7人制橄榄球系列赛杭州站项目（JYDLZB2025-027）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州黑豆篮球俱乐部有限公司	浙江黄龙体育发展有限公司、杭州战旗网络科技有限公司（联合体）	青岛信动力体育文化产业发展有限公司
1	商务	投标供应商自2022年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）完成过类似项目，每提供一个得0.5分，最高得1分。（注：需提供合同扫描件加盖公章，不提供不得分）	0-1	0.0	1.0	0.0
2	商务	（1）拟派的项目负责人具有体育类相关执业证书（教练员、裁判员等）得1分，本项最高得1分。（注：需提供本单位为其缴纳的近一个月的社保证明材料和证书复印件加盖公章，不提供不得分） （2）项目团队成员（除项目负责人外）具有体育类相关执业证书（教练员、裁判员）每提供一个得1分，最多得3分；项目团队成员（除项目负责人外）具有相关高级（含）以上职称证书（新闻、导演职称证书）每提供1个得1分，最多得3分；本项最高得6分。（注：需提供本单位为其缴纳的近一个月的社保证明材料和证书复印件加盖公章，不提供不得分） （3）宣传负责人具有相应新闻类高级（含）以上职称证书的得1分，本项最高得1分。（注：需提供本单位为其缴纳的近一个月的社保证明材料和证书复印件加盖公章，不提供不得分。） （4）赛事转播负责人具有大型赛事比赛转播经验，转播过省级比赛的得1分，国家级比赛的得2分，洲际比赛（含）以上的得3分；本项最高得3分。（注：需提供本单位为其缴纳的近一个近月的社保证明材料和能够证明具有转播经验的证明材料，不提供不得分）	0-11	0.0	5.0	0.0
3	技术	根据整体方案的完整性、科学性、合理性、可行性进行打分；方案完整可行的得5分，比较完整可行的得3分，基本完整可行的得1分；未提供不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
4	技术	根据方案的详细程度进行打分；方案详细、考虑周全的得5分，比较详细、考虑比较周全的得3分，基本详细、考虑基本周全的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	5.0	5.0
5	技术	根据针对本项赛事的直播方案，以及能在省级及以上电视平台进行配置的方案进行打分；方案全面、合理的得5分；比较全面、合理的得3分，基本全面、合理的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
6	技术	根据提供的宣传方案进行打分；方案全面、合理的得5分；比较全面、合理的得3分，基本全面、合理的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
7	技术	根据方案的详细程度进行打分；方案详细、考虑周全的得5分，比较详细、考虑比较周全的得3分，基本详细、考虑基本周全的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
8	技术	根据方案的详细程度进行打分；方案详细、考虑周全的得5分，比较详细、考虑比较周全的得3分，基本详细、考虑基本周全的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
9	技术	根据针对本项的设施、器材等配置全面、合理进行打分。方案全面、合理的得5分；比较全面、合理的得3分，基本全面、合理的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
10	技术	根据提供的赛事安全保障方案、医疗救护方案、风险评估方案及质量保证措施进行打分；方案全面、合理的得5分；比较全面、合理的得3分，基本全面、合理的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
11	技术	根据针对本项目可能出现各类突发事件的应急预案进行打分；应急预案完整、科学、合理、有针对性得5分，比较完整、科学、合理、有针对性得3分，基本完整、科学、合理、有针对性得1分，未提供不得分。	0-5	5.0	5.0	3.0
12	技术	根据供应商提供的进度计划安排进行打分，计划全面、合理的得5分；比较全面、合理的得3分，基本全面、合理的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0

技术商务资信评分明细表

13	技术	根据供应商内部管理制度的完整性、合理性、科学性进行打分；内部管理制度完整、合理性、科学的得5分，比较完整、合理、科学的得3分，基本完整、合理、科学的得1分，未提供不得分。	0-5	5.0	5.0	3.0
14	技术	根据供应商提供的团队人员包括赛事执行、赛事转播、赛事宣传（项目组人员配备情况：人员专业情况、职责分工情况、组织架构情况等）分工方案进行打分；分工明确合理的得5分，比较明确合理的得3分，基本明确合理的得1分	0-5	3.0	3.0	1.0
15	技术	根据比赛场地对接、协调方案的详细程度进行打分；方案详细、考虑周全的得5分，比较详细、考虑比较周全的得3分，基本详细、考虑基本周全的得1分，未提供不得分。	0-5	5.0	5.0	1.0
16	技术	根据针对本项目的重点难点分析及相应方案进行打分，方案全面、合理的得5分；比较全面、合理的得3分，基本全面、合理的得1分，未提供不得分。	0-5	5.0	5.0	1.0
17	技术	根据供应商提供的赛事票务销售方案进行打分；方案详细、考虑周全的得3分，比较详细、考虑比较周全的得2分，基本详细、考虑基本周全的得1分，未提供不得分。	0-3	2.0	3.0	1.0
18	技术	根据供应商提供的额外服务或其他资源情况进行打分，额外服务或其他资源合理、可行，对提高本次服务起到作用的得5分；额外服务或其他资源基本可行，能对本次服务起到一定作用的得3分；额外服务或其他资源基本对本次服务起到很少作用的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	1.0
合计			0-90	55.0	76.0	40.0

专家（签名）：