

技术商务评分明细（沈群）

项目名称：杭师大后勤维修和保养服务（HZNU-2025163）-标项5

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州科福莱流体技术有限公司	杭州呈方科技有限公司	杭州玉泉泵业有限公司	帝豪建设有限公司
1	商务	投标人自2022年 1 月1 日以来（以合同签订时间为准） 同类项目业绩（以提供的完整合同复印件为准）： 每提供 1 份有效的合同业绩得 1 分，最高得 2 分。 提供复印件加盖投标人公章，否则不计分。	0-2	2.0	0.0	0.0	1.0
2	商务	投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、 职业健康安全管理体系认证的，每通过一项认证得 1 分，最高得 3 分。 注：需提供以上证书扫描件以及全国认证认可信息公共服务平台（ https://www.cnca.gov.cn ）网页截图且在有效期内，否则视该证书无效。	0-3	0.0	0.0	0.0	3.0
3	技术	项目总体方案：投标人提供的项目总体方案完善、科学、合理、可行性高，流程全面、规范的得5分；提供项目总体方案较为完善、较为科学、较为合理、可行性高，流程全面、规范的得4分；提供的项目总体方案较为完善、较为科学、较为合理、可行性高，流程较为全面、较为规范的得3分，提供的项目总体方案，流程基本满足采购需求的得2分；提供的项目总体方案，流程较差的得 1 分；不提供不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0	4.0
4	技术	技术实施方案：投标人提供的维保过程中的技术实施方案完整且可实施性强得5分；技术实施方案完整，可实施性较强的得 4分；技术实施方案完整，可实施性一般的得 3分；技术实施方案较为合理基本满足采购需求的得 2分；方案较差的得 1 分；不提供不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	投标人对水处理系统进行维修保养方案、开机运行试验方案及清理水处理池具体方案。方案完整、 科学且可实施性强的得 5 分；方案完整、 科学且可实施性较强的得 4 分；方案较为合理基本满足采购需求的得 3 分；方案较为合理基本满足采购需求但明显存在不足的得 2 分；方案差的得 1 分；不提供不得分。	0-5	4.0	2.0	2.0	3.0
6	技术	投标人对集控监控系统进行维修保养方案及开机运行试验方案。方案完整、 科学且可实施性强的得 5 分；方案完整、 科学且可实施性较强的得 4 分；方案较为合理基本满足采购需求的得 3 分；方案较为合理基本满足采购需求但明显存在不足的得 2 分；方案差的得 1 分；不提供不得分。	0-5	4.0	3.0	2.0	3.0
7	技术	针对排灌站及水处理房范围内的铁质设施（护栏、盖板、铁梯等）提供的防锈处理和油漆施工方案。方案完整、 科学且可实施性强的得 5 分；方案完整、 科学且可实施性较强的得 4 分；方案较为合理基本满足采购需求的得 3 分；方案较为合理基本满足采购需求但明显存在不足的得 2 分；方案差的得 1 分；不提供不得分。	0-5	3.0	2.0	2.0	3.0
8	技术	投标人针对本项目提供定期检查、检测、保养、维修制度，根据各项制度对采购项目的针对性强的得5分；各项制度对采购项目的针对性较强的得4分；各项制度对采购项目的针对性基本满足采购需求的得3分；各项制度对采购项目的针对性较差的得 2分；各项制度对采购项目的针对性差的得 1 分；不提供不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	归档整理方案：针对每处设备的维护、运行、维修、 更换的年度、月度、每日记录台账方案。方案优秀且规范的得 4 分；方案良好且规范的得 3 分；，方案基本满足采购需求的得 2 分；方案明显存在不足的得 1 分；不提供不得分。	0-4	4.0	2.0	2.0	3.0
10	技术	拟派项目负责人具有与项目相适应的相关专业工程师中级及以上职称证书的得 2 分。 注：提供职称证书复印件、近三个月内任意一个月在投标单位缴纳社保的证明资料复印件（复印件均需加盖公章）	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	拟派项目技术负责人具有与项目相适应的相关专业工程师中级及以上证书的得 2 分。 注：提供职称证书复印件、近三个月内任意一个月在投标单位缴纳社保的证明资料复印件（复印件均需加盖公章）。	0-2	2.0	0.0	0.0	2.0
12	技术	针对所提供的其他项目团队人员（除项目负责人、技术负责人外）的专业素质、技术能力、专业分布、同类项目实施经验等情况、数量是否充足、配置是否合理进行打分。（根据证书、有效证明材料、近三个月内任意一个月在投标单位缴纳社保的证明等各类材料复印件并加盖公章，完全符合采购需求得 3 分，较符合采购需求的得 2 分，基本符合采购需求的得 1 分，其余均不得分）。	0-3	3.0	2.0	2.0	3.0
13	技术	根据投标人拟投入的维保设备及材料的合理性、与养护方案的匹配程度。拟投入的维保设备及材料详细合理、与养护方案的匹配程度完全匹配符合的得5分；拟投入的维保设备及材料详细合理、与养护方案的匹配程度基本匹配复合的得 4 分；拟投入的维保设备及材料较详细、与养护方案的匹配程度基本匹配复合的得 3分；拟投入的维保设备及材料较详细、与养护方案的匹配程度有瑕疵的得 2 分；拟投入的维保设备及材料存在明显不合理与养护方案的匹配程度低的得 1 分；不提供不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0	4.0
14	技术	项目特点、难点分析到位，维保方案与措施完善的得5分；项目特点、难点分析到位，维保方案与措施较完善的得4分；项目特点、难点分析基本到位，维保方案与措施基本完善的得3分；项目特点、难点分析存在不足，维保方案与措施不够完善的得2分；项目特点、难点分析较差，维保方案与措施较差的得1分，不提供不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0	4.0
15	技术	投标人针对本项目维保的质量保证措施优秀且到位的得5 分；维修的质量保证措施良好且到位的得 4 分；维修的质量保证措施一般且到位的得 3分；维修的质量保证措施基本完善的得 2 分；措施明显存在不足的得 1 分；不提供不得分。	0-5	4.0	3.0	4.0	4.0
16	技术	投标人针对本项目维保的安全保障措施完善且到位的得5 分；安全保障措施基本完善且到位的得4 分；安全保障措施基本满足采购需求的得3分；安全保障措施有瑕疵的得2分；安全保障措施不完善的得 1 分；不提供不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0
17	技术	应急响应方案： 投标人各类检查和突发性事件的应急响应方案，制定符合本项目的各项应急保证措施。可行性强，方案完善且到位的得5分；可行性较强，方案基本完善且到位的得4分；可行性一般，方案基本满足采购需求的得3分；方案明显存在瑕疵的得2 分；方案差的得 1 分；未提供不得分。	0-5	4.0	3.0	4.0	4.0
18	技术	风险控制措施：风险控制措施，对可能影响项目质量、进度的风险点，制定具体的防范风险、规避风险的措施。措施优秀且到位的得 5 分；措施良好且到位的得 4分；措施一般且到位的得 3 分；措施有瑕疵的得 2 分；措施较差的得 1 分；未提供不得分。	0-5	4.0	4.0	3.0	4.0
19	技术	验收方案：投标人依照本项目情况提供的验收标准及方案。方案完善且到位的得 4 分；方案较为完善的得 2 分；方案较差的得 1 分；未提供不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-80	62.0	44.0	42.0	59.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（林祥迎）

项目名称：杭师大后勤维修和保养服务（HZNU-2025163）-标项5

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州科福莱流体技术有限公司	杭州呈方科技有限公司	杭州玉泉泵业有限公司	帝豪建设有限公司
1	商务	投标人自2022年 1 月1 日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的完整合同复印件为准）：每提供 1 份有效的合同业绩得 1 分，最高得 2 分。 提供复印件加盖投标人公章，否则不计分。	0-2	2.0	0.0	0.0	1.0
2	商务	投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每通过一项认证得 1 分，最高得 3 分。 注：需提供以上证书扫描件以及全国认证认可信息公共服务平台（ https://www.cnca.gov.cn ）网页截图且在有效期内，否则视该证书无效。	0-3	0.0	0.0	0.0	3.0
3	技术	项目总体方案：投标人提供的项目总体方案完善、科学、合理、可行性高，流程全面、规范的得5分；提供项目总体方案较为完善、较为科学、较为合理、可行性高，流程全面、规范的得4分；提供的项目总体方案较为完善、较为科学、较为合理、可行性高，流程较为全面、较为规范的得3分，提供的项目总体方案，流程基本满足采购需求的得2分；提供的项目总体方案，流程较差的得 1 分；不提供不得分。	0-5	4.0	2.0	2.0	3.0
4	技术	技术实施方案：投标人提供的维保过程中的技术实施方案完整且实施性强得5分；技术实施方案完整，可实施性较强的得 4分；技术实施方案完整，可实施性一般的得 3分；技术实施方案较为合理基本满足采购需求的得 2分；方案较差的得 1 分；不提供不得分。	0-5	4.0	2.0	2.0	3.0
5	技术	投标人对水处理系统进行维修保养方案、开机运行试验方案及清理水处理池具体方案。方案完整、科学且可实施性强的得 5 分；方案完整、科学且可实施性较强的得 4 分；方案较为合理基本满足采购需求的得 3 分；方案较为合理基本满足采购需求但明显存在不足的得 2 分；方案差的得 1 分；不提供不得分。	0-5	4.0	2.0	2.0	4.0
6	技术	投标人对集控监控系统进行维修保养方案及开机运行试验方案。方案完整、科学且可实施性强的得 5 分；方案完整、科学且可实施性较强的得 4 分；方案较为合理基本满足采购需求的得 3 分；方案较为合理基本满足采购需求但明显存在不足的得 2 分；方案差的得 1 分；不提供不得分。	0-5	4.0	2.0	3.0	3.0
7	技术	针对排灌站及水处理房范围内的铁质设施（护栏、盖板、铁梯等）提供的防锈处理和油漆施工方案。方案完整、科学且可实施性强的得 5 分；方案完整、科学且可实施性较强的得 4 分；方案较为合理基本满足采购需求的得 3 分；方案较为合理基本满足采购需求但明显存在不足的得 2 分；方案差的得 1 分；不提供不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	投标人针对本项目提供定期检查、检测、保养、维修制度，根据各项制度对采购项目的针对性强的得5分；各项制度对采购项目的针对性较强的得4分；各项制度对采购项目的针对性基本满足采购需求的得3分；各项制度对采购项目的针对性较差的得 2分；各项制度对采购项目的针对性差的得 1 分；不提供不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	归档整理方案：针对每处设备的维护、运行、维修、更换的年度、月度、每日记录台账方案。方案优秀且规范的得 4 分；方案良好且规范的得 3 分；，方案基本满足采购需求的得 2 分；方案明显存在不足的得 1 分；不提供不得分。	0-4	4.0	3.0	3.0	3.0
10	技术	拟派项目负责人具有与项目相适应的相关专业工程师中级及以上职称证书的得 2 分。 注：提供职称证书复印件、近三个月内任意一个月在投标单位缴纳社保的证明资料复印件（复印件均需加盖公章）	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0
11	技术	拟派项目技术负责人具有与项目相适应的相关专业工程师中级及以上证书的得 2 分。 注：提供职称证书复印件、近三个月内任意一个月在投标单位缴纳社保的证明资料复印件（复印件均需加盖公章）。	0-2	2.0	0.0	0.0	2.0

技术商务资信评分明细表

12	技术	针对所提供的其他项目团队人员（除项目负责人、技术负责人外）的专业素质、技术能力、专业分布、同类项目实施经验等情况、数量是否充足、配置是否合理进行打分。（根据证书、有效证明材料、近三个月内任意一个月在投标单位缴纳社保的证明等各类材料复印件并加盖公章，完全符合采购需求得 3 分，较符合采购需求的得 2 分，基本符合采购需求的得 1 分，其余均不得分）。	0-3	2.0	1.0	1.0	2.0
13	技术	根据投标人拟投入的维保设备及材料的合理性、与养护方案的匹配程度。拟投入的维保设备及材料详细合理、与养护方案的匹配程度完全匹配符合的得5分；拟投入的维保设备及材料详细合理、与养护方案的匹配程度基本匹配复合的得 4 分；拟投入的维保设备及材料较详细、与养护方案的匹配程度基本匹配复合的得 3分；拟投入的维保设备及材料较详细、与养护方案的匹配程度有瑕疵的得 2 分；拟投入的维保设备及材料存在明显不合理与养护方案的匹配程度低的得 1 分；不提供不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0
14	技术	项目特点、难点分析到位，维保方案与措施完善的得5分；项目特点、难点分析到位，维保方案与措施较完善的得4分；项目特点、难点分析基本到位，维保方案与措施基本完善的得3分；项目特点、难点分析存在不足，维保方案与措施不够完善的得2分；项目特点、难点分析较差，维保方案与措施较差的得1分，不提供不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0	4.0
15	技术	投标人针对本项目维保的质量保证措施优秀且到位的得5 分；维修的质量保证措施良好且到位的得 4 分；维修的质量保证措施一般且到位的得 3分；维修的质量保证措施基本完善的得 2 分；措施明显存在不足的得 1 分；不提供不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0	4.0
16	技术	投标人针对本项目维保的安全保障措施完善且到位的得5 分；安全保障措施基本完善且到位的得4 分；安全保障措施基本满足采购需求的得3分；安全保障措施有瑕疵的得2分；安全保障措施不完善的得 1 分；不提供不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0
17	技术	应急响应方案： 投标人各类检查和突发性事件的应急响应方案，制定符合本项目的各项应急保证措施。可行性强，方案完善且到位的得5分；可行性较强，方案基本完善且到位的得4分；可行性一般，方案基本满足采购需求的得3分；方案明显存在瑕疵的得2 分；方案差的得 1 分；未提供不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0	4.0
18	技术	风险控制措施：风险控制措施，对可能影响项目质量、进度的风险点，制定具体的防范风险、规避风险的措施。措施优秀且到位的得 5 分；措施良好且到位的得 4分；措施一般且到位的得 3 分；措施有瑕疵的得 2 分；措施较差的得 1 分；未提供不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0	4.0
19	技术	验收方案：投标人依照本项目情况提供的验收标准及方案。方案完善且到位的得 4 分；方案较为完善的得 2 分；方案较差的得 1 分；未提供不得分。	0-4	3.0	2.0	2.0	3.0
合计			0-80	63.0	40.0	39.0	57.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（宁志平）

项目名称：杭师大后勤维修和保养服务（HZNU-2025163）-标项5

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州科福莱流体技术有限公司	杭州呈方科技有限公司	杭州玉泉泵业有限公司	帝豪建设有限公司
1	商务	投标人自2022年 1 月1 日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的完整合同复印件为准）：每提供 1 份有效的合同业绩得 1 分，最高得 2 分。 提供复印件加盖投标人公章，否则不计分。	0-2	2.0	0.0	0.0	1.0
2	商务	投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每通过一项认证得 1 分，最高得 3 分。 注：需提供以上证书扫描件以及全国认证认可信息公共服务平台（ https://www.cnca.gov.cn ）网页截图且在有效期内，否则视该证书无效。	0-3	0.0	0.0	0.0	3.0
3	技术	项目总体方案：投标人提供的项目总体方案完善、科学、合理、可行性高，流程全面、规范的得5分；提供项目总体方案较为完善、较为科学、较为合理、可行性高，流程全面、规范的得4分；提供的项目总体方案较为完善、较为科学、较为合理、可行性高，流程较为全面、较为规范的得3分，提供的项目总体方案，流程基本满足采购需求的得2分；提供的项目总体方案，流程较差的得 1 分；不提供不得分。	0-5	3.0	2.0	2.0	4.0
4	技术	技术实施方案：投标人提供的维保过程中的技术实施方案完整且实施性强得5分；技术实施方案完整，可实施性较强的得 4分；技术实施方案完整，可实施性一般的得 3分；技术实施方案较为合理基本满足采购需求的得 2分；方案较差的得 1 分；不提供不得分。	0-5	3.0	2.0	2.0	3.0
5	技术	投标人对水处理系统进行维修保养方案、开机运行试验方案及清理水处理池具体方案。方案完整、科学且可实施性强的得 5 分；方案完整、科学且可实施性较强的得 4 分；方案较为合理基本满足采购需求的得 3 分；方案较为合理基本满足采购需求但明显存在不足的得 2 分；方案差的得 1 分；不提供不得分。	0-5	4.0	3.0	2.0	4.0
6	技术	投标人对集控监控系统进行维修保养方案及开机运行试验方案。方案完整、科学且可实施性强的得 5 分；方案完整、科学且可实施性较强的得 4 分；方案较为合理基本满足采购需求的得 3 分；方案较为合理基本满足采购需求但明显存在不足的得 2 分；方案差的得 1 分；不提供不得分。	0-5	3.0	2.0	2.0	3.0
7	技术	针对排灌站及水处理房范围内的铁质设施（护栏、盖板、铁梯等）提供的防锈处理和油漆施工方案。方案完整、科学且可实施性强的得 5 分；方案完整、科学且可实施性较强的得 4 分；方案较为合理基本满足采购需求的得 3 分；方案较为合理基本满足采购需求但明显存在不足的得 2 分；方案差的得 1 分；不提供不得分。	0-5	3.0	2.0	2.0	4.0
8	技术	投标人针对本项目提供定期检查、检测、保养、维修制度，根据各项制度对采购项目的针对性强的得5分；各项制度对采购项目的针对性较强的得4分；各项制度对采购项目的针对性基本满足采购需求的得3分；各项制度对采购项目的针对性较差的得 2分；各项制度对采购项目的针对性差的得 1 分；不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	2.0	4.0
9	技术	归档整理方案：针对每处设备的维护、运行、维修、更换的年度、月度、每日记录台账方案。方案优秀且规范的得 4 分；方案良好且规范的得 3 分；，方案基本满足采购需求的得 2 分；方案明显存在不足的得 1 分；不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
10	技术	拟派项目负责人具有与项目相适应的相关专业工程师中级及以上职称证书的得 2 分。 注：提供职称证书复印件、近三个月内任意一个月在投标单位缴纳社保的证明资料复印件（复印件均需加盖公章）	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0
11	技术	拟派项目技术负责人具有与项目相适应的相关专业工程师中级及以上证书的得 2 分。 注：提供职称证书复印件、近三个月内任意一个月在投标单位缴纳社保的证明资料复印件（复印件均需加盖公章）。	0-2	2.0	0.0	0.0	2.0

技术商务资信评分明细表

12	技术	针对所提供的其他项目团队人员（除项目负责人、技术负责人外）的专业素质、技术能力、专业分布、同类项目实施经验等情况、数量是否充足、配置是否合理进行打分。（根据证书、有效证明材料、近三个月内任意一个月在投标单位缴纳社保的证明等各类材料复印件并加盖公章，完全符合采购需求得 3 分，较符合采购需求的得 2 分，基本符合采购需求的得 1 分，其余均不得分）。	0-3	3.0	1.0	1.0	3.0
13	技术	根据投标人拟投入的维保设备及材料的合理性、与养护方案的匹配程度。拟投入的维保设备及材料详细合理、与养护方案的匹配程度完全匹配符合的得5分；拟投入的维保设备及材料详细合理、与养护方案的匹配程度基本匹配复合的得 4 分；拟投入的维保设备及材料较详细、与养护方案的匹配程度基本匹配复合的得 3分；拟投入的维保设备及材料较详细、与养护方案的匹配程度有瑕疵的得 2 分；拟投入的维保设备及材料存在明显不合理与养护方案的匹配程度低的得 1 分；不提供不得分。	0-5	4.0	1.0	3.0	4.0
14	技术	项目特点、难点分析到位，维保方案与措施完善的得5分；项目特点、难点分析到位，维保方案与措施较完善的得4分；项目特点、难点分析基本到位，维保方案与措施基本完善的得3分；项目特点、难点分析存在不足，维保方案与措施不够完善的得2分；项目特点、难点分析较差，维保方案与措施较差的得1分，不提供不得分。	0-5	4.0	2.0	3.0	3.0
15	技术	投标人针对本项目维保的质量保证措施优秀且到位的得5 分；维修的质量保证措施良好且到位的得 4 分；维修的质量保证措施一般且到位的得 3分；维修的质量保证措施基本完善的得 2 分；措施明显存在不足的得 1 分；不提供不得分。	0-5	3.0	2.0	3.0	4.0
16	技术	投标人针对本项目维保的安全保障措施完善且到位的得5 分；安全保障措施基本完善且到位的得4 分；安全保障措施基本满足采购需求的得3分；安全保障措施有瑕疵的得2分；安全保障措施不完善的得 1 分；不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
17	技术	应急响应方案： 投标人各类检查和突发性事件的应急响应方案，制定符合本项目的各项应急保证措施。可行性强，方案完善且到位的得5分；可行性较强，方案基本完善且到位的得4分；可行性一般，方案基本满足采购需求的得3分；方案明显存在瑕疵的得2 分；方案差的得 1 分；未提供不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0	4.0
18	技术	风险控制措施：风险控制措施，对可能影响项目质量、进度的风险点，制定具体的防范风险、规避风险的措施。措施优秀且到位的得 5 分；措施良好且到位的得 4分；措施一般且到位的得 3 分；措施有瑕疵的得 2 分；措施较差的得 1 分；未提供不得分。	0-5	4.0	3.0	2.0	4.0
19	技术	验收方案：投标人依照本项目情况提供的验收标准及方案。方案完善且到位的得 4 分；方案较为完善的得 2 分；方案较差的得 1 分；未提供不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-80	55.0	36.0	35.0	60.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（祖祎）

项目名称：杭师大后勤维修和保养服务（HZNU-2025163）-标项5

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州科福莱流体技术有限公司	杭州呈方科技有限公司	杭州玉泉泵业有限公司	帝豪建设有限公司
1	商务	投标人自2022年 1 月1 日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的完整合同复印件为准）：每提供 1 份有效的合同业绩得 1 分，最高得 2 分。 提供复印件加盖投标人公章，否则不计分。	0-2	2.0	0.0	0.0	1.0
2	商务	投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每通过一项认证得 1 分，最高得 3 分。 注：需提供以上证书扫描件以及全国认证认可信息公共服务平台（ https://www.cnca.gov.cn ）网页截图且在有效期内，否则视该证书无效。	0-3	0.0	0.0	0.0	3.0
3	技术	项目总体方案：投标人提供的项目总体方案完善、科学、合理、可行性高，流程全面、规范的得5分；提供项目总体方案较为完善、较为科学、较为合理、可行性高，流程全面、规范的得4分；提供的项目总体方案较为完善、较为科学、较为合理、可行性高，流程较为全面、较为规范的得3分，提供的项目总体方案，流程基本满足采购需求的得2分；提供的项目总体方案，流程较差的得 1 分；不提供不得分。	0-5	2.0	3.0	3.0	5.0
4	技术	技术实施方案：投标人提供的维保过程中的技术实施方案完整且实施性强得5分；技术实施方案完整，可实施性较强的得 4分；技术实施方案完整，可实施性一般的得 3分；技术实施方案较为合理基本满足采购需求的得 2分；方案较差的得 1 分；不提供不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0
5	技术	投标人对水处理系统进行维修保养方案、开机运行试验方案及清理水处理池具体方案。方案完整、科学且可实施性强的得 5 分；方案完整、科学且可实施性较强的得 4 分；方案较为合理基本满足采购需求的得 3 分；方案较为合理基本满足采购需求但明显存在不足的得 2 分；方案差的得 1 分；不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	4.0
6	技术	投标人对集控监控系统进行维修保养方案及开机运行试验方案。方案完整、科学且可实施性强的得 5 分；方案完整、科学且可实施性较强的得 4 分；方案较为合理基本满足采购需求的得 3 分；方案较为合理基本满足采购需求但明显存在不足的得 2 分；方案差的得 1 分；不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	4.0
7	技术	针对排灌站及水处理房范围内的铁质设施（护栏、盖板、铁梯等）提供的防锈处理和油漆施工方案。方案完整、科学且可实施性强的得 5 分；方案完整、科学且可实施性较强的得 4 分；方案较为合理基本满足采购需求的得 3 分；方案较为合理基本满足采购需求但明显存在不足的得 2 分；方案差的得 1 分；不提供不得分。	0-5	2.0	2.0	3.0	5.0
8	技术	投标人针对本项目提供定期检查、检测、保养、维修制度，根据各项制度对采购项目的针对性强的得5分；各项制度对采购项目的针对性较强的得4分；各项制度对采购项目的针对性基本满足采购需求的得3分；各项制度对采购项目的针对性较差的得 2分；各项制度对采购项目的针对性差的得 1 分；不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	4.0
9	技术	归档整理方案：针对每处设备的维护、运行、维修、更换的年度、月度、每日记录台账方案。方案优秀且规范的得 4 分；方案良好且规范的得 3 分；，方案基本满足采购需求的得 2 分；方案明显存在不足的得 1 分；不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
10	技术	拟派项目负责人具有与项目相适应的相关专业工程师中级及以上职称证书的得 2 分。 注：提供职称证书复印件、近三个月内任意一个月在投标单位缴纳社保的证明资料复印件（复印件均需加盖公章）	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0
11	技术	拟派项目技术负责人具有与项目相适应的相关专业工程师中级及以上证书的得 2 分。 注：提供职称证书复印件、近三个月内任意一个月在投标单位缴纳社保的证明资料复印件（复印件均需加盖公章）。	0-2	2.0	0.0	0.0	2.0

技术商务资信评分明细表

12	技术	针对所提供的其他项目团队人员（除项目负责人、技术负责人外）的专业素质、技术能力、专业分布、同类项目实施经验等情况、数量是否充足、配置是否合理进行打分。（根据证书、有效证明材料、近三个月内任意一个月在投标单位缴纳社保的证明等各类材料复印件并加盖公章，完全符合采购需求得 3 分，较符合采购需求的得 2 分，基本符合采购需求的得 1 分，其余均不得分）。	0-3	2.0	1.0	2.0	3.0
13	技术	根据投标人拟投入的维保设备及材料的合理性、与养护方案的匹配程度。拟投入的维保设备及材料详细合理、与养护方案的匹配程度完全匹配符合的得5分；拟投入的维保设备及材料详细合理、与养护方案的匹配程度基本匹配复合的得 4 分；拟投入的维保设备及材料较详细、与养护方案的匹配程度基本匹配复合的得 3分；拟投入的维保设备及材料较详细、与养护方案的匹配程度有瑕疵的得 2 分；拟投入的维保设备及材料存在明显不合理与养护方案的匹配程度低的得 1 分；不提供不得分。	0-5	3.0	2.0	3.0	4.0
14	技术	项目特点、难点分析到位，维保方案与措施完善的得5分；项目特点、难点分析到位，维保方案与措施较完善的得4分；项目特点、难点分析基本到位，维保方案与措施基本完善的得3分；项目特点、难点分析存在不足，维保方案与措施不够完善的得2分；项目特点、难点分析较差，维保方案与措施较差的得1分，不提供不得分。	0-5	3.0	2.0	3.0	4.0
15	技术	投标人针对本项目维保的质量保证措施优秀且到位的得5 分；维修的质量保证措施良好且到位的得 4 分；维修的质量保证措施一般且到位的得 3分；维修的质量保证措施基本完善的得 2 分；措施明显存在不足的得 1 分；不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	4.0
16	技术	投标人针对本项目维保的安全保障措施完善且到位的得5 分；安全保障措施基本完善且到位的得4 分；安全保障措施基本满足采购需求的得3分；安全保障措施有瑕疵的得2分；安全保障措施不完善的得 1 分；不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	4.0
17	技术	应急响应方案： 投标人各类检查和突发性事件的应急响应方案，制定符合本项目的各项应急保证措施。可行性强，方案完善且到位的得5分；可行性较强，方案基本完善且到位的得4分；可行性一般，方案基本满足采购需求的得3分；方案明显存在瑕疵的得2 分；方案差的得 1 分；未提供不得分。	0-5	2.0	2.0	2.0	3.0
18	技术	风险控制措施：风险控制措施，对可能影响项目质量、进度的风险点，制定具体的防范风险、规避风险的措施。措施优秀且到位的得 5 分；措施良好且到位的得 4分；措施一般且到位的得 3 分；措施有瑕疵的得 2 分；措施较差的得 1 分；未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	4.0
19	技术	验收方案：投标人依照本项目情况提供的验收标准及方案。方案完善且到位的得 4 分；方案较为完善的得 2 分；方案较差的得 1 分；未提供不得分。	0-4	2.0	2.0	3.0	3.0
合计			0-80	47.0	41.0	44.0	66.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（周一峰）

项目名称：杭师大后勤维修和保养服务（HZNU-2025163）-标项5

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州科福莱流体技术有限公司	杭州呈方科技有限公司	杭州玉泉泵业有限公司	帝豪建设有限公司
1	商务	投标人自2022年 1 月1 日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的完整合同复印件为准）：每提供 1 份有效的合同业绩得 1 分，最高得 2 分。 提供复印件加盖投标人公章，否则不计分。	0-2	2.0	0.0	0.0	1.0
2	商务	投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每通过一项认证得 1 分，最高得 3 分。 注：需提供以上证书扫描件以及全国认证认可信息公共服务平台（ https://www.cnca.gov.cn ）网页截图且在有效期内，否则视该证书无效。	0-3	0.0	0.0	0.0	3.0
3	技术	项目总体方案：投标人提供的项目总体方案完善、科学、合理、可行性高，流程全面、规范的得5分；提供项目总体方案较为完善、较为科学、较为合理、可行性高，流程全面、规范的得4分；提供的项目总体方案较为完善、较为科学、较为合理、可行性高，流程较为全面、较为规范的得3分，提供的项目总体方案，流程基本满足采购需求的得2分；提供的项目总体方案，流程较差的得 1 分；不提供不得分。	0-5	3.0	2.0	2.0	4.0
4	技术	技术实施方案：投标人提供的维保过程中的技术实施方案完整且实施性强得5分；技术实施方案完整，可实施性较强的得 4分；技术实施方案完整，可实施性一般的得 3分；技术实施方案较为合理基本满足采购需求的得 2分；方案较差的得 1 分；不提供不得分。	0-5	4.0	2.0	2.0	3.0
5	技术	投标人对水处理系统进行维修保养方案、开机运行试验方案及清理水处理池具体方案。方案完整、科学且可实施性强的得 5 分；方案完整、科学且可实施性较强的得 4 分；方案较为合理基本满足采购需求的得 3 分；方案较为合理基本满足采购需求但明显存在不足的得 2 分；方案差的得 1 分；不提供不得分。	0-5	4.0	2.0	2.0	4.0
6	技术	投标人对集控监控系统进行维修保养方案及开机运行试验方案。方案完整、科学且可实施性强的得 5 分；方案完整、科学且可实施性较强的得 4 分；方案较为合理基本满足采购需求的得 3 分；方案较为合理基本满足采购需求但明显存在不足的得 2 分；方案差的得 1 分；不提供不得分。	0-5	3.0	2.0	2.0	3.0
7	技术	针对排灌站及水处理房范围内的铁质设施（护栏、盖板、铁梯等）提供的防锈处理和油漆施工方案。方案完整、科学且可实施性强的得 5 分；方案完整、科学且可实施性较强的得 4 分；方案较为合理基本满足采购需求的得 3 分；方案较为合理基本满足采购需求但明显存在不足的得 2 分；方案差的得 1 分；不提供不得分。	0-5	4.0	2.0	2.0	4.0
8	技术	投标人针对本项目提供定期检查、检测、保养、维修制度，根据各项制度对采购项目的针对性强的得5分；各项制度对采购项目的针对性较强的得4分；各项制度对采购项目的针对性基本满足采购需求的得3分；各项制度对采购项目的针对性较差的得 2分；各项制度对采购项目的针对性差的得 1 分；不提供不得分。	0-5	4.0	2.0	2.0	3.0
9	技术	归档整理方案：针对每处设备的维护、运行、维修、更换的年度、月度、每日记录台账方案。方案优秀且规范的得 4 分；方案良好且规范的得 3 分；，方案基本满足采购需求的得 2 分；方案明显存在不足的得 1 分；不提供不得分。	0-4	3.0	1.0	1.0	2.0
10	技术	拟派项目负责人具有与项目相适应的相关专业工程师中级及以上职称证书的得 2 分。 注：提供职称证书复印件、近三个月内任意一个月在投标单位缴纳社保的证明资料复印件（复印件均需加盖公章）	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0
11	技术	拟派项目技术负责人具有与项目相适应的相关专业工程师中级及以上证书的得 2 分。 注：提供职称证书复印件、近三个月内任意一个月在投标单位缴纳社保的证明资料复印件（复印件均需加盖公章）。	0-2	2.0	0.0	0.0	2.0

技术商务资信评分明细表

12	技术	针对所提供的其他项目团队人员（除项目负责人、技术负责人外）的专业素质、技术能力、专业分布、同类项目实施经验等情况、数量是否充足、配置是否合理进行打分。（根据证书、有效证明材料、近三个月内任意一个月在投标单位缴纳社保的证明等各类材料复印件并加盖公章，完全符合采购需求得 3 分，较符合采购需求的得 2 分，基本符合采购需求的得 1 分，其余均不得分）。	0-3	2.0	1.0	1.0	2.0
13	技术	根据投标人拟投入的维保设备及材料的合理性、与养护方案的匹配程度。拟投入的维保设备及材料详细合理、与养护方案的匹配程度完全匹配符合的得5分；拟投入的维保设备及材料详细合理、与养护方案的匹配程度基本匹配复合的得 4 分；拟投入的维保设备及材料较详细、与养护方案的匹配程度基本匹配复合的得 3分；拟投入的维保设备及材料较详细、与养护方案的匹配程度有瑕疵的得 2 分；拟投入的维保设备及材料存在明显不合理与养护方案的匹配程度低的得 1 分；不提供不得分。	0-5	4.0	2.0	2.0	4.0
14	技术	项目特点、难点分析到位，维保方案与措施完善的得5分；项目特点、难点分析到位，维保方案与措施较完善的得4分；项目特点、难点分析基本到位，维保方案与措施基本完善的得3分；项目特点、难点分析存在不足，维保方案与措施不够完善的得2分；项目特点、难点分析较差，维保方案与措施较差的得1分，不提供不得分。	0-5	3.0	2.0	2.0	3.0
15	技术	投标人针对本项目维保的质量保证措施优秀且到位的得5 分；维修的质量保证措施良好且到位的得 4 分；维修的质量保证措施一般且到位的得 3分；维修的质量保证措施基本完善的得 2 分；措施明显存在不足的得 1 分；不提供不得分。	0-5	3.0	2.0	2.0	4.0
16	技术	投标人针对本项目维保的安全保障措施完善且到位的得5 分；安全保障措施基本完善且到位的得4 分；安全保障措施基本满足采购需求的得3分；安全保障措施有瑕疵的得2分；安全保障措施不完善的得 1 分；不提供不得分。	0-5	4.0	2.0	2.0	3.0
17	技术	应急响应方案： 投标人各类检查和突发性事件的应急响应方案，制定符合本项目的各项应急保证措施。可行性强，方案完善且到位的得5分；可行性较强，方案基本完善且到位的得4分；可行性一般，方案基本满足采购需求的得3分；方案明显存在瑕疵的得2 分；方案差的得 1 分；未提供不得分。	0-5	4.0	2.0	2.0	4.0
18	技术	风险控制措施：风险控制措施，对可能影响项目质量、进度的风险点，制定具体的防范风险、规避风险的措施。措施优秀且到位的得 5 分；措施良好且到位的得 4分；措施一般且到位的得 3 分；措施有瑕疵的得 2 分；措施较差的得 1 分；未提供不得分。	0-5	4.0	2.0	2.0	4.0
19	技术	验收方案：投标人依照本项目情况提供的验收标准及方案。方案完善且到位的得 4 分；方案较为完善的得 2 分；方案较差的得 1 分；未提供不得分。	0-4	3.0	1.0	1.0	3.0
合计			0-80	58.0	29.0	27.0	58.0

专家（签名）：