
项目名称：浙江省橡胶制品检测中心设备搬迁项目（三招采-2025-GK038号）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 杭州卓仪科技
有限公司

云南仔细搬物
流有限公司

杭州正迈科技
有限公司

杭州龙池科技
有限公司

武汉市黄蚂蚁
搬家有限公司

1 商务 投标人业绩：
投标人自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有承担过类似项目业绩的，每具备1个
得1.0分，本项最高得2.0分。
注：提供中标通知书和合同扫描件。

0-2 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0

2 技术 对本项目的理解：
根据投标人对本项目理解情况的完整性、合理性、针对性进行评分：
（1）投标人对本项目的理解完整、合理、针对性强的得7.0.0-10.0分；
（2）投标人对本项目的理解较完整、合理、针对性较强的得4.0-6.9分；
（3）投标人对本项目的理解基本合理、且具针对性的得1.0-3.9分。
（4）未提及相关内容的不得分。

0-10 5.0 8.0 8.5 5.0 8.2

3 技术 整体搬迁实施方案：
根据投标人针对本项目提供的整体搬迁实施方案（包括拆装、打包、运输、安装及调试方案等
）的完整性、合理性、可行性进行评分：
（1）整体搬迁实施方案内容完全合理可行，优势明显的得11.0-15.0分；
（2）整体搬迁实施方案内容较合理，具备优势的得7.0-10.9分；
（3）整体搬迁实施方案内容基本合理，优势不明显的得3.0-6.9分；
（4）未提及相关内容的不得分。

0-15 7.0 14.0 14.0 7.0 13.0

4 技术 车辆、物资投入：
根据投标人拟投入本项目设施和物资装备配置：包括车辆、器材、工具、设施设备等进行综合
评分。 
（1）能满足采购人实际需求，数量合理，车辆及工器具等配置齐全的得7.0-9.0分；
（2）较满足采购人实际需求，数量合理，车辆及工器具等配置较齐全的得4.0-6.9分；
（3）基本满足采购人实际需求，车辆及工器具等配置一般的得1.0-3.9分；
（4）未提及相关内容的不得分。
注：车辆须提供行驶证，租赁车辆另须提供租赁合同，车辆须在年检有效期内，若未按要求提
供则视为未配备车辆。

0-9 4.2 7.5 8.0 4.0 7.5

5 技术 人员配置：
根据投标人针对本项目拟派搬迁现场安全人员专业素质、技术能力、从业经验、人员数量、人
员配置进行评分：
（1）团队人员配置合理，专业技术强、具有实施经验、完全满足项目需求的得7.0-9.0分；
（2）团队人员配置较合理，专业技术较强、具有实施经验、较满足项目需求的得4.0-6.9分；
（3）团队人员配置基本合理，专业技术一般、基本满足项目需求的得1.0-3.9分；
（4）未提及相关内容的不得分。

0-9 4.0 8.0 8.5 4.0 8.5

6 技术 进度安排：
根据投标人针对本项目时间进度安排的合理性、计划的可操作性；进度保障措施的合理性、科
学性等进行综合评审。
（1）项目时间进度安排科学合理可行，保障措施科学合理的得6.0-8.0分；
（2）项目时间进度安排合理可行，保障措施合理的得3.0-5.9分；
（3）项目时间进度安排基本合理，保障措施可行的得1.0-2.9分；
（4）未提及相关内容的不得分。

0-8 4.2 7.0 7.5 4.0 7.5

技术商务评分明细（专家1）

技术商务资信评分明细表
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7 技术 质量保证措施：
根据投标人针对本项目提供的质量保证措施的科学性、合理性、可行性进行评分：
（1）质量保证措施切实合理完整，可行性强的得6.0-8.0分；
（2）质量保证措施合理，可行性较强的得3.0-5.9分；
（3）质量保证措施较完整，可行的得1.0-2.9分；
（4）未提及相关内容的不得分。

0-8 4.0 6.0 7.0 4.0 7.0

8 技术 安全保证措施：
根据投标人针对本项目提供的安全保证措施的科学性、合理性、可行性进行评分：
（1）安全保证措施切实合理完整，可行性强的得6.0-8.0分；
（2）安全保证措施合理，可行性较强的得3.0-5.9分；
（3）安全保证措施较完整，可行的得1.0-2.9分；
（4）未提及相关内容的不得分。

0-8 4.0 6.5 7.5 4.0 7.5

9 技术 应急措施：
根据投标人对突发性事件的应急处理、快速响应机制进行评分：
（1）对突发性事件的应急处理、响应机制完整、合理，可行性高的得4.0-6.0分；
（2）对突发性事件的应急处理、响应机制较完整、合理，可行性较高的得2.0-3.9分；
（3）对突发性事件的应急处理、响应机制基本完整、合理，可行性一般的得1.0-1.9分；
（4）未提及相关内容的不得分。

0-6 2.5 4.0 5.0 2.5 5.0

10 技术 合理化建议：
根据投标人针对本项目实施过程难点提出合理化建议情况进行评分：
（1）合理化建议切实、完善、可行的得4.0-5.0分；
（2）合理化建议较完善、可行的得2.0-3.9分；
（3）合理化建议基本合理、可行的得1.0-1.9分；
（4）未提及相关内容的不得分。

0-5 1.5 3.5 3.0 1.5 3.0

合计 0-80 36.4 66.5 71.0 36.0 69.2

专家（签名）：

技术商务资信评分明细表
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项目名称：浙江省橡胶制品检测中心设备搬迁项目（三招采-2025-GK038号）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 杭州卓仪科技
有限公司

云南仔细搬物
流有限公司

杭州正迈科技
有限公司

杭州龙池科技
有限公司

武汉市黄蚂蚁
搬家有限公司

1 商务 投标人业绩：
投标人自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有承担过类似项目业绩的，每具备1个
得1.0分，本项最高得2.0分。
注：提供中标通知书和合同扫描件。

0-2 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0

2 技术 对本项目的理解：
根据投标人对本项目理解情况的完整性、合理性、针对性进行评分：
（1）投标人对本项目的理解完整、合理、针对性强的得7.0.0-10.0分；
（2）投标人对本项目的理解较完整、合理、针对性较强的得4.0-6.9分；
（3）投标人对本项目的理解基本合理、且具针对性的得1.0-3.9分。
（4）未提及相关内容的不得分。

0-10 6.9 7.0 9.5 6.5 6.9

3 技术 整体搬迁实施方案：
根据投标人针对本项目提供的整体搬迁实施方案（包括拆装、打包、运输、安装及调试方案等
）的完整性、合理性、可行性进行评分：
（1）整体搬迁实施方案内容完全合理可行，优势明显的得11.0-15.0分；
（2）整体搬迁实施方案内容较合理，具备优势的得7.0-10.9分；
（3）整体搬迁实施方案内容基本合理，优势不明显的得3.0-6.9分；
（4）未提及相关内容的不得分。

0-15 10.0 11.0 14.0 8.0 11.0

4 技术 车辆、物资投入：
根据投标人拟投入本项目设施和物资装备配置：包括车辆、器材、工具、设施设备等进行综合
评分。 
（1）能满足采购人实际需求，数量合理，车辆及工器具等配置齐全的得7.0-9.0分；
（2）较满足采购人实际需求，数量合理，车辆及工器具等配置较齐全的得4.0-6.9分；
（3）基本满足采购人实际需求，车辆及工器具等配置一般的得1.0-3.9分；
（4）未提及相关内容的不得分。
注：车辆须提供行驶证，租赁车辆另须提供租赁合同，车辆须在年检有效期内，若未按要求提
供则视为未配备车辆。

0-9 6.5 7.0 8.0 4.0 7.0

5 技术 人员配置：
根据投标人针对本项目拟派搬迁现场安全人员专业素质、技术能力、从业经验、人员数量、人
员配置进行评分：
（1）团队人员配置合理，专业技术强、具有实施经验、完全满足项目需求的得7.0-9.0分；
（2）团队人员配置较合理，专业技术较强、具有实施经验、较满足项目需求的得4.0-6.9分；
（3）团队人员配置基本合理，专业技术一般、基本满足项目需求的得1.0-3.9分；
（4）未提及相关内容的不得分。

0-9 6.5 6.5 7.0 6.0 6.5

6 技术 进度安排：
根据投标人针对本项目时间进度安排的合理性、计划的可操作性；进度保障措施的合理性、科
学性等进行综合评审。
（1）项目时间进度安排科学合理可行，保障措施科学合理的得6.0-8.0分；
（2）项目时间进度安排合理可行，保障措施合理的得3.0-5.9分；
（3）项目时间进度安排基本合理，保障措施可行的得1.0-2.9分；
（4）未提及相关内容的不得分。

0-8 6.0 7.0 7.5 6.0 7.0

技术商务评分明细（专家2）

技术商务资信评分明细表
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7 技术 质量保证措施：
根据投标人针对本项目提供的质量保证措施的科学性、合理性、可行性进行评分：
（1）质量保证措施切实合理完整，可行性强的得6.0-8.0分；
（2）质量保证措施合理，可行性较强的得3.0-5.9分；
（3）质量保证措施较完整，可行的得1.0-2.9分；
（4）未提及相关内容的不得分。

0-8 5.5 6.0 6.5 5.5 6.0

8 技术 安全保证措施：
根据投标人针对本项目提供的安全保证措施的科学性、合理性、可行性进行评分：
（1）安全保证措施切实合理完整，可行性强的得6.0-8.0分；
（2）安全保证措施合理，可行性较强的得3.0-5.9分；
（3）安全保证措施较完整，可行的得1.0-2.9分；
（4）未提及相关内容的不得分。

0-8 5.5 5.9 7.5 5.5 6.0

9 技术 应急措施：
根据投标人对突发性事件的应急处理、快速响应机制进行评分：
（1）对突发性事件的应急处理、响应机制完整、合理，可行性高的得4.0-6.0分；
（2）对突发性事件的应急处理、响应机制较完整、合理，可行性较高的得2.0-3.9分；
（3）对突发性事件的应急处理、响应机制基本完整、合理，可行性一般的得1.0-1.9分；
（4）未提及相关内容的不得分。

0-6 3.5 4.0 5.5 4.0 4.0

10 技术 合理化建议：
根据投标人针对本项目实施过程难点提出合理化建议情况进行评分：
（1）合理化建议切实、完善、可行的得4.0-5.0分；
（2）合理化建议较完善、可行的得2.0-3.9分；
（3）合理化建议基本合理、可行的得1.0-1.9分；
（4）未提及相关内容的不得分。

0-5 3.5 3.5 4.0 2.5 3.5

合计 0-80 53.9 59.9 71.5 48.0 59.9

专家（签名）：

技术商务资信评分明细表
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项目名称：浙江省橡胶制品检测中心设备搬迁项目（三招采-2025-GK038号）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 杭州卓仪科技
有限公司

云南仔细搬物
流有限公司

杭州正迈科技
有限公司

杭州龙池科技
有限公司

武汉市黄蚂蚁
搬家有限公司

1 商务 投标人业绩：
投标人自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有承担过类似项目业绩的，每具备1个
得1.0分，本项最高得2.0分。
注：提供中标通知书和合同扫描件。

0-2 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0

2 技术 对本项目的理解：
根据投标人对本项目理解情况的完整性、合理性、针对性进行评分：
（1）投标人对本项目的理解完整、合理、针对性强的得7.0.0-10.0分；
（2）投标人对本项目的理解较完整、合理、针对性较强的得4.0-6.9分；
（3）投标人对本项目的理解基本合理、且具针对性的得1.0-3.9分。
（4）未提及相关内容的不得分。

0-10 6.0 8.5 8.5 6.0 8.0

3 技术 整体搬迁实施方案：
根据投标人针对本项目提供的整体搬迁实施方案（包括拆装、打包、运输、安装及调试方案等
）的完整性、合理性、可行性进行评分：
（1）整体搬迁实施方案内容完全合理可行，优势明显的得11.0-15.0分；
（2）整体搬迁实施方案内容较合理，具备优势的得7.0-10.9分；
（3）整体搬迁实施方案内容基本合理，优势不明显的得3.0-6.9分；
（4）未提及相关内容的不得分。

0-15 7.0 12.5 13.0 7.0 13.0

4 技术 车辆、物资投入：
根据投标人拟投入本项目设施和物资装备配置：包括车辆、器材、工具、设施设备等进行综合
评分。 
（1）能满足采购人实际需求，数量合理，车辆及工器具等配置齐全的得7.0-9.0分；
（2）较满足采购人实际需求，数量合理，车辆及工器具等配置较齐全的得4.0-6.9分；
（3）基本满足采购人实际需求，车辆及工器具等配置一般的得1.0-3.9分；
（4）未提及相关内容的不得分。
注：车辆须提供行驶证，租赁车辆另须提供租赁合同，车辆须在年检有效期内，若未按要求提
供则视为未配备车辆。

0-9 0.0 8.0 8.0 0.0 8.0

5 技术 人员配置：
根据投标人针对本项目拟派搬迁现场安全人员专业素质、技术能力、从业经验、人员数量、人
员配置进行评分：
（1）团队人员配置合理，专业技术强、具有实施经验、完全满足项目需求的得7.0-9.0分；
（2）团队人员配置较合理，专业技术较强、具有实施经验、较满足项目需求的得4.0-6.9分；
（3）团队人员配置基本合理，专业技术一般、基本满足项目需求的得1.0-3.9分；
（4）未提及相关内容的不得分。

0-9 5.0 7.0 8.0 5.0 7.0

6 技术 进度安排：
根据投标人针对本项目时间进度安排的合理性、计划的可操作性；进度保障措施的合理性、科
学性等进行综合评审。
（1）项目时间进度安排科学合理可行，保障措施科学合理的得6.0-8.0分；
（2）项目时间进度安排合理可行，保障措施合理的得3.0-5.9分；
（3）项目时间进度安排基本合理，保障措施可行的得1.0-2.9分；
（4）未提及相关内容的不得分。

0-8 3.5 7.0 5.5 4.0 6.0

技术商务评分明细（专家3）

技术商务资信评分明细表
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7 技术 质量保证措施：
根据投标人针对本项目提供的质量保证措施的科学性、合理性、可行性进行评分：
（1）质量保证措施切实合理完整，可行性强的得6.0-8.0分；
（2）质量保证措施合理，可行性较强的得3.0-5.9分；
（3）质量保证措施较完整，可行的得1.0-2.9分；
（4）未提及相关内容的不得分。

0-8 3.5 6.5 7.0 4.0 6.0

8 技术 安全保证措施：
根据投标人针对本项目提供的安全保证措施的科学性、合理性、可行性进行评分：
（1）安全保证措施切实合理完整，可行性强的得6.0-8.0分；
（2）安全保证措施合理，可行性较强的得3.0-5.9分；
（3）安全保证措施较完整，可行的得1.0-2.9分；
（4）未提及相关内容的不得分。

0-8 4.5 6.5 7.0 4.0 6.0

9 技术 应急措施：
根据投标人对突发性事件的应急处理、快速响应机制进行评分：
（1）对突发性事件的应急处理、响应机制完整、合理，可行性高的得4.0-6.0分；
（2）对突发性事件的应急处理、响应机制较完整、合理，可行性较高的得2.0-3.9分；
（3）对突发性事件的应急处理、响应机制基本完整、合理，可行性一般的得1.0-1.9分；
（4）未提及相关内容的不得分。

0-6 3.0 4.5 4.5 3.0 4.5

10 技术 合理化建议：
根据投标人针对本项目实施过程难点提出合理化建议情况进行评分：
（1）合理化建议切实、完善、可行的得4.0-5.0分；
（2）合理化建议较完善、可行的得2.0-3.9分；
（3）合理化建议基本合理、可行的得1.0-1.9分；
（4）未提及相关内容的不得分。

0-5 2.0 3.0 3.5 2.0 3.5

合计 0-80 34.5 65.5 67.0 35.0 64.0

专家（签名）：

技术商务资信评分明细表
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项目名称：浙江省橡胶制品检测中心设备搬迁项目（三招采-2025-GK038号）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 杭州卓仪科技
有限公司

云南仔细搬物
流有限公司

杭州正迈科技
有限公司

杭州龙池科技
有限公司

武汉市黄蚂蚁
搬家有限公司

1 商务 投标人业绩：
投标人自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有承担过类似项目业绩的，每具备1个
得1.0分，本项最高得2.0分。
注：提供中标通知书和合同扫描件。

0-2 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0

2 技术 对本项目的理解：
根据投标人对本项目理解情况的完整性、合理性、针对性进行评分：
（1）投标人对本项目的理解完整、合理、针对性强的得7.0.0-10.0分；
（2）投标人对本项目的理解较完整、合理、针对性较强的得4.0-6.9分；
（3）投标人对本项目的理解基本合理、且具针对性的得1.0-3.9分。
（4）未提及相关内容的不得分。

0-10 3.8 7.9 7.8 3.9 5.5

3 技术 整体搬迁实施方案：
根据投标人针对本项目提供的整体搬迁实施方案（包括拆装、打包、运输、安装及调试方案等
）的完整性、合理性、可行性进行评分：
（1）整体搬迁实施方案内容完全合理可行，优势明显的得11.0-15.0分；
（2）整体搬迁实施方案内容较合理，具备优势的得7.0-10.9分；
（3）整体搬迁实施方案内容基本合理，优势不明显的得3.0-6.9分；
（4）未提及相关内容的不得分。

0-15 10.0 12.0 13.0 10.2 12.5

4 技术 车辆、物资投入：
根据投标人拟投入本项目设施和物资装备配置：包括车辆、器材、工具、设施设备等进行综合
评分。 
（1）能满足采购人实际需求，数量合理，车辆及工器具等配置齐全的得7.0-9.0分；
（2）较满足采购人实际需求，数量合理，车辆及工器具等配置较齐全的得4.0-6.9分；
（3）基本满足采购人实际需求，车辆及工器具等配置一般的得1.0-3.9分；
（4）未提及相关内容的不得分。
注：车辆须提供行驶证，租赁车辆另须提供租赁合同，车辆须在年检有效期内，若未按要求提
供则视为未配备车辆。

0-9 6.5 7.8 7.5 6.5 7.3

5 技术 人员配置：
根据投标人针对本项目拟派搬迁现场安全人员专业素质、技术能力、从业经验、人员数量、人
员配置进行评分：
（1）团队人员配置合理，专业技术强、具有实施经验、完全满足项目需求的得7.0-9.0分；
（2）团队人员配置较合理，专业技术较强、具有实施经验、较满足项目需求的得4.0-6.9分；
（3）团队人员配置基本合理，专业技术一般、基本满足项目需求的得1.0-3.9分；
（4）未提及相关内容的不得分。

0-9 6.5 7.5 8.5 6.8 7.2

6 技术 进度安排：
根据投标人针对本项目时间进度安排的合理性、计划的可操作性；进度保障措施的合理性、科
学性等进行综合评审。
（1）项目时间进度安排科学合理可行，保障措施科学合理的得6.0-8.0分；
（2）项目时间进度安排合理可行，保障措施合理的得3.0-5.9分；
（3）项目时间进度安排基本合理，保障措施可行的得1.0-2.9分；
（4）未提及相关内容的不得分。

0-8 5.5 6.5 7.5 6.6 7.1

技术商务评分明细（专家4）

技术商务资信评分明细表
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7 技术 质量保证措施：
根据投标人针对本项目提供的质量保证措施的科学性、合理性、可行性进行评分：
（1）质量保证措施切实合理完整，可行性强的得6.0-8.0分；
（2）质量保证措施合理，可行性较强的得3.0-5.9分；
（3）质量保证措施较完整，可行的得1.0-2.9分；
（4）未提及相关内容的不得分。

0-8 5.6 6.9 7.3 5.7 6.7

8 技术 安全保证措施：
根据投标人针对本项目提供的安全保证措施的科学性、合理性、可行性进行评分：
（1）安全保证措施切实合理完整，可行性强的得6.0-8.0分；
（2）安全保证措施合理，可行性较强的得3.0-5.9分；
（3）安全保证措施较完整，可行的得1.0-2.9分；
（4）未提及相关内容的不得分。

0-8 7.0 7.1 7.4 7.0 7.2

9 技术 应急措施：
根据投标人对突发性事件的应急处理、快速响应机制进行评分：
（1）对突发性事件的应急处理、响应机制完整、合理，可行性高的得4.0-6.0分；
（2）对突发性事件的应急处理、响应机制较完整、合理，可行性较高的得2.0-3.9分；
（3）对突发性事件的应急处理、响应机制基本完整、合理，可行性一般的得1.0-1.9分；
（4）未提及相关内容的不得分。

0-6 5.0 5.2 5.5 5.1 5.3

10 技术 合理化建议：
根据投标人针对本项目实施过程难点提出合理化建议情况进行评分：
（1）合理化建议切实、完善、可行的得4.0-5.0分；
（2）合理化建议较完善、可行的得2.0-3.9分；
（3）合理化建议基本合理、可行的得1.0-1.9分；
（4）未提及相关内容的不得分。

0-5 3.5 4.1 4.3 3.6 4.0

合计 0-80 53.4 67.0 70.8 55.4 64.8

专家（签名）：

技术商务资信评分明细表
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项目名称：浙江省橡胶制品检测中心设备搬迁项目（三招采-2025-GK038号）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 杭州卓仪科技
有限公司

云南仔细搬物
流有限公司

杭州正迈科技
有限公司

杭州龙池科技
有限公司

武汉市黄蚂蚁
搬家有限公司

1 商务 投标人业绩：
投标人自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有承担过类似项目业绩的，每具备1个
得1.0分，本项最高得2.0分。
注：提供中标通知书和合同扫描件。

0-2 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0

2 技术 对本项目的理解：
根据投标人对本项目理解情况的完整性、合理性、针对性进行评分：
（1）投标人对本项目的理解完整、合理、针对性强的得7.0.0-10.0分；
（2）投标人对本项目的理解较完整、合理、针对性较强的得4.0-6.9分；
（3）投标人对本项目的理解基本合理、且具针对性的得1.0-3.9分。
（4）未提及相关内容的不得分。

0-10 5.0 7.5 9.0 5.0 8.0

3 技术 整体搬迁实施方案：
根据投标人针对本项目提供的整体搬迁实施方案（包括拆装、打包、运输、安装及调试方案等
）的完整性、合理性、可行性进行评分：
（1）整体搬迁实施方案内容完全合理可行，优势明显的得11.0-15.0分；
（2）整体搬迁实施方案内容较合理，具备优势的得7.0-10.9分；
（3）整体搬迁实施方案内容基本合理，优势不明显的得3.0-6.9分；
（4）未提及相关内容的不得分。

0-15 9.0 9.0 14.0 9.0 9.0

4 技术 车辆、物资投入：
根据投标人拟投入本项目设施和物资装备配置：包括车辆、器材、工具、设施设备等进行综合
评分。 
（1）能满足采购人实际需求，数量合理，车辆及工器具等配置齐全的得7.0-9.0分；
（2）较满足采购人实际需求，数量合理，车辆及工器具等配置较齐全的得4.0-6.9分；
（3）基本满足采购人实际需求，车辆及工器具等配置一般的得1.0-3.9分；
（4）未提及相关内容的不得分。
注：车辆须提供行驶证，租赁车辆另须提供租赁合同，车辆须在年检有效期内，若未按要求提
供则视为未配备车辆。

0-9 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0

5 技术 人员配置：
根据投标人针对本项目拟派搬迁现场安全人员专业素质、技术能力、从业经验、人员数量、人
员配置进行评分：
（1）团队人员配置合理，专业技术强、具有实施经验、完全满足项目需求的得7.0-9.0分；
（2）团队人员配置较合理，专业技术较强、具有实施经验、较满足项目需求的得4.0-6.9分；
（3）团队人员配置基本合理，专业技术一般、基本满足项目需求的得1.0-3.9分；
（4）未提及相关内容的不得分。

0-9 6.0 9.0 9.0 6.0 9.0

6 技术 进度安排：
根据投标人针对本项目时间进度安排的合理性、计划的可操作性；进度保障措施的合理性、科
学性等进行综合评审。
（1）项目时间进度安排科学合理可行，保障措施科学合理的得6.0-8.0分；
（2）项目时间进度安排合理可行，保障措施合理的得3.0-5.9分；
（3）项目时间进度安排基本合理，保障措施可行的得1.0-2.9分；
（4）未提及相关内容的不得分。

0-8 5.0 8.0 8.0 5.0 5.9

技术商务评分明细（专家5）

技术商务资信评分明细表
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7 技术 质量保证措施：
根据投标人针对本项目提供的质量保证措施的科学性、合理性、可行性进行评分：
（1）质量保证措施切实合理完整，可行性强的得6.0-8.0分；
（2）质量保证措施合理，可行性较强的得3.0-5.9分；
（3）质量保证措施较完整，可行的得1.0-2.9分；
（4）未提及相关内容的不得分。

0-8 7.0 8.0 8.0 7.0 7.0

8 技术 安全保证措施：
根据投标人针对本项目提供的安全保证措施的科学性、合理性、可行性进行评分：
（1）安全保证措施切实合理完整，可行性强的得6.0-8.0分；
（2）安全保证措施合理，可行性较强的得3.0-5.9分；
（3）安全保证措施较完整，可行的得1.0-2.9分；
（4）未提及相关内容的不得分。

0-8 7.0 7.0 8.0 7.0 8.0

9 技术 应急措施：
根据投标人对突发性事件的应急处理、快速响应机制进行评分：
（1）对突发性事件的应急处理、响应机制完整、合理，可行性高的得4.0-6.0分；
（2）对突发性事件的应急处理、响应机制较完整、合理，可行性较高的得2.0-3.9分；
（3）对突发性事件的应急处理、响应机制基本完整、合理，可行性一般的得1.0-1.9分；
（4）未提及相关内容的不得分。

0-6 3.9 5.0 5.0 3.9 4.0

10 技术 合理化建议：
根据投标人针对本项目实施过程难点提出合理化建议情况进行评分：
（1）合理化建议切实、完善、可行的得4.0-5.0分；
（2）合理化建议较完善、可行的得2.0-3.9分；
（3）合理化建议基本合理、可行的得1.0-1.9分；
（4）未提及相关内容的不得分。

0-5 1.0 5.0 5.0 1.0 5.0

合计 0-80 52.9 69.5 77.0 52.9 66.9

专家（签名）：

技术商务资信评分明细表
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