技术商务评分明细（专家1）

项目名称：南湖区分人大财经联网监督系统三期改造项目（JXSJ-2025-81）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	软丰科技（江苏）有限公司	浙江澳瀚信息科技有限公司	江苏数创智软科技有限公司
1.1	商务	项目负责人具有PMP项目管理证书或高级信息系统项目管理师得2分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-2	2.0	2.0	0.0
1.2	商务	项目组成员具有ITSS证书得1分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.3	商务	项目组成员具有工信部颁发的中级及以上软件设计师证书得1分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.4	商务	项目组成员具有工信部颁发的中级及以上数据库系统工程师证书得1分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.5	商务	项目组成员具有工信部颁发的中级及以上信息系统监理师证书得1分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.6	商务	投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书得1分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-1	0.0	1.0	1.0
1.7	商务	投标人具有有效的信息系统建设和服务能力CS1及以上证书得1分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.8	商务	投标人具有有效的CMMI3及以上证书等1分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.9	商务	投标人具有有效的信息技术服务标准证书ITSS得1分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.10	商务	投标人具有有效的CCRC信息安全服务资质认证证书得1分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.11	商务	投标人获得国家版权局颁发的以“大数据分析”、“预算一体化”、“人大财经联网监督”、“预算执行分析”、“经济运行监测”、“宏观经济”、“数据治理”、“资产管理”为核心软件名称的软件著作权每提供一个得1分，最高得5分注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-5	1.0	5.0	1.0
1.12	商务	根据投标人提供的类似项目合同案例情况，每个案例得0.5分，共1分（须提供合同复印件，合同签订时间须在2021年1月1日以后）。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.13	商务	投标人对于本项目等提出合理化建议及解决方案，每提供一条合理化建议及解决方案得1分，最多得5分。	0-5	5.0	5.0	4.0
2.1	技术	投标人对本项目内容总体阐述： ①根据投标人对本项目内容总体要求的理解，总体设计思路，系统架构等合理性、科学性方面进行打分，0-5分。	0-5	3.0	3.0	3.0
2.2	技术	根据投标人投标方案中政府债务监督设计与招标要求的符合程度，能详细阐述功能模块的建设思路、监督指标、实现方式和关键技术等综合情况进行打分，0-5分。	0-5	3.0	3.0	3.0
2.3	技术	根据投标人投标方案中一体化监督功能设计与招标要求的符合程度，能详细阐述功能模块的建设思路、监督指标、实现方式和关键技术等综合情况进行打分，0-5分。	0-5	3.0	3.0	3.0
2.4	技术	根据投标人投标方案中特定问题调查功能设计与招标要求的符合程度，能详细阐述功能模块的建设思路、监督指标、实现方式和关键技术等综合情况进行打分，0-5分。	0-5	3.0	4.0	3.0
2.5	技术	根据投标人投标方案中代表工作台功能设计与招标要求的符合程度，能详细阐述功能模块的建设思路、监督指标、实现方式和关键技术等综合情况进行打分，0-5分	0-5	3.0	3.0	3.0
2.6	技术	对本项目背景、业务需求的理解进行说明，根据理解的科学性、合理性、完整性进行打分（0-5分）；	0-5	3.0	4.0	3.0
2.7	技术	对现有财经联网监督系统构架、业务、数据的理解，以便于在现有系统上进行改造，根据理解的科学性、合理性、可行性进行打分（0-5分）；	0-5	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

2.8	技术	系统开发实施及管理设计： 投标人项目实施总体方案，包括工作计划安排、进度控制管理、测试管理、培训管理及质量保证措施、技术力量的本地化服务能力等综合打分（0-6分）；	0-6	4.0	5.0	4.0
2.9	技术	应急预案设计方案： 方案对系统实施、运行服务保障等可能遇到的问题及其应对措施，应急预案的综合考虑情况等综合打分。（0-6分）	0-6	4.0	4.0	4.0
2.10	技术	系统演示（根据供应商提供的演示视频）： 投标以正式或测试环境系统对下列功能进行演示，演示时间控制在15分钟以内。根据演示功能的完整性和合理性打分，最高15分；PPT或原型方式演示最高得8分，演示不符合本项目要求的此项不得分。 （1）政府债务监督演示 能清晰讲解政府债务总体情况、政府债券使用情况、年度债务变化情况等内容、功能，相互关系等；根据演示情况的科学性、合理性、完整性进行打分（0-3分） （2）一体化监督演示 详细展示一体化监督的部门画像，部门指标评价等，包含部门画像中业务逻辑，监督要点、部门评分的指标关系等；根据演示情况的科学性、合理性、完整性进行打分（0-4分） （3）特定问题调查演示 全面展示南湖区人大特定问题调查功能，包含主要内容、监督逻辑、监督要点；根据演示情况的科学性、合理性、完整性进行打分（0-4分） （4）代表工作台演示 全面展示代表工作台的功能、数据逻辑、监督要点、使用场景等；根据演示情况的科学性、合理性、完整性进行打分（0-4分）	0-15	0.0	13.0	6.0
2.11	技术	项目组织结构及项目管理： ①项目小组组织结构：项目小组组成结构合理高效、项目组成员分工明确，并提供项目小组全体成员社保证明；（0-3分） ②具有完备的管理组织、项目实施规范和管理制度（0-3分）。	0-6	3.0	4.0	3.0
合计			0-90	40.0	71.0	44.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：南湖区人大财经联网监督系统三期改造项目（JXSJ-2025-81）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	软丰科技（江苏）有限公司	浙江溁瀚信息科技有限公司	江苏数创智软科技有限公司
1.1	商务	项目负责人具有PMP项目管理证书或高级信息系统项目管理师得2分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-2	2.0	2.0	0.0
1.2	商务	项目组成员具有ITSS证书得1分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.3	商务	项目组成员具有工信部颁发的中级及以上软件设计师证书得1分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.4	商务	项目组成员具有工信部颁发的中级及以上数据库系统工程师证书得1分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.5	商务	项目组成员具有工信部颁发的中级及以上信息系统监理师证书得1分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.6	商务	投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书得1分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-1	0.0	1.0	1.0
1.7	商务	投标人具有有效的信息系统建设和服务能力CS1及以上证书得1分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.8	商务	投标人具有有效的CMMI3及以上证书等1分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.9	商务	投标人具有有效的信息技术服务标准证书ITSS得1分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.10	商务	投标人具有CCRC信息安全服务资质认证证书得1分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.11	商务	投标人获得国家版权局颁发的以“大数据分析”、“预算一体化”、“人大财经联网监督”、“预算执行分析”、“经济运行监测”、“宏观经济”、“数据治理”、“资产管理”为核心软件名称的软件著作权每提供一个得1分，最高得5分注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-5	1.0	5.0	1.0
1.12	商务	根据投标人提供的类似项目合同案例情况，每个案例得0.5分，共1分（须提供合同复印件，合同签订时间须在2021年1月1日以后）。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.13	商务	投标人对于本项目等提出合理化建议及解决方案，每提供一条合理化建议及解决方案得1分，最多得5分。	0-5	5.0	5.0	4.0
2.1	技术	投标人对本项目内容总体阐述： ①根据投标人对本项目内容总体要求的理解，总体设计思路，系统架构等合理性、科学性方面进行打分，0-5分。	0-5	3.0	3.0	3.0
2.2	技术	根据投标人投标方案中政府债务监督设计与招标要求的符合程度，能详细阐述功能模块的建设思路、监督指标、实现方式和关键技术等综合情况进行打分，0-5分。	0-5	3.0	3.0	3.0
2.3	技术	根据投标人投标方案中一体化监督功能设计与招标要求的符合程度，能详细阐述功能模块的建设思路、监督指标、实现方式和关键技术等综合情况进行打分，0-5分。	0-5	3.0	3.0	3.0
2.4	技术	根据投标人投标方案中特定问题调查功能设计与招标要求的符合程度，能详细阐述功能模块的建设思路、监督指标、实现方式和关键技术等综合情况进行打分，0-5分。	0-5	3.0	3.0	3.0
2.5	技术	根据投标人投标方案中代表工作台功能设计与招标要求的符合程度，能详细阐述功能模块的建设思路、监督指标、实现方式和关键技术等综合情况进行打分，0-5分	0-5	3.0	3.0	3.0
2.6	技术	对本项目背景、业务需求的理解进行说明，根据理解的科学性、合理性、完整性进行打分（0-5分）；	0-5	3.0	3.0	3.0
2.7	技术	对现有财经联网监督系统构架、业务、数据的理解，以便于在现有系统上进行改造，根据理解的科学性、合理性、可行性进行打分（0-5分）；	0-5	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

2.8	技术	系统开发实施及管理设计： 投标人项目实施总体方案，包括工作计划安排、进度控制管理、测试管理、培训管理及质量保证措施、技术力量的本地化服务能力等综合打分（0-6分）；	0-6	4.0	4.0	4.0
2.9	技术	应急预案设计方案： 方案对系统实施、运行服务保障等可能遇到的问题及其应对措施，应急预案的综合考虑情况等综合打分。（0-6分）	0-6	4.0	4.0	4.0
2.10	技术	系统演示（根据供应商提供的演示视频）： 投标以正式或测试环境系统对下列功能进行演示，演示时间控制在15分钟以内。根据演示功能的完整性和合理性打分，最高15分；PPT或原型方式演示最高得8分，演示不符合本项目要求的此项不得分。 （1）政府债务监督演示 能清晰讲解政府债务总体情况、政府债券使用情况、年度债务变化情况等内容、功能，相互关系等；根据演示情况的科学性、合理性、完整性进行打分（0-3分） （2）一体化监督演示 详细展示一体化监督的部门画像，部门指标评价等，包含部门画像中业务逻辑，监督要点、部门评分的指标关系等；根据演示情况的科学性、合理性、完整性进行打分（0-4分） （3）特定问题调查演示 全面展示南湖区人大特定问题调查功能，包含主要内容、监督逻辑、监督要点；根据演示情况的科学性、合理性、完整性进行打分（0-4分） （4）代表工作台演示 全面展示代表工作台的功能、数据逻辑、监督要点、使用场景等；根据演示情况的科学性、合理性、完整性进行打分（0-4分）	0-15	0.0	11.0	6.0
2.11	技术	项目组织结构及项目管理： ①项目小组组织结构：项目小组组成结构合理高效、项目组成员分工明确，并提供项目小组全体成员社保证明；（0-3分） ②具有完备的管理组织、项目实施规范和管理制度（0-3分）。	0-6	4.0	4.0	4.0
合计			0-90	41.0	66.0	45.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：南湖区人大财经联网监督系统三期改造项目（JXSJ-2025-81）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	软丰科技（江苏）有限公司	浙江湔瀚信息科技有限公司	江苏数创智软科技有限公司
1.1	商务	项目负责人具有PMP项目管理证书或高级信息系统项目管理师得2分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-2	2.0	2.0	0.0
1.2	商务	项目组成员具有ITSS证书得1分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.3	商务	项目组成员具有工信部颁发的中级及以上软件设计师证书得1分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.4	商务	项目组成员具有工信部颁发的中级及以上数据库系统工程师证书得1分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.5	商务	项目组成员具有工信部颁发的中级及以上信息系统监理师证书得1分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.6	商务	投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书得1分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-1	0.0	1.0	1.0
1.7	商务	投标人具有有效的信息系统建设和服务能力CS1及以上证书得1分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.8	商务	投标人具有有效的CMMI3及以上证书等1分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.9	商务	投标人具有有效的信息技术服务标准证书ITSS得1分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.10	商务	投标人具有CCRC信息安全服务资质认证证书得1分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.11	商务	投标人获得国家版权局颁发的以“大数据分析”、“预算一体化”、“人大财经联网监督”、“预算执行分析”、“经济运行监测”、“宏观经济”、“数据治理”、“资产管理”为核心软件名称的软件著作权每提供一个得1分，最高得5分注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-5	1.0	5.0	1.0
1.12	商务	根据投标人提供的类似项目合同案例情况，每个案例得0.5分，共1分（须提供合同复印件，合同签订时间须在2021年1月1日以后）。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.13	商务	投标人对于本项目等提出合理化建议及解决方案，每提供一条合理化建议及解决方案得1分，最多得5分。	0-5	5.0	5.0	4.0
2.1	技术	投标人对本项目内容总体阐述： ①根据投标人对本项目内容总体要求的理解，总体设计思路，系统架构等合理性、科学性方面进行打分，0-5分。	0-5	3.5	3.8	3.5
2.2	技术	根据投标人投标方案中政府债务监督设计与招标要求的符合程度，能详细阐述功能模块的建设思路、监督指标、实现方式和关键技术等综合情况进行打分，0-5分。	0-5	3.8	4.1	3.7
2.3	技术	根据投标人投标方案中一体化监督功能设计与招标要求的符合程度，能详细阐述功能模块的建设思路、监督指标、实现方式和关键技术等综合情况进行打分，0-5分。	0-5	4.1	4.5	4.2
2.4	技术	根据投标人投标方案中特定问题调查功能设计与招标要求的符合程度，能详细阐述功能模块的建设思路、监督指标、实现方式和关键技术等综合情况进行打分，0-5分。	0-5	3.2	3.5	3.3
2.5	技术	根据投标人投标方案中代表工作台功能设计与招标要求的符合程度，能详细阐述功能模块的建设思路、监督指标、实现方式和关键技术等综合情况进行打分，0-5分	0-5	3.6	3.9	3.5
2.6	技术	对本项目背景、业务需求的理解进行说明，根据理解的科学性、合理性、完整性进行打分（0-5分）；	0-5	3.3	3.5	3.2
2.7	技术	对现有财经联网监督系统构架、业务、数据的理解，以便于在现有系统上进行改造，根据理解的科学性、合理性、可行性进行打分（0-5分）；	0-5	3.6	3.8	3.7

技术商务资信评分明细表

2.8	技术	系统开发实施及管理设计： 投标人项目实施总体方案，包括工作计划安排、进度控制管理、测试管理、培训管理及质量保证措施、技术力量的本地化服务能力等综合打分（0-6分）；	0-6	4.5	4.9	4.7
2.9	技术	应急预案设计方案： 方案对系统实施、运行服务保障等可能遇到的问题及其应对措施，应急预案的综合考虑情况等综合打分。（0-6分）	0-6	3.8	4.2	3.7
2.10	技术	系统演示（根据供应商提供的演示视频）： 投标以正式或测试环境系统对下列功能进行演示，演示时间控制在15分钟以内。根据演示功能的完整性和合理性打分，最高15分；PPT或原型方式演示最高得8分，演示不符合本项目要求的此项不得分。 （1）政府债务监督演示 能清晰讲解政府债务总体情况、政府债券使用情况、年度债务变化情况等内容、功能，相互关系等；根据演示情况的科学性、合理性、完整性进行打分（0-3分） （2）一体化监督演示 详细展示一体化监督的部门画像，部门指标评价等，包含部门画像中业务逻辑，监督要点、部门评分的指标关系等；根据演示情况的科学性、合理性、完整性进行打分（0-4分） （3）特定问题调查演示 全面展示南湖区人大特定问题调查功能，包含主要内容、监督逻辑、监督要点；根据演示情况的科学性、合理性、完整性进行打分（0-4分） （4）代表工作台演示 全面展示代表工作台的功能、数据逻辑、监督要点、使用场景等；根据演示情况的科学性、合理性、完整性进行打分（0-4分）	0-15	0.0	9.5	9.2
2.11	技术	项目组织结构及项目管理： ①项目小组组织结构：项目小组组成结构合理高效、项目组成员分工明确，并提供项目小组全体成员社保证明；（0-3分） ②具有完备的管理组织、项目实施规范和管理制度（0-3分）。	0-6	3.5	4.3	4.6
合计			0-90	44.9	72.0	53.3

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：南湖区人大财经联网监督系统三期改造项目（JXSJ-2025-81）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	软丰科技（江苏）有限公司	浙江湔瀚信息科技有限公司	江苏数创智软科技有限公司
1.1	商务	项目负责人具有PMP项目管理证书或高级信息系统项目管理师得2分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-2	2.0	2.0	0.0
1.2	商务	项目组成员具有ITSS证书得1分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.3	商务	项目组成员具有工信部颁发的中级及以上软件设计师证书得1分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.4	商务	项目组成员具有工信部颁发的中级及以上数据库系统工程师证书得1分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.5	商务	项目组成员具有工信部颁发的中级及以上信息系统监理师证书得1分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.6	商务	投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书得1分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-1	0.0	1.0	1.0
1.7	商务	投标人具有有效的信息系统建设和服务能力CS1及以上证书得1分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.8	商务	投标人具有有效的CMMI3及以上证书等1分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.9	商务	投标人具有有效的信息技术服务标准证书ITSS得1分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.10	商务	投标人具有CCRC信息安全服务资质认证证书得1分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.11	商务	投标人获得国家版权局颁发的以“大数据分析”、“预算一体化”、“人大财经联网监督”、“预算执行分析”、“经济运行监测”、“宏观经济”、“数据治理”、“资产管理”为核心软件名称的软件著作权每提供一个得1分，最高得5分注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-5	1.0	5.0	1.0
1.12	商务	根据投标人提供的类似项目合同案例情况，每个案例得0.5分，共1分（须提供合同复印件，合同签订时间须在2021年1月1日以后）。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.13	商务	投标人对于本项目等提出合理化建议及解决方案，每提供一条合理化建议及解决方案得1分，最多得5分。	0-5	5.0	5.0	4.0
2.1	技术	投标人对本项目内容总体阐述： ①根据投标人对本项目内容总体要求的理解，总体设计思路，系统架构等合理性、科学性方面进行打分，0-5分。	0-5	3.0	4.0	3.0
2.2	技术	根据投标人投标方案中政府债务监督设计与招标要求的符合程度，能详细阐述功能模块的建设思路、监督指标、实现方式和关键技术等综合情况进行打分，0-5分。	0-5	3.0	4.0	3.0
2.3	技术	根据投标人投标方案中一体化监督功能设计与招标要求的符合程度，能详细阐述功能模块的建设思路、监督指标、实现方式和关键技术等综合情况进行打分，0-5分。	0-5	2.0	4.0	2.0
2.4	技术	根据投标人投标方案中特定问题调查功能设计与招标要求的符合程度，能详细阐述功能模块的建设思路、监督指标、实现方式和关键技术等综合情况进行打分，0-5分。	0-5	3.0	5.0	3.0
2.5	技术	根据投标人投标方案中代表工作台功能设计与招标要求的符合程度，能详细阐述功能模块的建设思路、监督指标、实现方式和关键技术等综合情况进行打分，0-5分	0-5	3.0	4.0	3.0
2.6	技术	对本项目背景、业务需求的理解进行说明，根据理解的科学性、合理性、完整性进行打分（0-5分）；	0-5	2.0	4.0	3.0
2.7	技术	对现有财经联网监督系统构架、业务、数据的理解，以便于在现有系统上进行改造，根据理解的科学性、合理性、可行性进行打分（0-5分）；	0-5	2.0	5.0	3.0

技术商务资信评分明细表

2.8	技术	系统开发实施及管理设计： 投标人项目实施总体方案，包括工作计划安排、进度控制管理、测试管理、培训管理及质量保证措施、技术力量的本地化服务能力等综合打分（0-6分）；	0-6	2.0	5.0	3.0
2.9	技术	应急预案设计方案： 方案对系统实施、运行服务保障等可能遇到的问题及其应对措施，应急预案的综合考虑情况等综合打分。（0-6分）	0-6	3.0	5.0	2.0
2.10	技术	系统演示（根据供应商提供的演示视频）： 投标以正式或测试环境系统对下列功能进行演示，演示时间控制在15分钟以内。根据演示功能的完整性和合理性打分，最高15分；PPT或原型方式演示最高得8分，演示不符合本项目要求的此项不得分。 （1）政府债务监督演示 能清晰讲解政府债务总体情况、政府债券使用情况、年度债务变化情况等内容、功能，相互关系等；根据演示情况的科学性、合理性、完整性进行打分（0-3分） （2）一体化监督演示 详细展示一体化监督的部门画像，部门指标评价等，包含部门画像中业务逻辑，监督要点、部门评分的指标关系等；根据演示情况的科学性、合理性、完整性进行打分（0-4分） （3）特定问题调查演示 全面展示南湖区人大特定问题调查功能，包含主要内容、监督逻辑、监督要点；根据演示情况的科学性、合理性、完整性进行打分（0-4分） （4）代表工作台演示 全面展示代表工作台的功能、数据逻辑、监督要点、使用场景等；根据演示情况的科学性、合理性、完整性进行打分（0-4分）	0-15	0.0	13.0	7.0
2.11	技术	项目组织结构及项目管理： ①项目小组组织结构：项目小组组成结构合理高效、项目组成员分工明确，并提供项目小组全体成员社保证明；（0-3分） ②具有完备的管理组织、项目实施规范和管理制度（0-3分）。	0-6	4.0	5.0	4.0
合计			0-90	35.0	80.0	42.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：南湖区人大财经联网监督系统三期改造项目（JXSJ-2025-81）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	软丰科技（江苏）有限公司	浙江湜瀚信息科技有限公司	江苏数创智软科技有限公司
1.1	商务	项目负责人具有PMP项目管理证书或高级信息系统项目管理师得2分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-2	2.0	2.0	0.0
1.2	商务	项目组成员具有ITSS证书得1分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.3	商务	项目组成员具有工信部颁发的中级及以上软件设计师证书得1分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.4	商务	项目组成员具有工信部颁发的中级及以上数据库系统工程师证书得1分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.5	商务	项目组成员具有工信部颁发的中级及以上信息系统监理师证书得1分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.6	商务	投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书得1分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-1	0.0	1.0	1.0
1.7	商务	投标人具有有效的信息系统建设和服务能力CS1及以上证书得1分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.8	商务	投标人具有有效的CMMI3及以上证书等1分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.9	商务	投标人具有有效的信息技术服务标准证书ITSS得1分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.10	商务	投标人具有CCRC信息安全服务资质认证证书得1分。注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.11	商务	投标人获得国家版权局颁发的以“大数据分析”、“预算一体化”、“人大财经联网监督”、“预算执行分析”、“经济运行监测”、“宏观经济”、“数据治理”、“资产管理”为核心软件名称的软件著作权每提供一个得1分，最高得5分注：标书中附上相关证书证明材料复印件。	0-5	1.0	5.0	1.0
1.12	商务	根据投标人提供的类似项目合同案例情况，每个案例得0.5分，共1分（须提供合同复印件，合同签订时间须在2021年1月1日以后）。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.13	商务	投标人对于本项目等提出合理化建议及解决方案，每提供一条合理化建议及解决方案得1分，最多得5分。	0-5	5.0	5.0	4.0
2.1	技术	投标人对本项目内容总体阐述： ①根据投标人对本项目内容总体要求的理解，总体设计思路，系统架构等合理性、科学性方面进行打分，0-5分。	0-5	4.0	4.0	4.0
2.2	技术	根据投标人投标方案中政府债务监督设计与招标要求的符合程度，能详细阐述功能模块的建设思路、监督指标、实现方式和关键技术等综合情况进行打分，0-5分。	0-5	3.0	3.0	3.0
2.3	技术	根据投标人投标方案中一体化监督功能设计与招标要求的符合程度，能详细阐述功能模块的建设思路、监督指标、实现方式和关键技术等综合情况进行打分，0-5分。	0-5	4.0	4.0	4.0
2.4	技术	根据投标人投标方案中特定问题调查功能设计与招标要求的符合程度，能详细阐述功能模块的建设思路、监督指标、实现方式和关键技术等综合情况进行打分，0-5分。	0-5	4.0	4.0	3.0
2.5	技术	根据投标人投标方案中代表工作台功能设计与招标要求的符合程度，能详细阐述功能模块的建设思路、监督指标、实现方式和关键技术等综合情况进行打分，0-5分	0-5	3.0	4.0	4.0
2.6	技术	对本项目背景、业务需求的理解进行说明，根据理解的科学性、合理性、完整性进行打分（0-5分）；	0-5	3.0	4.0	3.0
2.7	技术	对现有财经联网监督系统构架、业务、数据的理解，以便于在现有系统上进行改造，根据理解的科学性、合理性、可行性进行打分（0-5分）；	0-5	3.0	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

2.8	技术	系统开发实施及管理设计： 投标人项目实施总体方案，包括工作计划安排、进度控制管理、测试管理、培训管理及质量保证措施、技术力量的本地化服务能力等综合打分（0-6分）；	0-6	4.0	5.0	4.0
2.9	技术	应急预案设计方案： 方案对系统实施、运行服务保障等可能遇到的问题及其应对措施，应急预案的综合考虑情况等综合打分。（0-6分）	0-6	3.0	3.0	2.0
2.10	技术	系统演示（根据供应商提供的演示视频）： 投标以正式或测试环境系统对下列功能进行演示，演示时间控制在15分钟以内。根据演示功能的完整性和合理性打分，最高15分；PPT或原型方式演示最高得8分，演示不符合本项目要求的此项不得分。 （1）政府债务监督演示 能清晰讲解政府债务总体情况、政府债券使用情况、年度债务变化情况等内容、功能，相互关系等；根据演示情况的科学性、合理性、完整性进行打分（0-3分） （2）一体化监督演示 详细展示一体化监督的部门画像，部门指标评价等，包含部门画像中业务逻辑，监督要点、部门评分的指标关系等；根据演示情况的科学性、合理性、完整性进行打分（0-4分） （3）特定问题调查演示 全面展示南湖区人大特定问题调查功能，包含主要内容、监督逻辑、监督要点；根据演示情况的科学性、合理性、完整性进行打分（0-4分） （4）代表工作台演示 全面展示代表工作台的功能、数据逻辑、监督要点、使用场景等；根据演示情况的科学性、合理性、完整性进行打分（0-4分）	0-15	0.0	12.0	7.0
2.11	技术	项目组织结构及项目管理： ①项目小组组织结构：项目小组组成结构合理高效、项目组成员分工明确，并提供项目小组全体成员社保证明；（0-3分） ②具有完备的管理组织、项目实施规范和管理制度（0-3分）。	0-6	4.0	5.0	4.0
合计			0-90	43.0	74.0	47.0

专家（签名）：