技术商务评分明细（专家1）

项目名称：嘉善县第一中学2025年校舍常规维修（ZJXL-YZ-001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴天廷建设有限公司	华地建设（嘉兴）有限公司	嘉兴市中义建设有限公司	浙江嘉乾建设有限责任公司	浙江华跃建设有限公司	浙江权璟建设有限公司	嘉兴宏川建设有限公司	浙江雨达建设有限公司	浙江善德建设有限公司	嘉兴豪达建设工程有限公司
1	技术	施工部署及现场施工组织管理机构 根据供应商提供的施工部署及现场施工组织管理机构、配置的实际性内容，由评委综合评分。 ①配置合理、有效的（7-10分） ②基本满足施工需要的（4-7分）	0-10	8.5	7.8	7.8	8.6	7.6	8.1	7.8	7.6	8.2	8.8
2	技术	工程进度计划 工程进度计划是否满足本工程的需求、施工是否合理可行，由评委综合评分。 ①进度计划满足项目的开展需求（2-3分） ②进度计划保障措施（2-4分） ③进度计划合理可行性（2-3分）	0-10	7.8	7.9	7.8	9.1	7.2	8.1	7.8	7.2	8.1	8.2
3	技术	人员组成 本项目施工现场的主要施工管理人员配备齐全得12分，每少投入一个岗位扣3分（以“拟投入施工现场的主要施工管理人员情况”中现场人员（除其他人员外）为准）。 注：以上人员须提供相关证书复印件及响应文件提交截止日前3个月内任意1个月社保部门盖章的参保证明复印件（或者经由社保系统自助拉取的参保证明），且缴费证明材料所示单位应是供应商（或其分支机构）。	0-12	10.2	10.1	10.2	10.8	8.4	8.9	9.1	8.6	9.2	9.8
4	技术	主要施工机械设备 投标人提供的本工程的主要施工机械设备内容配置合理、有效的得满足施工需要的，由评委综合评分。 ①主要施工机械设备对项目的开展需求的满足情况（3-5分） ②主要施工机械设备配置合理情况（3-5分）	0-10	8.1	7.8	7.6	8.8	7.8	7.8	8.6	7.1	8.8	7.8
5	技术	民工工资 民工工资发放安排及控制体系，由评委综合评分。（5-8分）	0-8	7.5	7.1	6.8	7.5	7.2	7.2	7.6	6.5	7.1	7.2
6	技术	质量保证体系及控制要点 根据项目质量保证体系及控制要点等，保证质量措施及质量检验等，由评委综合评分： ①配置合理、有效的（7-10分） ②基本满足施工需要的（4-7分）	0-10	8.1	8.1	8.1	8.5	8.2	8.8	8.2	8.1	8.1	8.8

技术商务资信评分明细表

7	技术	实施方案 安全文明作业和环境保护管理措施，重点阐述安全文明生产制度、计划和措施，环境保护体系、制度和措施。方案抓住重点要点，全面、详细、合理，具有针对性，由评委综合评分。 ①安全文明生产制度、计划和措施（2-4分） ②环境保护体系、制度和措施（1-3分） ③要点，全面、详细、合理的（1-3分）	0-10	7.5	7.6	7.1	7.1	7.3	8.2	7.8	6.8	8.1	8.1
8	技术	项目竣工承诺 按供应商提供项目竣工承诺书承诺酌情打分。（7-10分）	0-10	9.0	7.1	8.1	9.0	8.2	8.6	7.2	8.1	8.1	7.8
9	技术	售后服务 售后服务方案、说明及承诺、响应时间等内容，由评委综合评分： ①时间合理、有效的（7-10分） ②基本满足施工需要的（4-7分）	0-10	8.1	7.8	7.8	8.6	8.1	8.1	8.1	7.5	8.5	8.2
合计			0-90	74.8	71.3	71.3	78.0	70.0	73.8	72.2	67.5	74.2	74.7

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：嘉善县第一中学2025年校舍常规维修（ZJXL-YZ-001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江集典建设有限公司
1	技术	施工部署及现场施工组织机构 根据供应商提供的施工部署及现场施工组织机构、配置的实际性内容，由评委综合评分。 ①配置合理、有效的（7-10分） ②基本满足施工需要的（4-7分）	0-10	7.8
2	技术	工程进度计划 工程进度计划是否满足本工程的需求、施工是否合理可行，由评委综合评分。 ①进度计划满足项目的开展需求（2-3分） ②进度计划保障措施（2-4分） ③进度计划合理可行性（2-3分）	0-10	8.1
3	技术	人员组成 本项目施工现场的主要施工管理人员配备齐全得12分，每少投入一个岗位扣3分（以“拟投入施工现场的主要施工管理人员情况”中现场人员（除其他人员外）为准）。 注：以上人员须提供相关证书复印件及响应文件提交截止日前3个月内任意1个月社保部门盖章的参保证明复印件（或者经由社保系统自助拉取的参保证明），且缴费证明材料所示单位应是供应商（或其分支机构）。	0-12	8.6
4	技术	主要施工机械设备 投标人提供的本工程的主要施工机械设备内容配置合理、有效的得满足施工需要的，由评委综合评分。 ①主要施工机械设备对项目的开展需求的满足情况（3-5分） ②主要施工机械设备配置合理情况（3-5分）	0-10	7.1
5	技术	民工工资 民工工资发放安排及控制体系，由评委综合评分。（5-8分）	0-8	7.1
6	技术	质量保证体系及控制要点 根据项目质量保证体系及控制要点等，保证质量措施及质量检验等，由评委综合评分： ①配置合理、有效的（7-10分） ②基本满足施工需要的（4-7分）	0-10	8.1
7	技术	实施方案 安全文明作业和环境保护管理措施，重点阐述安全文明生产制度、计划和措施，环境保护体系、制度和措施。方案抓住重点要点，全面、详细、合理，具有针对性，由评委综合评分。 ①安全文明生产制度、计划和措施（2-4分） ②环境保护体系、制度和措施（1-3分） ③要点，全面、详细、合理的（1-3分）	0-10	7.1
8	技术	项目竣工承诺 按供应商提供项目竣工承诺书承诺酌情打分。（7-10分）	0-10	7.8
9	技术	售后服务 售后服务方案、说明及承诺、响应时间等内容，由评委综合评分： ①时间合理、有效的（7-10分） ②基本满足施工需要的（4-7分）	0-10	8.6
合计			0-90	70.3

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：嘉善县第一中学2025年校舍常规维修（ZJXL-YZ-001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴天廷建设有限公司	华地建设（嘉兴）有限公司	嘉兴市中义建设有限公司	浙江嘉乾建设有限责任公司	浙江华跃建设有限公司	浙江权璟建设有限公司	嘉兴宏川建设有限公司	浙江雨达建设有限公司	浙江善德建设有限公司	嘉兴豪达建设工程有限公司
1	技术	施工部署及现场施工组织管理机构 根据供应商提供的施工部署及现场施工组织管理机构、配置的实际性内容，由评委综合评分。 ①配置合理、有效的（7-10分） ②基本满足施工需要的（4-7分）	0-10	8.5	8.5	8.5	8.7	8.0	8.5	8.0	5.0	8.5	8.5
2	技术	工程进度计划 工程进度计划是否满足本工程的需求、施工是否合理可行，由评委综合评分。 ①进度计划满足项目的开展需求（2-3分） ②进度计划保障措施（2-4分） ③进度计划合理可行性（2-3分）	0-10	7.5	7.5	7.5	9.0	7.5	8.0	8.5	6.5	7.5	8.5
3	技术	人员组成 本项目施工现场的主要施工管理人员配备齐全得12分，每少投入一个岗位扣3分（以“拟投入施工现场的主要施工管理人员情况”中现场人员（除其他人员外）为准）。 注：以上人员须提供相关证书复印件及响应文件提交截止日前3个月内任意1个月社保部门盖章的参保证明复印件（或者经由社保系统自助拉取的参保证明），且缴费证明材料所示单位应是供应商（或其分支机构）。	0-12	10.5	10.5	11.0	11.0	10.5	10.5	10.5	9.5	10.5	10.5
4	技术	主要施工机械设备 投标人提供的本工程的主要施工机械设备内容配置合理、有效的得满足施工需要的，由评委综合评分。 ①主要施工机械设备对项目的开展需求的满足情况（3-5分） ②主要施工机械设备配置合理情况（3-5分）	0-10	7.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	7.5	8.5
5	技术	民工工资 民工工资发放安排及控制体系，由评委综合评分。（5-8分）	0-8	7.5	7.0	7.5	7.5	7.0	7.0	7.0	6.5	7.0	7.0
6	技术	质量保证体系及控制要点 根据项目质量保证体系及控制要点等，保证质量措施及质量检验等，由评委综合评分： ①配置合理、有效的（7-10分） ②基本满足施工需要的（4-7分）	0-10	8.5	7.5	8.5	8.7	8.5	7.5	8.5	6.5	8.5	8.5

技术商务资信评分明细表

7	技术	实施方案 安全文明作业和环境保护管理措施，重点阐述安全文明生产制度、计划和措施，环境保护体系、制度和措施。方案抓住重点要点，全面、详细、合理，具有针对性，由评委综合评分。 ①安全文明生产制度、计划和措施（2-4分） ②环境保护体系、制度和措施（1-3分） ③要点，全面、详细、合理的（1-3分）	0-10	7.5	7.5	8.5	8.8	8.5	8.5	8.0	7.5	8.5	8.5
8	技术	项目竣工承诺 按供应商提供项目竣工承诺书承诺酌情打分。（7-10分）	0-10	8.5	7.1	8.5	9.0	8.5	8.0	7.1	7.5	8.5	7.5
9	技术	售后服务 售后服务方案、说明及承诺、响应时间等内容，由评委综合评分： ①时间合理、有效的（7-10分） ②基本满足施工需要的（4-7分）	0-10	8.5	8.5	7.5	9.5	7.5	8.5	8.5	7.2	6.5	8.5
合计			0-90	74.5	72.6	76.0	80.7	74.5	75.0	74.6	64.7	73.0	76.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：嘉善县第一中学2025年校舍常规维修（ZJXL-YZ-001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江集典建设有限公司
1	技术	施工部署及现场施工组织管理机构 根据供应商提供的施工部署及现场施工组织管理机构、配置的实际性内容，由评委综合评分。 ①配置合理、有效的（7-10分） ②基本满足施工需要的（4-7分）	0-10	7.5
2	技术	工程进度计划 工程进度计划是否满足本工程的需求、施工是否合理可行，由评委综合评分。 ①进度计划满足项目的开展需求（2-3分） ②进度计划保障措施（2-4分） ③进度计划合理可行性（2-3分）	0-10	7.5
3	技术	人员组成 本项目施工现场的主要施工管理人员配备齐全得12分，每少投入一个岗位扣3分（以“拟投入施工现场的主要施工管理人员情况”中现场人员（除其他人员外）为准）。 注：以上人员须提供相关证书复印件及响应文件提交截止日前3个月内任意1个月社保部门盖章的参保证明复印件（或者经由社保系统自助拉取的参保证明），且缴费证明材料所示单位应是供应商（或其分支机构）。	0-12	10.5
4	技术	主要施工机械设备 投标人提供的本工程的主要施工机械设备内容配置合理、有效的得满足施工需要的，由评委综合评分。 ①主要施工机械设备对项目的开展需求的满足情况（3-5分） ②主要施工机械设备配置合理情况（3-5分）	0-10	7.5
5	技术	民工工资 民工工资发放安排及控制体系，由评委综合评分。（5-8分）	0-8	7.0
6	技术	质量保证体系及控制要点 根据项目质量保证体系及控制要点等，保证质量措施及质量检验等，由评委综合评分： ①配置合理、有效的（7-10分） ②基本满足施工需要的（4-7分）	0-10	8.5
7	技术	实施方案 安全文明作业和环境保护管理措施，重点阐述安全文明生产制度、计划和措施，环境保护体系、制度和措施。方案抓住重点要点，全面、详细、合理，具有针对性，由评委综合评分。 ①安全文明生产制度、计划和措施（2-4分） ②环境保护体系、制度和措施（1-3分） ③要点，全面、详细、合理的（1-3分）	0-10	8.5
8	技术	项目竣工承诺 按供应商提供项目竣工承诺书承诺酌情打分。（7-10分）	0-10	7.0
9	技术	售后服务 售后服务方案、说明及承诺、响应时间等内容，由评委综合评分： ①时间合理、有效的（7-10分） ②基本满足施工需要的（4-7分）	0-10	8.0
合计			0-90	72.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：嘉善县第一中学2025年校舍常规维修（ZJXL-YZ-001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴天 廷建设 有限公 司	华地建设 (嘉兴) 有限公 司	嘉兴市 中义建 设有限 公司	浙江嘉 乾建设 有限责 任公司	浙江华 跃建设 有限公 司	浙江权 璟建设 有限公 司	嘉兴宏 川建设 有限公 司	浙江雨 达建设 有限公 司	浙江善 德建设 有限公 司	嘉兴豪 达建设 工程有 限公司
1	技术	施工部署及现场施工组织管理机构 根据供应商提供的施工部署及现场施工组织管理机构、配置的实际性内容，由评委综合评分。 ①配置合理、有效的（7-10分） ②基本满足施工需要的（4-7分）	0-10	8.0	8.0	8.0	8.5	8.0	9.0	8.0	7.3	9.0	8.0
2	技术	工程进度计划 工程进度计划是否满足本工程的需求、施工是否合理可行，由评委综合评分。 ①进度计划满足项目的开展需求（2-3分） ②进度计划保障措施（2-4分） ③进度计划合理可行性（2-3分）	0-10	7.0	7.0	7.0	8.0	8.0	8.5	7.0	6.3	8.5	7.0
3	技术	人员组成 本项目施工现场的主要施工管理人员配备齐全得12分，每少投入一个岗位扣3分（以“拟投入施工现场的主要施工管理人员情况”中现场人员（除其他人员外）为准）。 注：以上人员须提供相关证书复印件及响应文件提交截止日前3个月内任意1个月社保部门盖章的参保证明复印件（或者经由社保系统自助拉取的参保证明），且缴费证明材料所示单位应是供应商（或其分支机构）。	0-12	8.0	8.0	8.0	9.0	9.5	10.0	9.0	6.0	10.0	7.5
4	技术	主要施工机械设备 投标人提供的本工程的主要施工机械设备内容配置合理、有效的得满足施工需要的，由评委综合评分。 ①主要施工机械设备对项目的开展需求的满足情况（3-5分） ②主要施工机械设备配置合理情况（3-5分）	0-10	7.0	7.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.0	6.6	8.8	7.0
5	技术	民工工资 民工工资发放安排及控制体系，由评委综合评分。（5-8分）	0-8	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.0	5.5	7.0	6.0
6	技术	质量保证体系及控制要点 根据项目质量保证体系及控制要点等，保证质量措施及质量检验等，由评委综合评分： ①配置合理、有效的（7-10分） ②基本满足施工需要的（4-7分）	0-10	8.0	8.0	8.0	8.5	8.5	8.5	8.0	7.1	9.0	8.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	实施方案 安全文明作业和环境保护管理措施，重点阐述安全文明生产制度、计划和措施，环境保护体系、制度和措施。方案抓住重点要点，全面、详细、合理，具有针对性，由评委综合评分。 ①安全文明生产制度、计划和措施（2-4分） ②环境保护体系、制度和措施（1-3分） ③要点，全面、详细、合理的（1-3分）	0-10	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0	7.0	6.0	4.1	8.0	6.0
8	技术	项目竣工承诺 按供应商提供项目竣工承诺书承诺酌情打分。（7-10分）	0-10	8.0	8.0	8.0	9.5	9.0	9.5	6.0	7.1	9.0	8.0
9	技术	售后服务 售后服务方案、说明及承诺、响应时间等内容，由评委综合评分： ①时间合理、有效的（7-10分） ②基本满足施工需要的（4-7分）	0-10	8.0	8.0	7.5	9.0	8.2	8.5	8.0	7.1	9.0	8.0
合计			0-90	66.0	67.0	67.5	74.5	73.2	76.0	65.0	57.1	78.3	65.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：嘉善县第一中学2025年校舍常规维修（ZJXL-YZ-001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江集典建设有限公司
1	技术	施工部署及现场施工组织管理机构 根据供应商提供的施工部署及现场施工组织管理机构、配置的实际性内容，由评委综合评分。 ①配置合理、有效的（7-10分） ②基本满足施工需要的（4-7分）	0-10	8.0
2	技术	工程进度计划 工程进度计划是否满足本工程的需求、施工是否合理可行，由评委综合评分。 ①进度计划满足项目的开展需求（2-3分） ②进度计划保障措施（2-4分） ③进度计划合理可行性（2-3分）	0-10	8.0
3	技术	人员组成 本项目施工现场的主要施工管理人员配备齐全得12分，每少投入一个岗位扣3分（以“拟投入施工现场的主要施工管理人员情况”中现场人员（除其他人员外）为准）。 注：以上人员须提供相关证书复印件及响应文件提交截止日前3个月内任意1个月社保部门盖章的参保证明复印件（或者经由社保系统自助拉取的参保证明），且缴费证明材料所示单位应是供应商（或其分支机构）。	0-12	8.0
4	技术	主要施工机械设备 投标人提供的本工程的主要施工机械设备内容配置合理、有效的得满足施工需要的，由评委综合评分。 ①主要施工机械设备对项目的开展需求的满足情况（3-5分） ②主要施工机械设备配置合理情况（3-5分）	0-10	7.0
5	技术	民工工资 民工工资发放安排及控制体系，由评委综合评分。（5-8分）	0-8	6.0
6	技术	质量保证体系及控制要点 根据项目质量保证体系及控制要点等，保证质量措施及质量检验等，由评委综合评分： ①配置合理、有效的（7-10分） ②基本满足施工需要的（4-7分）	0-10	8.0
7	技术	实施方案 安全文明作业和环境保护管理措施，重点阐述安全文明生产制度、计划和措施，环境保护体系、制度和措施。方案抓住重点要点，全面、详细、合理，具有针对性，由评委综合评分。 ①安全文明生产制度、计划和措施（2-4分） ②环境保护体系、制度和措施（1-3分） ③要点，全面、详细、合理的（1-3分）	0-10	5.5
8	技术	项目竣工承诺 按供应商提供项目竣工承诺书承诺酌情打分。（7-10分）	0-10	5.0
9	技术	售后服务 售后服务方案、说明及承诺、响应时间等内容，由评委综合评分： ①时间合理、有效的（7-10分） ②基本满足施工需要的（4-7分）	0-10	8.0
合计			0-90	63.5

专家（签名）：