

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2025年路桥区教育局校园监控改造项目（ZJWS2025-LQ98）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州善行网络科技有限公司	浙江岩亨信息技术有限公司	中移建设有限公司
1	商务	企业资质 投标人具备有效期内的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27701隐私信息安全管理体系统认证（系统集成相关），每提供一有效证书得1分，最高得2分。（须提供相关证书扫描件）。	0-2	0.0	0.0	2.0
2.1	商务	投标人拟派的项目负责人具有一级注册建造师（通信专业）、一级注册建造师（机电专业）、安全技术防范专业(系统集成)高级工程师、网络工程师证书的，每提供一个有效证书得1分，满分4分。 注：以上证书需由人社、住建等相关部门颁发、授权或监制颁发，提供人员相关证书及投标截止前三个月内任意一个月在投标人单位缴纳的社保证明扫描件并加盖投标人公章，未提供的不得分。	0-4	0.0	1.0	4.0
2.2	商务	拟投入项目技术负责人具有信息系统项目管理师、系统分析师、网络工程师、高级工程师证书，每具有一个得1分，最高得4分。 注：以上证书需由人社、住建等相关部门颁发、授权或监制颁发，提供人员相关证书及投标截止前三个月内任意一个月在投标人单位缴纳的社保证明扫描件并加盖投标人公章，未提供的不得分。	0-4	0.0	0.0	4.0
2.3	商务	项目成员(不含项目负责人)：团队成员具有网络规划设计师（高级），系统架构设计师（高级），信息技术（系统集成）高级工程师，系统集成项目管理工程师；每具备一本得1分，本项满分4分，且一人一证，若人员重复或同类证书则不重复计分。 注：以上证书需由人社、住建等相关部门颁发、授权或监制颁发，提供人员相关证书及投标截止前三个月内任意一个月在投标人单位缴纳的社保证明扫描件并加盖投标人公章，未提供的不得分。	0-4	0.0	0.0	4.0
3	商务	项目理解 项目背景理解： ①项目背景研究充分，现状认识清晰完整，问题分析准确，优：2.1-4分； ②项目背景研究较为充分，现状认识较为清晰完整，问题分析较为准确，中：1.1-2分； ③项目背景研究不够充分，现状认识不够清晰完整，问题分析不够准确，差：0-1分；	0-4	2.0	1.9	2.1
4	商务	实施方案 根据投标人提供的实施方案进行综合评价。 ①实施方案可行、合理、完整的，得3-4分； ②实施方案较为可行性、合理性、完整的，得2-2.9分； ③实施方案可行性、合理性、完整性一般的，得0-1.9分。	0-4	2.9	2.6	3.0
5	商务	工作计划安排 ①项目实施进度方案先进、客观、实际、科学高效、合理，不影响服务期，同时编排合理的进度计划表，优：2-3分； ②项目实施进度方案较为先进、客观、实际、科学高效、合理，不影响服务期，同时附有进度计划表，中：1-1.9分； ③项目实施进度方案不够先进、客观、实际、科学高效、合理，可能会影响服务期，无进度计划表，差：0-0.9分。	0-3	1.9	1.7	2.0
6	商务	根据投标人提供的售后服务方案进行综合评分，售后服务方案应包含售后服务响应时间、售后维护方案及承诺。 ①售后服务响应1小时内、售后维护方案可行、合理、完整的，得3-4分。 ②售后服务响应1到3小时、售后维护方案较为可行、合理、完整的，得1.5-2.9分。 ③售后服务响应3小时以上、售后维护方案可行性、合理性、完整性一般的，得0-1.4分。	0-4	2.9	2.5	3.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	培训服务 根据投标人提供的培训方案进行综合评分，培训方案应包含培训方式、培训内容、培训师资及相关承诺。 ①培训方式合理、培训内容充实、培训师资充足的，得3-4分。 ②培训方式较合理、培训内容较充实、培训师资较充足的，得1.5-2.9分。 ③培训方式一般、培训内容不充实、培训师资不充足的，得0-1.4分。	0-4	2.9	2.7	3.0
8	技术	技术指标响应 根据供应商提供主要设备的技术参数、所需证书、检测检验报告、证明材料等与采购文件要求的符合度进行打分，全部满足采购文件要求的得37分。其中：“★”为重要性指标，负偏离的每项扣2分；其余指标负偏离的每项扣1分，扣完为止。本项最多得37分。提供对应证明资料，不提供不得分。	0-37	0.0	0.0	37.0
合计			0-70	12.6	12.4	64.1

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2025年路桥区教育局校园监控改造项目（ZJWS2025-LQ98）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州善行网络信息科技有限公司	浙江岩亨信息技术有限公司	中移建设有限公司
1	商务	企业资质 投标人具备有效期内的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27701隐私信息安全管理体系统认证（系统集成相关），每提供一有效证书得1分，最高得2分。（须提供相关证书扫描件）。	0-2	0.0	0.0	2.0
2.1	商务	投标人拟派的项目负责人具有一级注册建造师（通信专业）、一级注册建造师（机电专业）、安全技术防范专业(系统集成)高级工程师、网络工程师证书的，每提供一个有效证书得1分，满分4分。 注：以上证书需由人社、住建等相关部门颁发、授权或监制颁发，提供人员相关证书及投标截止前三个月内任意一个月在投标人单位缴纳的社保证明扫描件并加盖投标人公章，未提供的不得分。	0-4	0.0	1.0	4.0
2.2	商务	拟投入项目技术负责人具有信息系统项目管理师、系统分析师、网络工程师、高级工程师证书，每具有一个得1分，最高得4分。 注：以上证书需由人社、住建等相关部门颁发、授权或监制颁发，提供人员相关证书及投标截止前三个月内任意一个月在投标人单位缴纳的社保证明扫描件并加盖投标人公章，未提供的不得分。	0-4	0.0	0.0	4.0
2.3	商务	项目成员(不含项目负责人)：团队成员具有网络规划设计师（高级），系统架构设计师（高级），信息技术（系统集成）高级工程师，系统集成项目管理工程师；每具备一本得1分，本项满分4分，且一人一证，若人员重复或同类证书则不重复计分。 注：以上证书需由人社、住建等相关部门颁发、授权或监制颁发，提供人员相关证书及投标截止前三个月内任意一个月在投标人单位缴纳的社保证明扫描件并加盖投标人公章，未提供的不得分。	0-4	0.0	0.0	4.0
3	商务	项目理解 项目背景理解： ①项目背景研究充分，现状认识清晰完整，问题分析准确，优：2.1-4分； ②项目背景研究较为充分，现状认识较为清晰完整，问题分析较为准确，中：1.1-2分； ③项目背景研究不够充分，现状认识不够清晰完整，问题分析不够准确，差：0-1分；	0-4	2.0	1.0	2.0
4	商务	实施方案 根据投标人提供的实施方案进行综合评价。 ①实施方案可行、合理、完整的，得3-4分； ②实施方案较为可行性、合理性、完整的，得2-2.9分； ③实施方案可行性、合理性、完整性一般的，得0-1.9分。	0-4	2.5	2.0	2.0
5	商务	工作计划安排 ①项目实施进度方案先进、客观、实际、科学高效、合理，不影响服务期，同时编排合理的进度计划表，优：2-3分； ②项目实施进度方案较为先进、客观、实际、科学高效、合理，不影响服务期，同时附有进度计划表，中：1-1.9分； ③项目实施进度方案不够先进、客观、实际、科学高效、合理，可能会影响服务期，无进度计划表，差：0-0.9分。	0-3	2.0	2.0	2.0
6	商务	根据投标人提供的售后服务方案进行综合评分，售后服务方案应包含售后服务响应时间、售后维护方案及承诺。 ①售后服务响应1小时内、售后维护方案可行、合理、完整的，得3-4分。 ②售后服务响应1到3小时、售后维护方案较为可行、合理、完整的，得1.5-2.9分。 ③售后服务响应3小时以上、售后维护方案可行性、合理性、完整性一般的，得0-1.4分。	0-4	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	培训服务 根据投标人提供的培训方案进行综合评分，培训方案应包含培训方式、培训内容、培训师资及相关承诺。 ①培训方式合理、培训内容充实、培训师资充足的，得3-4分。 ②培训方式较合理、培训内容较充实、培训师资较充足的，得1.5-2.9分。 ③培训方式一般、培训内容不充实、培训师资不充足的，得0-1.4分。	0-4	3.0	3.0	3.5
8	技术	技术指标响应 根据供应商提供主要设备的技术参数、所需证书、检测检验报告、证明材料等与采购文件要求的符合度进行打分，全部满足采购文件要求的得37分。其中：“★”为重要性指标，负偏离的每项扣2分；其余指标负偏离的每项扣1分，扣完为止。本项最多得37分。提供对应证明资料，不提供不得分。	0-37	0.0	0.0	37.0
合计			0-70	12.5	12.0	63.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2025年路桥区教育局校园监控改造项目（ZJWS2025-LQ98）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州善行网络信息科技有限公司	浙江岩亨信息技术有限公司	中移建设有限公司
1	商务	企业资质 投标人具备有效期内的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27701隐私信息安全管理体系统认证（系统集成相关），每提供一有效证书得1分，最高得2分。（须提供相关证书扫描件）。	0-2	0.0	0.0	2.0
2.1	商务	投标人拟派的项目负责人具有一级注册建造师（通信专业）、一级注册建造师（机电专业）、安全技术防范专业(系统集成)高级工程师、网络工程师证书的，每提供一个有效证书得1分，满分4分。 注：以上证书需由人社、住建等相关部门颁发、授权或监制颁发，提供人员相关证书及投标截止前三个月内任意一个月在投标人单位缴纳的社保证明扫描件并加盖投标人公章，未提供的不得分。	0-4	0.0	1.0	4.0
2.2	商务	拟投入项目技术负责人具有信息系统项目管理师、系统分析师、网络工程师、高级工程师证书，每具有一个得1分，最高得4分。 注：以上证书需由人社、住建等相关部门颁发、授权或监制颁发，提供人员相关证书及投标截止前三个月内任意一个月在投标人单位缴纳的社保证明扫描件并加盖投标人公章，未提供的不得分。	0-4	0.0	0.0	4.0
2.3	商务	项目成员(不含项目负责人)：团队成员具有网络规划设计师（高级），系统架构设计师（高级），信息技术（系统集成）高级工程师，系统集成项目管理工程师；每具备一本得1分，本项满分4分，且一人一证，若人员重复或同类证书则不重复计分。 注：以上证书需由人社、住建等相关部门颁发、授权或监制颁发，提供人员相关证书及投标截止前三个月内任意一个月在投标人单位缴纳的社保证明扫描件并加盖投标人公章，未提供的不得分。	0-4	0.0	0.0	4.0
3	商务	项目理解 项目背景理解： ①项目背景研究充分，现状认识清晰完整，问题分析准确，优：2.1-4分； ②项目背景研究较为充分，现状认识较为清晰完整，问题分析较为准确，中：1.1-2分； ③项目背景研究不够充分，现状认识不够清晰完整，问题分析不够准确，差：0-1分；	0-4	2.0	1.2	3.0
4	商务	实施方案 根据投标人提供的实施方案进行综合评价。 ①实施方案可行、合理、完整的，得3-4分； ②实施方案较为可行性、合理性、完整的，得2-2.9分； ③实施方案可行性、合理性、完整性一般的，得0-1.9分。	0-4	2.1	1.1	3.1
5	商务	工作计划安排 ①项目实施进度方案先进、客观、实际、科学高效、合理，不影响服务期，同时编排合理的进度计划表，优：2-3分； ②项目实施进度方案较为先进、客观、实际、科学高效、合理，不影响服务期，同时附有进度计划表，中：1-1.9分； ③项目实施进度方案不够先进、客观、实际、科学高效、合理，可能会影响服务期，无进度计划表，差：0-0.9分。	0-3	1.5	1.2	2.0
6	商务	根据投标人提供的售后服务方案进行综合评分，售后服务方案应包含售后服务响应时间、售后维护方案及承诺。 ①售后服务响应1小时内、售后维护方案可行、合理、完整的，得3-4分。 ②售后服务响应1到3小时、售后维护方案较为可行、合理、完整的，得1.5-2.9分。 ③售后服务响应3小时以上、售后维护方案可行性、合理性、完整性一般的，得0-1.4分。	0-4	3.0	3.0	3.5

技术商务资信评分明细表

7	商务	培训服务 根据投标人提供的培训方案进行综合评分，培训方案应包含培训方式、培训内容、培训师资及相关承诺。 ①培训方式合理、培训内容充实、培训师资充足的，得3-4分。 ②培训方式较合理、培训内容较充实、培训师资较充足的，得1.5-2.9分。 ③培训方式一般、培训内容不充实、培训师资不充足的，得0-1.4分。	0-4	2.1	2.1	3.0
8	技术	技术指标响应 根据供应商提供主要设备的技术参数、所需证书、检测检验报告、证明材料等与采购文件要求的符合度进行打分，全部满足采购文件要求的得37分。其中：“★”为重要性指标，负偏离的每项扣2分；其余指标负偏离的每项扣1分，扣完为止。本项最多得37分。提供对应证明资料，不提供不得分。	0-37	0.0	0.0	37.0
合计			0-70	10.7	9.6	65.6

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2025年路桥区教育局校园监控改造项目（ZJWS2025-LQ98）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州善行网络信息科技有限公司	浙江岩亨信息技术有限公司	中移建设有限公司
1	商务	企业资质 投标人具备有效期内的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27701隐私信息安全管理体系统认证（系统集成相关），每提供一有效证书得1分，最高得2分。（须提供相关证书扫描件）。	0-2	0.0	0.0	2.0
2.1	商务	投标人拟派的项目负责人具有一级注册建造师（通信专业）、一级注册建造师（机电专业）、安全技术防范专业(系统集成)高级工程师、网络工程师证书的，每提供一个有效证书得1分，满分4分。 注：以上证书需由人社、住建等相关部门颁发、授权或监制颁发，提供人员相关证书及投标截止前三个月内任意一个月在投标人单位缴纳的社保证明扫描件并加盖投标人公章，未提供的不得分。	0-4	0.0	1.0	4.0
2.2	商务	拟投入项目技术负责人具有信息系统项目管理师、系统分析师、网络工程师、高级工程师证书，每具有一个得1分，最高得4分。 注：以上证书需由人社、住建等相关部门颁发、授权或监制颁发，提供人员相关证书及投标截止前三个月内任意一个月在投标人单位缴纳的社保证明扫描件并加盖投标人公章，未提供的不得分。	0-4	0.0	0.0	4.0
2.3	商务	项目成员(不含项目负责人)：团队成员具有网络规划设计师（高级），系统架构设计师（高级），信息技术（系统集成）高级工程师，系统集成项目管理工程师；每具备一本得1分，本项满分4分，且一人一证，若人员重复或同类证书则不重复计分。 注：以上证书需由人社、住建等相关部门颁发、授权或监制颁发，提供人员相关证书及投标截止前三个月内任意一个月在投标人单位缴纳的社保证明扫描件并加盖投标人公章，未提供的不得分。	0-4	0.0	0.0	4.0
3	商务	项目理解 项目背景理解： ①项目背景研究充分，现状认识清晰完整，问题分析准确，优：2.1-4分； ②项目背景研究较为充分，现状认识较为清晰完整，问题分析较为准确，中：1.1-2分； ③项目背景研究不够充分，现状认识不够清晰完整，问题分析不够准确，差：0-1分；	0-4	2.5	2.6	3.5
4	商务	实施方案 根据投标人提供的实施方案进行综合评价。 ①实施方案可行、合理、完整的，得3-4分； ②实施方案较为可行性、合理性、完整的，得2-2.9分； ③实施方案可行性、合理性、完整性一般的，得0-1.9分。	0-4	3.0	1.8	3.5
5	商务	工作计划安排 ①项目实施进度方案先进、客观、实际、科学高效、合理，不影响服务期，同时编排合理的进度计划表，优：2-3分； ②项目实施进度方案较为先进、客观、实际、科学高效、合理，不影响服务期，同时附有进度计划表，中：1-1.9分； ③项目实施进度方案不够先进、客观、实际、科学高效、合理，可能会影响服务期，无进度计划表，差：0-0.9分。	0-3	2.2	2.3	2.8
6	商务	根据投标人提供的售后服务方案进行综合评分，售后服务方案应包含售后服务响应时间、售后维护方案及承诺。 ①售后服务响应1小时内、售后维护方案可行、合理、完整的，得3-4分。 ②售后服务响应1到3小时、售后维护方案较为可行、合理、完整的，得1.5-2.9分。 ③售后服务响应3小时以上、售后维护方案可行性、合理性、完整性一般的，得0-1.4分。	0-4	3.2	3.3	3.5

技术商务资信评分明细表

7	商务	培训服务 根据投标人提供的培训方案进行综合评分，培训方案应包含培训方式、培训内容、培训师资及相关承诺。 ①培训方式合理、培训内容充实、培训师资充足的，得3-4分。 ②培训方式较合理、培训内容较充实、培训师资较充足的，得1.5-2.9分。 ③培训方式一般、培训内容不充实、培训师资不充足的，得0-1.4分。	0-4	3.0	3.0	3.6
8	技术	技术指标响应 根据供应商提供主要设备的技术参数、所需证书、检测检验报告、证明材料等与采购文件要求的符合度进行打分，全部满足采购文件要求的得37分。其中：“★”为重要性指标，负偏离的每项扣2分；其余指标负偏离的每项扣1分，扣完为止。本项最多得37分。提供对应证明资料，不提供不得分。	0-37	0.0	0.0	37.0
合计			0-70	13.9	14.0	67.9

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2025年路桥区教育局校园监控改造项目（ZJWS2025-LQ98）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州善行网络信息科技有限公司	浙江岩亨信息技术有限公司	中移建设有限公司
1	商务	企业资质 投标人具备有效期内的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27701隐私信息安全管理体系统认证（系统集成相关），每提供一有效证书得1分，最高得2分。（须提供相关证书扫描件）。	0-2	0.0	0.0	2.0
2.1	商务	投标人拟派的项目负责人具有一级注册建造师（通信专业）、一级注册建造师（机电专业）、安全技术防范专业(系统集成)高级工程师、网络工程师证书的，每提供一个有效证书得1分，满分4分。 注：以上证书需由人社、住建等相关部门颁发、授权或监制颁发，提供人员相关证书及投标截止前三个月内任意一个月在投标人单位缴纳的社保证明扫描件并加盖投标人公章，未提供的不得分。	0-4	0.0	1.0	4.0
2.2	商务	拟投入项目技术负责人具有信息系统项目管理师、系统分析师、网络工程师、高级工程师证书，每具有一个得1分，最高得4分。 注：以上证书需由人社、住建等相关部门颁发、授权或监制颁发，提供人员相关证书及投标截止前三个月内任意一个月在投标人单位缴纳的社保证明扫描件并加盖投标人公章，未提供的不得分。	0-4	0.0	0.0	4.0
2.3	商务	项目成员(不含项目负责人)：团队成员具有网络规划设计师（高级），系统架构设计师（高级），信息技术（系统集成）高级工程师，系统集成项目管理工程师；每具备一本得1分，本项满分4分，且一人一证，若人员重复或同类证书则不重复计分。 注：以上证书需由人社、住建等相关部门颁发、授权或监制颁发，提供人员相关证书及投标截止前三个月内任意一个月在投标人单位缴纳的社保证明扫描件并加盖投标人公章，未提供的不得分。	0-4	0.0	0.0	4.0
3	商务	项目理解 项目背景理解： ①项目背景研究充分，现状认识清晰完整，问题分析准确，优：2.1-4分； ②项目背景研究较为充分，现状认识较为清晰完整，问题分析较为准确，中：1.1-2分； ③项目背景研究不够充分，现状认识不够清晰完整，问题分析不够准确，差：0-1分；	0-4	1.5	1.5	2.5
4	商务	实施方案 根据投标人提供的实施方案进行综合评价。 ①实施方案可行、合理、完整的，得3-4分； ②实施方案较为可行性、合理性、完整的，得2-2.9分； ③实施方案可行性、合理性、完整性一般的，得0-1.9分。	0-4	2.5	2.5	3.5
5	商务	工作计划安排 ①项目实施进度方案先进、客观、实际、科学高效、合理，不影响服务期，同时编排合理的进度计划表，优：2-3分； ②项目实施进度方案较为先进、客观、实际、科学高效、合理，不影响服务期，同时附有进度计划表，中：1-1.9分； ③项目实施进度方案不够先进、客观、实际、科学高效、合理，可能会影响服务期，无进度计划表，差：0-0.9分。	0-3	1.5	1.5	2.5
6	商务	根据投标人提供的售后服务方案进行综合评分，售后服务方案应包含售后服务响应时间、售后维护方案及承诺。 ①售后服务响应1小时内、售后维护方案可行、合理、完整的，得3-4分。 ②售后服务响应1到3小时、售后维护方案较为可行、合理、完整的，得1.5-2.9分。 ③售后服务响应3小时以上、售后维护方案可行性、合理性、完整性一般的，得0-1.4分。	0-4	3.5	3.5	3.5

技术商务资信评分明细表

7	商务	培训服务 根据投标人提供的培训方案进行综合评分，培训方案应包含培训方式、培训内容、培训师资及相关承诺。 ①培训方式合理、培训内容充实、培训师资充足的，得3-4分。 ②培训方式较合理、培训内容较充实、培训师资较充足的，得1.5-2.9分。 ③培训方式一般、培训内容不充实、培训师资不充足的，得0-1.4分。	0-4	3.0	3.2	3.0
8	技术	技术指标响应 根据供应商提供主要设备的技术参数、所需证书、检测检验报告、证明材料等与采购文件要求的符合度进行打分，全部满足采购文件要求的得37分。其中：“★”为重要性指标，负偏离的每项扣2分；其余指标负偏离的每项扣1分，扣完为止。本项最多得37分。提供对应证明资料，不提供不得分。	0-37	0.0	0.0	37.0
合计			0-70	12.0	13.2	66.0

专家（签名）：