

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：中共浙江省委网络安全和信息化委员会办公室网络安全应急指挥中心大屏展示服务项目（ZZCG2025P-GK-114）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江亚灿信息科技有限公司	杭州天均科技有限公司	中国电信股份有限公司浙江分公司
1	技术	按照采购文件技术规格书参数要求，结合系统功能设计、系统部署等方面，综合打分：符合明确指标参数、满足系统功能要求得18分；对性能指标及系统功能属负偏离或缺漏项的每项扣2分，扣完为止。	0-18	18.0	18.0	18.0
2	技术	按照采购文件技术规格书参数要求，结合系统功能设计、系统部署等方面，综合打分：3分。打分范围：3，2，1，0。	0-3	2.0	2.0	2.0
3	技术	对本项目系统集成的理解程度：根据响应方对项目需求系统的理解程度进行打分，最高得4分，打分范围：4，3，2，1，0；根据响应方对项目的现状分析进行打分，最高得4分，打分范围：4，3，2，1，0。	0-8	6.0	6.0	6.0
4	技术	提供针对本项目系统集成的技术解决方案：根据方案的科学性和合理性进行打分，打分范围：5，4，3，2，1，0；	0-5	2.0	3.0	4.0
5	技术	为保障项目的服务交付质量，供应商需提供详细的系统连线设计图，得5分，打分范围：5，4，3，2，1，0；	0-5	3.0	0.0	4.0
6	技术	为保障项目的服务交付质量，供应商需提供详细的平面布置图，得4分，打分范围：4，3，2，1，0；	0-4	2.0	0.0	3.0
7	技术	为保障项目的服务交付质量，供应商需提供详细的LED高清大屏幕钢结构施工图纸，得3分，打分范围：3，2，1，0；	0-3	2.0	0.0	2.0
8	技术	为保障项目的服务交付质量，供应商需提供详细的配电图，得3分，打分范围：3，2，1，0；	0-3	2.0	0.0	2.0
9	技术	为保障项目的服务交付质量，供应商需提供详细的整体布置效果图，得2分，打分范围：2，1，0；	0-2	1.0	0.0	2.0
10	技术	项目系统集成具体实施计划：根据投标人组织计划和质量保证措施的合理性、可行性、针对性进行打分，打分范围：5，4，3，2，1，0。	0-5	2.0	3.0	4.0
11	技术	过渡期割接方案：本项目过渡期为中标后的7个自然日，为保证工作的连续性和平稳性，需提供可靠的过渡期割接方案，要求7个自然日内完成项目的施工过渡。按过渡期割接方案的科学性和合理性进行打分。 备注：项目原服务商不涉及项目过渡期的，提供无需过渡说明函。	0-5	2.0	3.0	5.0
12	技术	项目团队人员资质（详见项目成员要求）	0-11	0.0	0.0	11.0
13	商务	项目维护计划（详见商务要求表）	0-10	7.0	6.0	8.0
14	商务	响应情况（详见商务要求表）	0-2	2.0	2.0	2.0
15	商务	技术培训（详见商务要求表）	0-2	1.0	2.0	1.0
16	商务	投标人技术力量情况（详见商务要求表）	0-3	0.0	0.0	3.0
17	商务	经验或业绩要求（详见商务要求表）	0-1	0.5	0.0	1.0
合计			0-90	52.5	45.0	78.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：中共浙江省委网络安全和信息化委员会办公室网络安全应急指挥中心大屏展示服务项目（ZZCG2025P-GK-114）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江亚灿信息科技有限公司	杭州天均科技有限公司	中国电信股份有限公司浙江分公司
1	技术	按照采购文件技术规格书参数要求，结合系统功能设计、系统部署等方面，综合打分：符合明确指标参数、满足系统功能要求得18分；对性能指标及系统功能属负偏离或缺漏项的每项扣2分，扣完为止。	0-18	18.0	18.0	18.0
2	技术	按照采购文件技术规格书参数要求，结合系统功能设计、系统部署等方面，综合打分：3分。打分范围：3，2，1，0。	0-3	2.0	2.0	2.0
3	技术	对本项目系统集成的理解程度：根据响应方对项目需求系统的理解程度进行打分，最高得4分，打分范围：4，3，2，1，0；根据响应方对项目的现状分析进行打分，最高得4分，打分范围：4，3，2，1，0。	0-8	4.0	6.0	8.0
4	技术	提供针对本项目系统集成的技术解决方案：根据方案的科学性和合理性进行打分，打分范围：5，4，3，2，1，0；	0-5	3.0	5.0	4.0
5	技术	为保障项目的服务交付质量，供应商需提供详细的系统连线设计图，得5分，打分范围：5，4，3，2，1，0；	0-5	5.0	0.0	5.0
6	技术	为保障项目的服务交付质量，供应商需提供详细的平面布置图，得4分，打分范围：4，3，2，1，0；	0-4	4.0	0.0	4.0
7	技术	为保障项目的服务交付质量，供应商需提供详细的LED高清大屏幕钢结构施工图纸，得3分，打分范围：3，2，1，0；	0-3	3.0	0.0	3.0
8	技术	为保障项目的服务交付质量，供应商需提供详细的配电图，得3分，打分范围：3，2，1，0；	0-3	2.0	0.0	3.0
9	技术	为保障项目的服务交付质量，供应商需提供详细的整体布置效果图，得2分，打分范围：2，1，0；	0-2	2.0	0.0	2.0
10	技术	项目系统集成具体实施计划：根据投标人组织计划和质量保证措施的合理性、可行性、针对性进行打分，打分范围：5，4，3，2，1，0。	0-5	4.0	4.0	5.0
11	技术	过渡期割接方案：本项目过渡期为中标后的7个自然日，为保证工作的连续性和平稳性，需提供可靠的过渡期割接方案，要求7个自然日内完成项目的施工过渡。按过渡期割接方案的科学性和合理性进行打分。 备注：项目原服务商不涉及项目过渡期的，提供无需过渡说明函。	0-5	5.0	4.0	5.0
12	技术	项目团队人员资质（详见项目成员要求）	0-11	0.0	0.0	11.0
13	商务	项目维护计划（详见商务要求表）	0-10	8.0	7.0	9.0
14	商务	响应情况（详见商务要求表）	0-2	2.0	2.0	2.0
15	商务	技术培训（详见商务要求表）	0-2	2.0	2.0	2.0
16	商务	投标人技术力量情况（详见商务要求表）	0-3	0.0	0.0	3.0
17	商务	经验或业绩要求（详见商务要求表）	0-1	0.5	0.0	1.0
合计			0-90	64.5	50.0	87.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：中共浙江省委网络安全和信息化委员会办公室网络安全应急指挥中心大屏展示服务项目（ZZCG2025P-GK-114）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江亚灿信息科技有限公司	杭州天均科技有限公司	中国电信股份有限公司浙江分公司
1	技术	按照采购文件技术规格书参数要求，结合系统功能设计、系统部署等方面，综合打分：符合明确指标参数、满足系统功能要求得18分；对性能指标及系统功能属负偏离或缺漏项的每项扣2分，扣完为止。	0-18	18.0	18.0	18.0
2	技术	按照采购文件技术规格书参数要求，结合系统功能设计、系统部署等方面，综合打分：3分。打分范围：3，2，1，0。	0-3	2.0	2.0	3.0
3	技术	对本项目系统集成的理解程度：根据响应方对项目需求系统的理解程度进行打分，最高得4分，打分范围：4，3，2，1，0；根据响应方对项目的现状分析进行打分，最高得4分，打分范围：4，3，2，1，0。	0-8	6.0	6.0	6.0
4	技术	提供针对本项目系统集成的技术解决方案：根据方案的科学性和合理性进行打分，打分范围：5，4，3，2，1，0；	0-5	3.0	3.0	3.0
5	技术	为保障项目的服务交付质量，供应商需提供详细的系统连线设计图，得5分，打分范围：5，4，3，2，1，0；	0-5	3.0	0.0	3.0
6	技术	为保障项目的服务交付质量，供应商需提供详细的平面布置图，得4分，打分范围：4，3，2，1，0；	0-4	3.0	0.0	3.0
7	技术	为保障项目的服务交付质量，供应商需提供详细的LED高清大屏幕钢结构施工图纸，得3分，打分范围：3，2，1，0；	0-3	2.0	0.0	2.0
8	技术	为保障项目的服务交付质量，供应商需提供详细的配电图，得3分，打分范围：3，2，1，0；	0-3	2.0	0.0	2.0
9	技术	为保障项目的服务交付质量，供应商需提供详细的整体布置效果图，得2分，打分范围：2，1，0；	0-2	2.0	0.0	2.0
10	技术	项目系统集成具体实施计划：根据投标人组织计划和质量保证措施的合理性、可行性、针对性进行打分，打分范围：5，4，3，2，1，0。	0-5	4.0	4.0	4.0
11	技术	过渡期割接方案：本项目过渡期为中标后的7个自然日，为保证工作的连续性和平稳性，需提供可靠的过渡期割接方案，要求7个自然日内完成项目的施工过渡。按过渡期割接方案的科学性和合理性进行打分。 备注：项目原服务商不涉及项目过渡期的，提供无需过渡说明函。	0-5	4.0	4.0	5.0
12	技术	项目团队人员资质（详见项目成员要求）	0-11	0.0	0.0	11.0
13	商务	项目维护计划（详见商务要求表）	0-10	8.0	8.0	8.0
14	商务	响应情况（详见商务要求表）	0-2	2.0	2.0	2.0
15	商务	技术培训（详见商务要求表）	0-2	2.0	2.0	2.0
16	商务	投标人技术力量情况（详见商务要求表）	0-3	0.0	0.0	3.0
17	商务	经验或业绩要求（详见商务要求表）	0-1	0.5	0.0	1.0
合计			0-90	61.5	49.0	78.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：中共浙江省委网络安全和信息化委员会办公室网络安全应急指挥中心大屏展示服务项目（ZZCG2025P-GK-114）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江亚灿信息科技有限公司	杭州天均科技有限公司	中国电信股份有限公司浙江分公司
1	技术	按照采购文件技术规格书参数要求，结合系统功能设计、系统部署等方面，综合打分：符合明确指标参数、满足系统功能要求得18分；对性能指标及系统功能属负偏离或缺漏项的每项扣2分，扣完为止。	0-18	18.0	18.0	18.0
2	技术	按照采购文件技术规格书参数要求，结合系统功能设计、系统部署等方面，综合打分：3分。打分范围：3，2，1，0。	0-3	2.0	2.0	3.0
3	技术	对本项目系统集成的理解程度：根据响应方对项目需求系统的理解程度进行打分，最高得4分，打分范围：4，3，2，1，0；根据响应方对项目的现状分析进行打分，最高得4分，打分范围：4，3，2，1，0。	0-8	2.0	3.0	4.0
4	技术	提供针对本项目系统集成的技术解决方案：根据方案的科学性和合理性进行打分，打分范围：5，4，3，2，1，0；	0-5	3.0	2.0	4.0
5	技术	为保障项目的服务交付质量，供应商需提供详细的系统连线设计图，得5分，打分范围：5，4，3，2，1，0；	0-5	3.0	0.0	4.0
6	技术	为保障项目的服务交付质量，供应商需提供详细的平面布置图，得4分，打分范围：4，3，2，1，0；	0-4	2.0	0.0	4.0
7	技术	为保障项目的服务交付质量，供应商需提供详细的LED高清大屏幕钢结构施工图纸，得3分，打分范围：3，2，1，0；	0-3	1.0	0.0	3.0
8	技术	为保障项目的服务交付质量，供应商需提供详细的配电图，得3分，打分范围：3，2，1，0；	0-3	2.0	0.0	2.0
9	技术	为保障项目的服务交付质量，供应商需提供详细的整体布置效果图，得2分，打分范围：2，1，0；	0-2	1.0	0.0	2.0
10	技术	项目系统集成具体实施计划：根据投标人组织计划和质量保证措施的合理性、可行性、针对性进行打分，打分范围：5，4，3，2，1，0。	0-5	4.0	2.0	4.0
11	技术	过渡期割接方案：本项目过渡期为中标后的7个自然日，为保证工作的连续性和平稳性，需提供可靠的过渡期割接方案，要求7个自然日内完成项目的施工过渡。按过渡期割接方案的科学性和合理性进行打分。 备注：项目原服务商不涉及项目过渡期的，提供无需过渡说明函。	0-5	2.0	3.0	5.0
12	技术	项目团队人员资质（详见项目成员要求）	0-11	0.0	0.0	11.0
13	商务	项目维护计划（详见商务要求表）	0-10	5.0	6.0	9.0
14	商务	响应情况（详见商务要求表）	0-2	2.0	2.0	2.0
15	商务	技术培训（详见商务要求表）	0-2	2.0	2.0	2.0
16	商务	投标人技术力量情况（详见商务要求表）	0-3	0.0	0.0	3.0
17	商务	经验或业绩要求（详见商务要求表）	0-1	0.5	0.0	1.0
合计			0-90	49.5	40.0	81.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：中共浙江省委网络安全和信息化委员会办公室网络安全应急指挥中心大屏展示服务项目（ZZCG2025P-GK-114）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江亚灿信息科技有限公司	杭州天均科技有限公司	中国电信股份有限公司浙江分公司
1	技术	按照采购文件技术规格书参数要求，结合系统功能设计、系统部署等方面，综合打分：符合明确指标参数、满足系统功能要求得18分；对性能指标及系统功能属负偏离或缺漏项的每项扣2分，扣完为止。	0-18	18.0	18.0	18.0
2	技术	按照采购文件技术规格书参数要求，结合系统功能设计、系统部署等方面，综合打分：3分。打分范围：3，2，1，0。	0-3	1.0	1.0	2.0
3	技术	对本项目系统集成的理解程度：根据响应方对项目需求系统的理解程度进行打分，最高得4分，打分范围：4，3，2，1，0；根据响应方对项目的现状分析进行打分，最高得4分，打分范围：4，3，2，1，0。	0-8	5.0	4.0	6.0
4	技术	提供针对本项目系统集成的技术解决方案：根据方案的科学性和合理性进行打分，打分范围：5，4，3，2，1，0；	0-5	2.0	2.0	4.0
5	技术	为保障项目的服务交付质量，供应商需提供详细的系统连线设计图，得5分，打分范围：5，4，3，2，1，0；	0-5	3.0	0.0	4.0
6	技术	为保障项目的服务交付质量，供应商需提供详细的平面布置图，得4分，打分范围：4，3，2，1，0；	0-4	2.0	0.0	3.0
7	技术	为保障项目的服务交付质量，供应商需提供详细的LED高清大屏幕钢结构施工图纸，得3分，打分范围：3，2，1，0；	0-3	2.0	0.0	2.0
8	技术	为保障项目的服务交付质量，供应商需提供详细的配电图，得3分，打分范围：3，2，1，0；	0-3	2.0	0.0	2.0
9	技术	为保障项目的服务交付质量，供应商需提供详细的整体布置效果图，得2分，打分范围：2，1，0；	0-2	1.0	0.0	1.0
10	技术	项目系统集成具体实施计划：根据投标人组织计划和质量保证措施的合理性、可行性、针对性进行打分，打分范围：5，4，3，2，1，0。	0-5	3.0	2.0	4.0
11	技术	过渡期割接方案：本项目过渡期为中标后的7个自然日，为保证工作的连续性和平稳性，需提供可靠的过渡期割接方案，要求7个自然日内完成项目的施工过渡。按过渡期割接方案的科学性和合理性进行打分。 备注：项目原服务商不涉及项目过渡期的，提供无需过渡说明函。	0-5	2.0	3.0	4.0
12	技术	项目团队人员资质（详见项目成员要求）	0-11	0.0	0.0	11.0
13	商务	项目维护计划（详见商务要求表）	0-10	6.0	5.0	8.0
14	商务	响应情况（详见商务要求表）	0-2	2.0	2.0	2.0
15	商务	技术培训（详见商务要求表）	0-2	1.0	1.0	1.0
16	商务	投标人技术力量情况（详见商务要求表）	0-3	0.0	0.0	3.0
17	商务	经验或业绩要求（详见商务要求表）	0-1	0.5	0.0	1.0
合计			0-90	50.5	38.0	76.0

专家（签名）：