

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：展依山隧道建设工程超前地质预报与监控量测项目（CSKC-GK202522）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省工程物探勘察设计院有限公司、浙江省地球物理技术应用研究所有限公司（联合体）	江西东华理工大学勘察设计院有限公司	浙江省自然资源集团空间信息有限公司、浙江有色地球物理技术应用研究院有限公司（联合体）	中核勘察设计院有限公司、浙江土力勘测设计院有限公司（联合体）	杭州市勘测设计研究院有限公司、陕西交通通宇交通研究院有限公司（联合体）	宁波冶金勘察设计研究股份有限公司、浙江中技建设工程有限公司检测有限公司（联合体）
1.1	商务	2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来承接过类似项目，一个得1分，最高得2分（提供合同扫描件并加盖公章）。	0-2	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0
1.2	商务	拟派技术负责人具有岩土类或地质类高级工程师职称的得0.5分，正高级工程师职称的得1分；具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的注册土木工程师（岩土）职称的得1分；本项最高得2分。 （须提供相关有效证书及投标人开标前3个月任意一个月为其缴纳的社保证明材料扫描件并加盖公章。）	0-2	2.0	1.0	2.0	2.0	1.5	2.0
1.3	商务	拟派的项目组人员（不含项目负责人、技术负责人） 1.具有岩土类或地质类高级工程师及以上技术职称的得1分；中级职称得0.5分，最高得2分。 2.具有测绘类高级工程师及以上技术职称的得1分；中级职称得0.5分，最高得1分。 3.建设工程检测人员培训合格证书（含地基基础或主体结构及装饰装修）每人得0.5分，最高得1分。 （以上人员须提供相关有效证书及投标人开标前3个月任意一个月为其缴纳的社保证明材料扫描件并加盖公章。以上人员不重复得分。）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
2.1	技术	根据投标人编制的超前地质预报项目的质量控制措施方案全面性评审0-3分，进度控制措施方案全面性评审0-2分，成本控制措施方案全面性评审0-3分，安全控制措施方案全面性评审0-2分。	0-10	8.0	5.0	7.2	7.0	6.5	6.0
2.2	技术	根据投标人编制的超前地质预报项目的技术要点、难点分析0-3分，重点分析0-3分。	0-6	5.0	3.1	4.4	4.1	3.8	3.5
2.3	技术	根据投标人编制的超前地质预报项目组织方案0-3分，配合及协调措施方案进行评审0-3分。	0-6	4.9	3.0	4.2	4.0	3.6	3.5
2.4	技术	根据投标人编制监控量测项目的质量控制措施方案全面性评审0-3分，进度控制措施方案全面性评审0-2分，成本控制措施方案全面性评审0-3分，安全控制措施方案全面性评审0-2分。	0-10	7.8	5.1	7.1	6.8	6.4	6.0
2.5	技术	根据投标人编制监控量测项目的技术要点分析、难点分析0-3分，重点分析0-3分。	0-6	4.8	3.0	4.3	4.0	3.7	3.4

技术商务资信评分明细表

2.6	技术	根据投标人编制监控量测项目组织0-2分，配合及协调措施方案进行评审0-2分。	0-4	3.3	2.0	3.0	2.8	2.5	2.3
2.7	技术	根据投标人拟投入的机械设备（地质雷达、地质超前预报系统、全站仪、测斜仪、爆破测振仪）、设施、工具等是否详细、全面等进行综合评审0-3分。	0-3	2.5	1.4	2.2	2.0	1.9	1.7
2.8	技术	根据投标人编制的监测机构设置分案0-1分，监测工作需要0-1分，监测站0-1分、监测分站（监测组）0-1分等进行评审。	0-4	3.2	2.1	2.9	2.7	2.4	2.3
2.9	技术	根据投标人提供的安全防护方案（包括但不限于工程事故预警机制0-3分、试验监测过程安全保证措施等0-3分）进行评审。	0-6	4.7	3.1	4.3	4.2	3.9	3.7
2.10	技术	根据投标人提供的投标文件对其服务响应情况（包括但不限于服务响应时间0-1分、技术维护能力0-1分、应急方案力0-1分、各种监测途中突发的状况力0-2分、后续处理方法力0-1分、恶劣天气等力0-1分）进行评审。	0-7	5.7	3.7	5.1	4.9	4.5	4.3
2.11	技术	投标人根据采购人的要求，提供详实的工期进度计划实施方案0-2分，工期控制目标等方案0-3分。	0-5	4.1	2.6	3.7	3.5	3.3	3.1
2.12	技术	根据投标人对本项目的项目数据保密措施（0-1分）、档案整理（0-1分）、保管（0-1分）措施进行综合评审。	0-3	2.5	1.4	2.2	2.0	1.8	1.7
2.13	技术	根据投标人提出的合理化建议进行打分。对项目本身经济适用，针对性强，措施切实可行评审0-2分。	0-2	1.6	0.9	1.4	1.3	1.1	1.0
合计			0-80	66.1	41.4	60.0	57.3	52.9	50.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：展依山隧道建设工程超前地质预报与监控量测项目（CSKC-GK202522）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省工程物探勘察设计院有限公司、浙江省地球物理技术应用研究所有限公司（联合体）	江西东华理工大学勘察设计院有限公司	浙江省自然资源集团空间信息有限公司、浙江有色地球物理技术应用研究院有限公司（联合体）	中核勘察设计研究院有限公司、浙江土力勘测设计院有限公司（联合体）	杭州市勘测设计研究院有限公司、陕西交控通宇交通研究有限公司（联合体）	宁波冶金勘察设计研究股份有限公司、浙江中技建设工程检测有限公司（联合体）
1.1	商务	2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来承接过类似项目，一个得1分，最高得2分（提供合同扫描件并加盖公章）。	0-2	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0
1.2	商务	拟派技术负责人具有岩土类或地质类高级工程师职称的得0.5分，正高级工程师职称的得1分；具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的注册土木工程师（岩土）职称的得1分；本项最高得2分。 （须提供相关有效证书及投标人开标前3个月任意一个月为其缴纳的社保证明材料扫描件并加盖公章。）	0-2	2.0	1.0	2.0	2.0	1.5	2.0
1.3	商务	拟派的项目组人员（不含项目负责人、技术负责人） 1.具有岩土类或地质类高级工程师及以上技术职称的得1分；中级职称得0.5分，最高得2分。 2.具有测绘类高级工程师及以上技术职称的得1分；中级职称得0.5分，最高得1分。 3.建设工程检测人员培训合格证书（含地基基础或主体结构及装饰装修）每人得0.5分，最高得1分。 （以上人员须提供相关有效证书及投标人开标前3个月任意一个月为其缴纳的社保证明材料扫描件并加盖公章。以上人员不重复得分。）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
2.1	技术	根据投标人编制的超前地质预报项目的质量控制措施方案全面性评审0-3分，进度控制措施方案全面性评审0-2分，成本控制措施方案全面性评审0-3分，安全控制措施方案全面性评审0-2分。	0-10	6.0	5.0	7.0	6.0	6.5	6.0
2.2	技术	根据投标人编制的超前地质预报项目的技术要点、难点分析0-3分，重点分析0-3分。	0-6	4.0	3.0	5.0	4.0	4.0	3.5
2.3	技术	根据投标人编制的超前地质预报项目组织方案0-3分，配合及协调措施方案进行评审0-3分。	0-6	4.0	3.0	4.0	3.0	3.5	3.0
2.4	技术	根据投标人编制监控量测项目的质量控制措施方案全面性评审0-3分，进度控制措施方案全面性评审0-2分，成本控制措施方案全面性评审0-3分，安全控制措施方案全面性评审0-2分。	0-10	6.0	5.0	7.0	5.5	6.0	5.5
2.5	技术	根据投标人编制监控量测项目的技术要点分析、难点分析0-3分，重点分析0-3分。	0-6	4.0	3.0	4.0	3.5	4.0	3.5
2.6	技术	根据投标人编制监控量测项目组织0-2分，配合及协调措施方案进行评审0-2分。	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0	2.5	2.5

技术商务资信评分明细表

2.7	技术	根据投标人拟投入的机械设备（地质雷达、地质超前预报系统、全站仪、测斜仪、爆破测振仪）、设施、工具等是否详细、全面等进行综合评审0-3分。	0-3	1.5	1.0	2.5	1.5	2.5	2.5
2.8	技术	根据投标人编制的监测机构设置分案0-1分，监测工作需要0-1分，监测站0-1分、监测分站（监测组）0-1分等进行评审。	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0	2.5	2.5
2.9	技术	根据投标人提供的安全防护方案（内容包括但不限于工程事故预警机制0-3分、试验监测过程安全保证措施等0-3分）进行评审。	0-6	3.0	2.0	4.0	2.5	3.0	3.0
2.10	技术	根据投标人提供的投标文件对其服务响应情况（内容包括但不限于服务响应时间0-1分、技术维护能力0-1分、应急方案力0-1分、各种监测途中突发的状况力0-2分、后续处理方法力0-1分、恶劣天气等力0-1分）进行评审。	0-7	4.0	3.0	5.5	4.0	4.5	5.0
2.11	技术	投标人根据采购人的要求，提供详实的工期进度计划实施方案0-2分，工期控制目标等方案0-3分。	0-5	3.0	2.0	4.0	3.0	3.5	3.5
2.12	技术	根据投标人对本项目的项目数据保密措施（0-1分）、档案整理（0-1分）、保管（0-1分）措施进行综合评审。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2.13	技术	根据投标人提出的合理化建议进行打分。对项目本身经济适用，针对性强，措施切实可行评审0-2分。	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
合计			0-80	51.0	39.5	60.5	48.5	53.5	52.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：展依山隧道建设工程超前地质预报与监控量测项目（CSKC-GK202522）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省工程物探勘察设计院有限公司、浙江省地球物理技术应用研究所有限公司（联合体）	江西东华理工大学勘察设计院有限公司	浙江省自然资源集团空间信息有限公司、浙江有色地球物理技术应用研究院有限公司（联合体）	中核勘察设计研究院有限公司、浙江土力勘测设计院有限公司（联合体）	杭州市勘测设计研究院有限公司、陕西交控通宇交通研究有限公司（联合体）	宁波冶金勘察设计研究股份有限公司、浙江中技建设工程检测有限公司（联合体）
1.1	商务	2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来承接过类似项目，一个得1分，最高得2分（提供合同扫描件并加盖公章）。	0-2	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0
1.2	商务	拟派技术负责人具有岩土类或地质类高级工程师职称的得0.5分，正高级工程师职称的得1分；具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的注册土木工程师（岩土）职称的得1分；本项最高得2分。 （须提供相关有效证书及投标人开标前3个月任意一个月为其缴纳的社保证明材料扫描件并加盖公章。）	0-2	2.0	1.0	2.0	2.0	1.5	2.0
1.3	商务	拟派的项目组人员（不含项目负责人、技术负责人） 1.具有岩土类或地质类高级工程师及以上技术职称的得1分；中级职称得0.5分，最高得2分。 2.具有测绘类高级工程师及以上技术职称的得1分；中级职称得0.5分，最高得1分。 3.建设工程检测人员培训合格证书（含地基基础或主体结构及装饰装修）每人得0.5分，最高得1分。 （以上人员须提供相关有效证书及投标人开标前3个月任意一个月为其缴纳的社保证明材料扫描件并加盖公章。以上人员不重复得分。）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
2.1	技术	根据投标人编制的超前地质预报项目的质量控制措施方案全面性评审0-3分，进度控制措施方案全面性评审0-2分，成本控制措施方案全面性评审0-3分，安全控制措施方案全面性评审0-2分。	0-10	8.0	6.0	7.5	7.0	7.0	6.5
2.2	技术	根据投标人编制的超前地质预报项目的技术要点、难点分析0-3分，重点分析0-3分。	0-6	5.0	3.5	4.0	4.0	4.0	3.5
2.3	技术	根据投标人编制的超前地质预报项目组织方案0-3分，配合及协调措施方案进行评审0-3分。	0-6	5.0	3.5	4.5	4.0	3.5	3.5
2.4	技术	根据投标人编制监控量测项目的质量控制措施方案全面性评审0-3分，进度控制措施方案全面性评审0-2分，成本控制措施方案全面性评审0-3分，安全控制措施方案全面性评审0-2分。	0-10	8.0	6.0	7.5	7.5	6.5	6.0
2.5	技术	根据投标人编制监控量测项目的技术要点分析、难点分析0-3分，重点分析0-3分。	0-6	5.0	3.0	4.0	4.0	3.0	3.5
2.6	技术	根据投标人编制监控量测项目组织0-2分，配合及协调措施方案进行评审0-2分。	0-4	3.0	2.0	2.5	2.0	2.5	2.0

技术商务资信评分明细表

2.7	技术	根据投标人拟投入的机械设备（地质雷达、地质超前预报系统、全站仪、测斜仪、爆破测振仪）、设施、工具等是否详细、全面等进行综合评审0-3分。	0-3	2.0	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5
2.8	技术	根据投标人编制的监测机构设置分案0-1分，监测工作需要0-1分，监测站0-1分、监测分站（监测组）0-1分等进行评审。	0-4	3.0	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5
2.9	技术	根据投标人提供的安全防护方案（内容包括但不限于工程事故预警机制0-3分、试验监测过程安全保证措施等0-3分）进行评审。	0-6	5.0	3.5	4.0	4.0	3.5	3.0
2.10	技术	根据投标人提供的投标文件对其服务响应情况（内容包括但不限于服务响应时间0-1分、技术维护能力0-1分、应急方案力0-1分、各种监测途中突发的状况力0-2分、后续处理方法力0-1分、恶劣天气等力0-1分）进行评审。	0-7	6.0	4.0	5.5	5.0	4.5	4.0
2.11	技术	投标人根据采购人的要求，提供详实的工期进度计划实施方案0-2分，工期控制目标等方案0-3分。	0-5	4.0	2.0	2.5	2.5	2.5	2.0
2.12	技术	根据投标人对本项目的项目数据保密措施（0-1分）、档案整理（0-1分）、保管（0-1分）措施进行综合评审。	0-3	2.0	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5
2.13	技术	根据投标人提出的合理化建议进行打分。对项目本身经济适用，针对性强，措施切实可行评审0-2分。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-80	65.0	43.0	56.5	54.5	51.0	48.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：展依山隧道建设工程超前地质预报与监控量测项目（CSKC-GK202522）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省工程物探勘察设计院有限公司、浙江省地球物理技术应用研究所有限公司（联合体）	江西东华理工大学勘察设计院有限公司	浙江省自然资源集团空间信息有限公司、浙江有色地球物理技术应用研究院有限公司（联合体）	中核勘察设计院有限公司、浙江土力勘测设计院有限公司（联合体）	杭州市勘测设计研究院有限公司、陕西交控通宇交通研究院有限公司（联合体）	宁波冶金勘察设计研究股份有限公司、浙江中技建设工程检测有限公司（联合体）
1.1	商务	2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来承接过类似项目，一个得1分，最高得2分（提供合同扫描件并加盖公章）。	0-2	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0
1.2	商务	拟派技术负责人具有岩土类或地质类高级工程师职称的得0.5分，正高级工程师职称的得1分；具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的注册土木工程师（岩土）职称的得1分；本项最高得2分。 （须提供相关有效证书及投标人开标前3个月任意一个月为其缴纳的社保证明材料扫描件并加盖公章。）	0-2	2.0	1.0	2.0	2.0	1.5	2.0
1.3	商务	拟派的项目组人员（不含项目负责人、技术负责人） 1.具有岩土类或地质类高级工程师及以上技术职称的得1分；中级职称得0.5分，最高得2分。 2.具有测绘类高级工程师及以上技术职称的得1分；中级职称得0.5分，最高得1分。 3.建设工程检测人员培训合格证书（含地基基础或主体结构及装饰装修）每人得0.5分，最高得1分。 （以上人员须提供相关有效证书及投标人开标前3个月任意一个月为其缴纳的社保证明材料扫描件并加盖公章。以上人员不重复得分。）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
2.1	技术	根据投标人编制的超前地质预报项目的质量控制措施方案全面性评审0-3分，进度控制措施方案全面性评审0-2分，成本控制措施方案全面性评审0-3分，安全控制措施方案全面性评审0-2分。	0-10	8.2	6.0	7.8	6.0	7.1	6.5
2.2	技术	根据投标人编制的超前地质预报项目的技术要点、难点分析0-3分，重点分析0-3分。	0-6	5.0	3.5	4.5	3.6	4.2	3.9
2.3	技术	根据投标人编制的超前地质预报项目组织方案0-3分，配合及协调措施方案进行评审0-3分。	0-6	5.1	3.6	4.5	3.7	4.3	4.0
2.4	技术	根据投标人编制监控量测项目的质量控制措施方案全面性评审0-3分，进度控制措施方案全面性评审0-2分，成本控制措施方案全面性评审0-3分，安全控制措施方案全面性评审0-2分。	0-10	8.2	6.1	7.7	6.1	7.1	6.6
2.5	技术	根据投标人编制监控量测项目的技术要点分析、难点分析0-3分，重点分析0-3分。	0-6	5.0	3.5	4.6	3.6	4.2	4.0
2.6	技术	根据投标人编制监控量测项目组织0-2分，配合及协调措施方案进行评审0-2分。	0-4	3.4	2.2	3.0	2.4	2.8	2.6

技术商务资信评分明细表

2.7	技术	根据投标人拟投入的机械设备（地质雷达、地质超前预报系统、全站仪、测斜仪、爆破测振仪）、设施、工具等是否详细、全面等进行综合评审0-3分。	0-3	2.5	1.8	2.3	1.9	2.1	2.0
2.8	技术	根据投标人编制的监测机构设置分案0-1分，监测工作需要0-1分，监测站0-1分、监测分站（监测组）0-1分等进行评审。	0-4	3.1	2.4	2.8	2.5	2.6	2.5
2.9	技术	根据投标人提供的安全防护方案（内容包括但不限于工程事故预警机制0-3分、试验监测过程安全保证措施等0-3分）进行评审。	0-6	4.6	4.1	4.4	4.2	4.2	4.2
2.10	技术	根据投标人提供的投标文件对其服务响应情况（内容包括但不限于服务响应时间0-1分、技术维护能力0-1分、应急方案力0-1分、各种监测途中突发的状况力0-2分、后续处理方法力0-1分、恶劣天气等力0-1分）进行评审。	0-7	5.7	4.2	5.2	4.3	4.9	4.5
2.11	技术	投标人根据采购人的要求，提供详实的工期进度计划实施方案0-2分，工期控制目标等方案0-3分。	0-5	4.1	3.0	3.8	3.1	3.3	3.2
2.12	技术	根据投标人对本项目的项目数据保密措施（0-1分）、档案整理（0-1分）、保管（0-1分）措施进行综合评审。	0-3	2.5	1.8	2.2	1.9	2.2	2.0
2.13	技术	根据投标人提出的合理化建议进行打分。对项目本身经济适用，针对性强，措施切实可行评审0-2分。	0-2	1.7	1.2	1.5	1.2	1.4	1.4
合计			0-80	67.1	48.4	62.3	52.5	57.9	55.4

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：展依山隧道建设工程超前地质预报与监控量测项目（CSKC-GK202522）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省工程物探勘察设计院有限公司、浙江省地球物理技术应用研究所有限公司（联合体）	江西东华理工大学勘察设计院有限公司	浙江省自然资源集团空间信息有限公司、浙江有色地球物理技术应用研究院有限公司（联合体）	中核勘察设计院有限公司、浙江土力勘测设计院有限公司（联合体）	杭州市勘测设计研究院有限公司、陕西交控通宇交通研究院有限公司（联合体）	宁波冶金勘察设计研究股份有限公司、浙江中技建设工程检测有限公司（联合体）
1.1	商务	2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来承接过类似项目，一个得1分，最高得2分（提供合同扫描件并加盖公章）。	0-2	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0
1.2	商务	拟派技术负责人具有岩土类或地质类高级工程师职称的得0.5分，正高级工程师职称的得1分；具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的注册土木工程师（岩土）职称的得1分；本项最高得2分。 （须提供相关有效证书及投标人开标前3个月任意一个月为其缴纳的社保证明材料扫描件并加盖公章。）	0-2	2.0	1.0	2.0	2.0	1.5	2.0
1.3	商务	拟派的项目组人员（不含项目负责人、技术负责人） 1.具有岩土类或地质类高级工程师及以上技术职称的得1分；中级职称得0.5分，最高得2分。 2.具有测绘类高级工程师及以上技术职称的得1分；中级职称得0.5分，最高得1分。 3.建设工程检测人员培训合格证书（含地基基础或主体结构及装饰装修）每人得0.5分，最高得1分。 （以上人员须提供相关有效证书及投标人开标前3个月任意一个月为其缴纳的社保证明材料扫描件并加盖公章。以上人员不重复得分。）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
2.1	技术	根据投标人编制的超前地质预报项目的质量控制措施方案全面性评审0-3分，进度控制措施方案全面性评审0-2分，成本控制措施方案全面性评审0-3分，安全控制措施方案全面性评审0-2分。	0-10	7.5	5.0	8.0	6.0	5.5	5.3
2.2	技术	根据投标人编制的超前地质预报项目的技术要点、难点分析0-3分，重点分析0-3分。	0-6	4.2	3.0	4.5	4.0	3.5	3.2
2.3	技术	根据投标人编制的超前地质预报项目组织方案0-3分，配合及协调措施方案进行评审0-3分。	0-6	4.2	3.0	4.5	4.0	3.5	3.2
2.4	技术	根据投标人编制监控量测项目的质量控制措施方案全面性评审0-3分，进度控制措施方案全面性评审0-2分，成本控制措施方案全面性评审0-3分，安全控制措施方案全面性评审0-2分。	0-10	7.5	5.0	8.0	6.0	5.5	5.3
2.5	技术	根据投标人编制监控量测项目的技术要点分析、难点分析0-3分，重点分析0-3分。	0-6	4.2	3.0	4.5	4.0	3.5	3.2
2.6	技术	根据投标人编制监控量测项目组织0-2分，配合及协调措施方案进行评审0-2分。	0-4	2.8	2.0	3.0	2.6	2.5	2.2

技术商务资信评分明细表

2.7	技术	根据投标人拟投入的机械设备（地质雷达、地质超前预报系统、全站仪、测斜仪、爆破测振仪）、设施、工具等是否详细、全面等进行综合评审0-3分。	0-3	2.2	1.5	2.5	1.8	1.7	1.6
2.8	技术	根据投标人编制的监测机构设置分案0-1分，监测工作需要0-1分，监测站0-1分、监测分站（监测组）0-1分等进行评审。	0-4	2.8	2.0	3.0	2.6	2.5	2.2
2.9	技术	根据投标人提供的安全防护方案（内容包括但不限于工程事故预警机制0-3分、试验监测过程安全保证措施等0-3分）进行评审。	0-6	4.5	3.0	5.0	3.8	3.5	3.2
2.10	技术	根据投标人提供的投标文件对其服务响应情况（内容包括但不限于服务响应时间0-1分、技术维护能力0-1分、应急方案力0-1分、各种监测途中突发的状况力0-2分、后续处理方法力0-1分、恶劣天气等力0-1分）进行评审。	0-7	5.0	3.5	5.5	4.2	3.8	3.6
2.11	技术	投标人根据采购人的要求，提供详实的工期进度计划实施方案0-2分，工期控制目标等方案0-3分。	0-5	3.5	2.5	4.0	3.0	2.8	2.8
2.12	技术	根据投标人对本项目的项目数据保密措施（0-1分）、档案整理（0-1分）、保管（0-1分）措施进行综合评审。	0-3	2.4	1.5	2.5	1.8	1.6	1.6
2.13	技术	根据投标人提出的合理化建议进行打分。对项目本身经济适用，针对性强，措施切实可行评审0-2分。	0-2	1.5	1.0	1.6	1.4	1.3	1.2
合计			0-80	60.3	41.0	64.6	53.2	48.7	46.6

专家（签名）：