

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2025年度汤浦水库饮用水水源地及舜江源保护区生态环境监测项目（[2025]3240号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江奔惠建设有限公司、浙江环质环境检测科技有限公司（联合体）	杭州天量检测科技有限公司	绍兴市水环境科学研究院有限公司
1	商务	业绩 2022年1月以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的得1分。 注：提供合同复印件并加盖单位公章。	0-1	1.0	0.0	1.0
2	商务	团队人员 项目负责人：具备环保或水利专业中级职称的得1分，具备环保或水利专业高级及以上职称的得2分。 团队人员（除项目负责人）：具有林业、生物、环保、水利专业职称证书，高级及以上职称的每个得2分，中级职称每个得1分，本项最多得8分。 注：提供上述人员职称证书及近3个月社保证明并加盖投标人公章。	0-10	10.0	0.0	8.0
3	商务	设备保障 拟投入本项目的设备情况： 具备巡查车辆的得3分，巡查无人机的得3分、水质监测船的得3分。 （提供车辆清单和车辆照片，并附购买发票或有效证行驶证复印件加盖投标单位公章，租赁车辆需提供车辆租赁合同扫描件，租赁期限须在本项目服务期内，不满足不予认可。）	0-9	9.0	0.0	6.0
4.1	技术	野外观测设施日常维护方案：方案内容全面、结构合理、措施可行、进度科学、安全可控的得8.1-13分，方案内容基本全面、结构基本合理、措施基本可行、进度基本科学、基本安全可控的得4.1-8分，方案内容欠全面、结构欠合理、措施欠可行、进度欠科学、欠安全可控的得0.1-4分，不提供不得分。	0-13	10.0	7.0	8.0
4.2	技术	野生动植物监测与分析方案（包含疫病疫源检测）：方案内容全面、结构合理、措施可行、进度科学、安全可控的得8.1-13分，方案内容基本全面、结构基本合理、措施基本可行、进度基本科学、基本安全可控的得4.1-8分，方案内容欠全面、结构欠合理、措施欠可行、进度欠科学、欠安全可控的得0.1-4分，不提供不得分。	0-13	10.0	6.8	7.0
4.3	技术	人类活动情况监测与分析方案：方案内容全面、结构合理、措施可行、进度科学、安全可控的得8.1-13分，方案内容基本全面、结构基本合理、措施基本可行、进度基本科学、基本安全可控的得4.1-8分，方案内容欠全面、结构欠合理、措施欠可行、进度欠科学、欠安全可控的得0.1-4分，不提供不得分。	0-13	9.0	6.7	7.5
4.4	技术	生态环境数据监测与分析方案：方案内容全面、结构合理、措施可行、进度科学、安全可控的得8.1-13分，方案内容基本全面、结构基本合理、措施基本可行、进度基本科学、基本安全可控的得4.1-8分，方案内容欠全面、结构欠合理、措施欠可行、进度欠科学、欠安全可控的得0.1-4分，不提供不得分。	0-13	9.0	6.6	7.8
4.5	技术	水源地生态环境专项监测服务：方案内容全面、结构合理、措施可行、进度科学、安全可控的得8.1-13分，方案内容基本全面、结构基本合理、措施基本可行、进度基本科学、基本安全可控的得4.1-8分，方案内容欠全面、结构欠合理、措施欠可行、进度欠科学、欠安全可控的得0.1-4分，不提供不得分。	0-13	9.0	7.0	8.0
5	技术	售后服务及其他优惠承诺 根据投标人提供的实施期间和实施后的服务承诺，由评委综合评分。方案合理有效得的3.1-5分，方案基本合理有效的得1.1-3分，方案欠合理有效的得0.1-1分，不提供不得分。	0-5	4.0	2.8	2.8
合计			0-90	71.0	36.9	56.1

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2025年度汤浦水库饮用水水源地及舜江源保护区生态环境监测项目（[2025]3240号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江奔惠建设有限公司、浙江环质环境检测科技有限公司（联合体）	杭州天量检测科技有限公司	绍兴市水环境科学研究院有限公司
1	商务	业绩 2022年1月以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的得1分。 注：提供合同复印件并加盖单位公章。	0-1	1.0	0.0	1.0
2	商务	团队人员 项目负责人：具备环保或水利专业中级职称的得1分，具备环保或水利专业高级及以上职称的得2分。 团队人员（除项目负责人外）：具有林业、生物、环保、水利专业职称证书，高级及以上职称的每个得2分，中级职称每个得1分，本项最多得8分。 注：提供上述人员职称证书及近3个月社保证明并加盖投标人公章。	0-10	10.0	0.0	8.0
3	商务	设备保障 拟投入本项目的设备情况： 具备巡查车辆的得3分，巡查无人机的得3分、水质监测船的得3分。 （提供车辆清单和车辆照片，并附购买发票或有效行驶证复印件加盖投标单位公章，租赁车辆需提供车辆租赁合同扫描件，租赁期限须在本项目服务期内，不满足不予认可。）	0-9	9.0	0.0	6.0
4.1	技术	野外观测设施日常维护方案：方案内容全面、结构合理、措施可行、进度科学、安全可控的得8.1-13分，方案内容基本全面、结构基本合理、措施基本可行、进度基本科学、基本安全可控的得4.1-8分，方案内容欠全面、结构欠合理、措施欠可行、进度欠科学、欠安全可控的得0.1-4分，不提供不得分。	0-13	11.0	7.0	9.0
4.2	技术	野生动植物监测与分析方案（包含疫病疫源检测）：方案内容全面、结构合理、措施可行、进度科学、安全可控的得8.1-13分，方案内容基本全面、结构基本合理、措施基本可行、进度基本科学、基本安全可控的得4.1-8分，方案内容欠全面、结构欠合理、措施欠可行、进度欠科学、欠安全可控的得0.1-4分，不提供不得分。	0-13	11.0	7.0	9.0
4.3	技术	人类活动情况监测与分析方案：方案内容全面、结构合理、措施可行、进度科学、安全可控的得8.1-13分，方案内容基本全面、结构基本合理、措施基本可行、进度基本科学、基本安全可控的得4.1-8分，方案内容欠全面、结构欠合理、措施欠可行、进度欠科学、欠安全可控的得0.1-4分，不提供不得分。	0-13	11.0	7.0	9.0
4.4	技术	生态环境数据监测与分析方案：方案内容全面、结构合理、措施可行、进度科学、安全可控的得8.1-13分，方案内容基本全面、结构基本合理、措施基本可行、进度基本科学、基本安全可控的得4.1-8分，方案内容欠全面、结构欠合理、措施欠可行、进度欠科学、欠安全可控的得0.1-4分，不提供不得分。	0-13	11.0	7.0	9.0
4.5	技术	水源地生态环境专项监测服务：方案内容全面、结构合理、措施可行、进度科学、安全可控的得8.1-13分，方案内容基本全面、结构基本合理、措施基本可行、进度基本科学、基本安全可控的得4.1-8分，方案内容欠全面、结构欠合理、措施欠可行、进度欠科学、欠安全可控的得0.1-4分，不提供不得分。	0-13	11.0	7.0	9.0
5	技术	售后服务及其他优惠承诺 根据投标人提供的实施期间和实施后的服务承诺，由评委综合评分。方案合理有效得的3.1-5分，方案基本合理有效的得1.1-3分，方案欠合理有效的得0.1-1分，不提供不得分。	0-5	4.0	3.0	3.5
合计			0-90	79.0	38.0	63.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2025年度汤浦水库饮用水水源地及舜江源保护区生态环境监测项目（[2025]3240号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江奔惠建设有限公司、浙江环质环境检测科技有限公司（联合体）	杭州天量检测科技有限公司	绍兴市水环境科学研究院有限公司
1	商务	业绩 2022年1月以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的得1分。 注：提供合同复印件并加盖单位公章。	0-1	1.0	0.0	1.0
2	商务	团队人员 项目负责人：具备环保或水利专业中级职称的得1分，具备环保或水利专业高级及以上职称的得2分。 团队人员（除项目负责人外）：具有林业、生物、环保、水利专业职称证书，高级及以上职称的每个得2分，中级职称每个得1分，本项最多得8分。 注：提供上述人员职称证书及近3个月社保证明并加盖投标人公章。	0-10	10.0	0.0	8.0
3	商务	设备保障 拟投入本项目的设备情况： 具备巡查车辆的得3分，巡查无人机的得3分、水质监测船的得3分。 （提供车辆清单和车辆照片，并附购买发票或有效行驶证复印件加盖投标单位公章，租赁车辆需提供车辆租赁合同扫描件，租赁期限须在本项目服务期内，不满足不予认可。）	0-9	9.0	0.0	6.0
4.1	技术	野外观测设施日常维护方案：方案内容全面、结构合理、措施可行、进度科学、安全可控的得8.1-13分，方案内容基本全面、结构基本合理、措施基本可行、进度基本科学、基本安全可控的得4.1-8分，方案内容欠全面、结构欠合理、措施欠可行、进度欠科学、欠安全可控的得0.1-4分，不提供不得分。	0-13	8.0	7.0	8.0
4.2	技术	野生动植物监测与分析方案（包含疫病疫源检测）：方案内容全面、结构合理、措施可行、进度科学、安全可控的得8.1-13分，方案内容基本全面、结构基本合理、措施基本可行、进度基本科学、基本安全可控的得4.1-8分，方案内容欠全面、结构欠合理、措施欠可行、进度欠科学、欠安全可控的得0.1-4分，不提供不得分。	0-13	8.0	7.0	8.0
4.3	技术	人类活动情况监测与分析方案：方案内容全面、结构合理、措施可行、进度科学、安全可控的得8.1-13分，方案内容基本全面、结构基本合理、措施基本可行、进度基本科学、基本安全可控的得4.1-8分，方案内容欠全面、结构欠合理、措施欠可行、进度欠科学、欠安全可控的得0.1-4分，不提供不得分。	0-13	8.0	7.0	8.0
4.4	技术	生态环境数据监测与分析方案：方案内容全面、结构合理、措施可行、进度科学、安全可控的得8.1-13分，方案内容基本全面、结构基本合理、措施基本可行、进度基本科学、基本安全可控的得4.1-8分，方案内容欠全面、结构欠合理、措施欠可行、进度欠科学、欠安全可控的得0.1-4分，不提供不得分。	0-13	8.0	7.0	8.0
4.5	技术	水源地生态环境专项监测服务：方案内容全面、结构合理、措施可行、进度科学、安全可控的得8.1-13分，方案内容基本全面、结构基本合理、措施基本可行、进度基本科学、基本安全可控的得4.1-8分，方案内容欠全面、结构欠合理、措施欠可行、进度欠科学、欠安全可控的得0.1-4分，不提供不得分。	0-13	8.0	7.0	8.0
5	技术	售后服务及其他优惠承诺 根据投标人提供的实施期间和实施后的服务承诺，由评委综合评分。方案合理有效得的3.1-5分，方案基本合理有效的得1.1-3分，方案欠合理有效的得0.1-1分，不提供不得分。	0-5	3.0	2.0	3.0
合计			0-90	63.0	37.0	58.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2025年度汤浦水库饮用水水源地及舜江源保护区生态环境监测项目（[2025]3240号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江奔惠建设有限公司、浙江环质环境检测科技有限公司（联合体）	杭州天量检测科技有限公司	绍兴市水环境科学研究院有限公司
1	商务	业绩 2022年1月以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的得1分。 注：提供合同复印件并加盖单位公章。	0-1	1.0	0.0	1.0
2	商务	团队人员 项目负责人：具备环保或水利专业中级职称的得1分，具备环保或水利专业高级及以上职称的得2分。 团队人员（除项目负责人外）：具有林业、生物、环保、水利专业职称证书，高级及以上职称的每个得2分，中级职称每个得1分，本项最多得8分。 注：提供上述人员职称证书及近3个月社保证明并加盖投标人公章。	0-10	10.0	0.0	8.0
3	商务	设备保障 拟投入本项目的设备情况： 具备巡查车辆的得3分，巡查无人机的得3分、水质监测船的得3分。 （提供车辆清单和车辆照片，并附购买发票或有效行驶证复印件加盖投标单位公章，租赁车辆需提供车辆租赁合同扫描件，租赁期限须在本项目服务期内，不满足不予认可。）	0-9	9.0	0.0	6.0
4.1	技术	野外观测设施日常维护方案：方案内容全面、结构合理、措施可行、进度科学、安全可控的得8.1-13分，方案内容基本全面、结构基本合理、措施基本可行、进度基本科学、基本安全可控的得4.1-8分，方案内容欠全面、结构欠合理、措施欠可行、进度欠科学、欠安全可控的得0.1-4分，不提供不得分。	0-13	8.0	6.0	8.0
4.2	技术	野生动植物监测与分析方案（包含疫病疫源检测）：方案内容全面、结构合理、措施可行、进度科学、安全可控的得8.1-13分，方案内容基本全面、结构基本合理、措施基本可行、进度基本科学、基本安全可控的得4.1-8分，方案内容欠全面、结构欠合理、措施欠可行、进度欠科学、欠安全可控的得0.1-4分，不提供不得分。	0-13	9.0	7.0	7.0
4.3	技术	人类活动情况监测与分析方案：方案内容全面、结构合理、措施可行、进度科学、安全可控的得8.1-13分，方案内容基本全面、结构基本合理、措施基本可行、进度基本科学、基本安全可控的得4.1-8分，方案内容欠全面、结构欠合理、措施欠可行、进度欠科学、欠安全可控的得0.1-4分，不提供不得分。	0-13	8.0	6.0	7.0
4.4	技术	生态环境数据监测与分析方案：方案内容全面、结构合理、措施可行、进度科学、安全可控的得8.1-13分，方案内容基本全面、结构基本合理、措施基本可行、进度基本科学、基本安全可控的得4.1-8分，方案内容欠全面、结构欠合理、措施欠可行、进度欠科学、欠安全可控的得0.1-4分，不提供不得分。	0-13	8.0	6.0	7.0
4.5	技术	水源地生态环境专项监测服务：方案内容全面、结构合理、措施可行、进度科学、安全可控的得8.1-13分，方案内容基本全面、结构基本合理、措施基本可行、进度基本科学、基本安全可控的得4.1-8分，方案内容欠全面、结构欠合理、措施欠可行、进度欠科学、欠安全可控的得0.1-4分，不提供不得分。	0-13	9.0	6.0	7.0
5	技术	售后服务及其他优惠承诺 根据投标人提供的实施期间和实施后的服务承诺，由评委综合评分。方案合理有效得的3.1-5分，方案基本合理有效的得1.1-3分，方案欠合理有效的得0.1-1分，不提供不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0
合计			0-90	66.0	34.0	54.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2025年度汤浦水库饮用水水源地及舜江源保护区生态环境监测项目（[2025]3240号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江奔惠建设有限公司、浙江环质环境检测科技有限公司（联合体）	杭州天量检测科技有限公司	绍兴市水环境科学研究院有限公司
1	商务	业绩 2022年1月以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的得1分。 注：提供合同复印件并加盖单位公章。	0-1	1.0	0.0	1.0
2	商务	团队人员 项目负责人：具备环保或水利专业中级职称的得1分，具备环保或水利专业高级及以上职称的得2分。 团队人员（除项目负责人外）：具有林业、生物、环保、水利专业职称证书，高级及以上职称的每个得2分，中级职称每个得1分，本项最多得8分。 注：提供上述人员职称证书及近3个月社保证明并加盖投标人公章。	0-10	10.0	0.0	8.0
3	商务	设备保障 拟投入本项目的设备情况： 具备巡查车辆的得3分，巡查无人机的得3分、水质监测船的得3分。 （提供车辆清单和车辆照片，并附购买发票或有效行驶证复印件加盖投标单位公章，租赁车辆需提供车辆租赁合同扫描件，租赁期限须在本项目服务期内，不满足不予认可。）	0-9	9.0	0.0	6.0
4.1	技术	野外观测设施日常维护方案：方案内容全面、结构合理、措施可行、进度科学、安全可控的得8.1-13分，方案内容基本全面、结构基本合理、措施基本可行、进度基本科学、基本安全可控的得4.1-8分，方案内容欠全面、结构欠合理、措施欠可行、进度欠科学、欠安全可控的得0.1-4分，不提供不得分。	0-13	12.0	5.0	7.0
4.2	技术	野生动植物监测与分析方案（包含疫病疫源检测）：方案内容全面、结构合理、措施可行、进度科学、安全可控的得8.1-13分，方案内容基本全面、结构基本合理、措施基本可行、进度基本科学、基本安全可控的得4.1-8分，方案内容欠全面、结构欠合理、措施欠可行、进度欠科学、欠安全可控的得0.1-4分，不提供不得分。	0-13	11.0	6.0	8.0
4.3	技术	人类活动情况监测与分析方案：方案内容全面、结构合理、措施可行、进度科学、安全可控的得8.1-13分，方案内容基本全面、结构基本合理、措施基本可行、进度基本科学、基本安全可控的得4.1-8分，方案内容欠全面、结构欠合理、措施欠可行、进度欠科学、欠安全可控的得0.1-4分，不提供不得分。	0-13	12.0	6.0	7.0
4.4	技术	生态环境数据监测与分析方案：方案内容全面、结构合理、措施可行、进度科学、安全可控的得8.1-13分，方案内容基本全面、结构基本合理、措施基本可行、进度基本科学、基本安全可控的得4.1-8分，方案内容欠全面、结构欠合理、措施欠可行、进度欠科学、欠安全可控的得0.1-4分，不提供不得分。	0-13	10.0	7.0	8.0
4.5	技术	水源地生态环境专项监测服务：方案内容全面、结构合理、措施可行、进度科学、安全可控的得8.1-13分，方案内容基本全面、结构基本合理、措施基本可行、进度基本科学、基本安全可控的得4.1-8分，方案内容欠全面、结构欠合理、措施欠可行、进度欠科学、欠安全可控的得0.1-4分，不提供不得分。	0-13	12.0	8.0	9.0
5	技术	售后服务及其他优惠承诺 根据投标人提供的实施期间和实施后的服务承诺，由评委综合评分。方案合理有效得的3.1-5分，方案基本合理有效的得1.1-3分，方案欠合理有效的得0.1-1分，不提供不得分。	0-5	5.0	3.0	4.0
合计			0-90	82.0	35.0	58.0

专家（签名）：