

政府采购符合性评审汇总表

项目编号	绍柯采[2023]3521号	项目名称	绍兴二院兰亭院区（康复医院）柴油发电机组采购及安装项目
采购方式	公开招标	开标时间	2024-03-25 14:30:00
开标地点	绍兴市柯桥区兰亭管委会1楼会议室		
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	福建埃克斯动力设备有限公司	符合	
2	广东康光发电机工程有限公司	符合	
3	杭州百航动力科技有限公司	不符合	<p>2. 1. 板式热交换器未变更为散热器冷却系统 2. 机组至机组并机柜之间的输出电缆未变更为输出母线;3. 1. 板式热交换器未变更为散热器冷却系统 2. 机组至机组并机柜之间的输出电缆未变更为输出母线</p> <p>2. 未响应更正后的内容;3. 未响应更正后的内容</p> <p>2. 未按招标文件要求响应更正后内容;3. 未按招标文件要求响应更正后内容</p> <p>2. 未响应更正后的内容。;3. 未响应更正后的内容。</p> <p>2. 未响应更正后内容;3. 未响应更正后内容</p>
4	广东海能全宇新能源动力科技有限公司	不符合	<p>2. 机组至机组并机柜之间的输出电缆未变更为输出母线;3. 机组至机组并机柜之间的输出电缆未变更为输出母线</p> <p>2. 未按招标文件要求响应更正后内容;3. 未按招标文件要求响应更正后内容</p> <p>2. 未响应更正后的内容;3. 未响应更正后的内容</p> <p>2. 未响应更正后的内容。;3. 未响应更正后的内容。</p> <p>2. 未响应更正后内容;3. 未响应更正后内容</p>
5	温州市博商机电设备有限公司	符合	
6	厦门彼奥动力科技有限公司	符合	

7	无锡圣鑫科技有限公司	不符合	<p>2. 蓄电池数量不符;3. 蓄电池数量不符</p> <p>2. 未按招标文件技术要求配置电气系统;3. 未按招标文件技术要求配置电气系统</p> <p>2. 蓄电池数量不符合要求;3. 蓄电池数量不符合要求</p> <p>2. 蓄电池数量未满足招标文件要求。;3. 蓄电池数量未满足招标文件要求。</p> <p>2. 蓄电池数量未满足招标文件要求;3. 蓄电池数量未满足招标文件要求</p>
8	潍坊华利动力设备有限公司	不符合	<p>2. 机组至机组并机柜之间的输出电缆未变更为输出母线;3. 机组至机组并机柜之间的输出电缆未变更为输出母线</p> <p>2. 未按招标文件要求响应更正后内容;3. 未按招标文件要求响应更正后内容</p> <p>2. 电气部分未响应更正后的招标文件要求;3. 电气部分未响应更正后的招标文件要求</p> <p>2. 未响应更正后的内容。;3. 未响应更正后的内容。</p> <p>2. 电气部分未响应更正后要求;3. 电气部分未响应更正后要求</p>
9	潍坊雷腾动力机械有限公司	符合	
10	扬州扬科机械电气有限公司	符合	
11	江苏科迈罗动力科技有限公司	符合	
12	浙江正奇能源科技有限公司	符合	
13	江苏礼德动力设备有限公司	符合	
14	温州康通机电设备有限公司	符合	
15	中康重工（浙江）有限公司	符合	

16	广州市瓦法电力有限公司	不符合	<p>2. 板式热交换器未变更为散热器冷却系统 ;3. 板式热交换器未变更为散热器冷却系统</p> <p>2. 未按更正后招标文件内容要求;3. 未按更正后招标文件内容要求</p> <p>2. 未按招标文件要求响应更正后内容;3. 未按招标文件要求响应更正后内容</p> <p>2. 未响应更正后的内容。;3. 未响应更正后的内容。</p> <p>2. 未响应更正后内容要求;3. 未响应更正后内容要求</p>
17	浙江辛普动力科技有限公司	符合	
18	南京科泰电源设备有限公司	不符合	<p>2. 蓄电池数量不符;3. 蓄电池数量不符</p> <p>2. 未按招标文件技术要求配置电气系统;3. 未按招标文件技术要求配置电气系统</p> <p>2. 蓄电池数量不符合招标文件要求;3. 蓄电池数量不符合招标文件要求</p> <p>2. 蓄电池数量未满足招标文件要求;3. 蓄电池数量未满足招标文件要求</p> <p>2. 蓄电池数量未满足招标文件要求。;3. 蓄电池数量未满足招标文件要求。</p>
19	潍坊奔马动力设备有限公司	不符合	<p>1. 缺少报价文件;</p> <p>1. 价格标未提供开标一览表（报价表）;</p> <p>1. 未按招标文件关于价格表的要求;</p> <p>1. 价格标中未提供报价文件。;</p> <p>1. 未提供报价文件;</p>
20	河南爱利豪电力科技有限公司	符合	
21	浙江康名斯新能源科技有限公司	符合	
22	江苏恒华动力设备有限公司	符合	
23	江苏星光发电设备有限公司	符合	
24	浙江凯睿电力设备有限公司	符合	

25	石家庄新宇电站设备有限公司	不符合	<p>2. 机组至机组并机柜之间的输出电缆未变更为输出母线;3. 机组至机组并机柜之间的输出电缆未变更为输出母线</p> <p>2. 未按招标文件要求响应更正后内容;3. 未按招标文件要求响应更正后内容</p> <p>2. 投标文件未按更正后的“机组至机组并机柜之间的输出母线的供货和安装”内容要求;3. 投标文件未按更正后的“机组至机组并机柜之间的输出母线的供货和安装”内容要求</p> <p>2. 电气部分未响应更正后内容要求;3. 电气部分未响应更正后内容要求</p> <p>2. 未响应更正后的内容。;3. 未响应更正后的内容。</p>
26	江苏兴华昌发电设备有限公司	符合	
27	江苏鲲鹏电力设备有限公司	符合	
28	英泰集团有限公司	符合	
29	通控环保设备（浙江）有限公司	符合	
30	福建威曼机电有限公司	符合	
31	华丰动力股份有限公司	不符合	<p>2. 蓄电池数量不符;3. 蓄电池数量不符</p> <p>2. 未按招标文件技术要求配置电气系统;3. 未按招标文件技术要求配置电气系统</p> <p>2. 1000KW发电机组蓄电池数量未按招标文件要求;3. 1000KW发电机组蓄电池数量未按招标文件要求</p> <p>2. 蓄电池数量未满足招标文件要求;3. 蓄电池数量未满足招标文件要求</p> <p>2. 蓄电池数量未满足招标文件要求。;3. 蓄电池数量未满足招标文件要求。</p>

32	浙江益冉实业有限公司	不符合	<p>2. 板式热交换器未变更为散热器冷却系统 ;3. 板式热交换器未变更为散热器冷却系统</p> <p>2. 未按更正后的招标文件要求使用“散热器”冷却系统;3. 未按更正后的招标文件要求使用“散热器”冷却系统</p> <p>2. 未按招标文件要求响应更正后内容;3. 未按招标文件要求响应更正后内容</p> <p>2. 未响应更正后内容要求;3. 未响应更正后内容要求</p> <p>2. 未响应更正后的内容。;3. 未响应更正后的内容。</p>
33	无锡重康电机技术有限公司	符合	
34	杭州越海电力工程技术有限公司	符合	

签名: