
                              
                                       

报价文件开标记录表 
                                       

项目编号  ZJZBC-21-90102 项目名称  杭州市交通运输行政执法队基层站所标识标牌制作项目 

采购方式  公开招标 开标时间  2021-09-06 14:30:00 

开标地点  政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）； （线下：杭州市环站东路97号云峰大厦1幢6楼开标室） 

序号 供应商名称 最终报价(元) 项目负责人 实施期 质量标准 确认声明书是否签署 备注

1 安徽达仁广告传媒有
限公司

1180000.00（修正后
：160219.7） 朱超

2021年10月底前完成
全部项目实施。单次
产品定制接到对应供
货通知后30日内交付

。

所有产品符合《浙江
省交通运输综合行政
执法视觉形象建设标
准》合格标准以及用
户要求；如遇上级主
管部门调整标准，则
按新标准执行并组织

验收。

是 /

2 杭州中奥标识有限公
司

186516.6 李臻军

2021年10月底前完成
全部项目实施。单次
产品定制接到对应供
货通知后 30 日内交付

。

1. 投标设备必须是符
合国家技术规范和质
量标准的合格产品，
满足采购人的使用需
求，并具有可靠的售
后服务体系，质量可
靠、使用安全。

是 /

3 杭州和欣影视文化有
限公司

515695.25 张宇

2021年10月底前完成
全部项目实施。单次
产品定制接到对应供
货通知后30日内交付

。

所有产品符合《浙江
省交通运输综合行政
执法视觉形象建设标
准》合格标准以及用
户要求；如遇上级主
管部门调整标准，则
按新标准执行并组织

验收

是 无

4 金华市智汇堂企业形
象策划有限公司

142116 董国寅 2021-10-31前 符合要求 是 /

5 杭州勤捷广告有限公
司

166814 方伟

2021年10月底前完成
全部项目实施。单次
产品定制接到对应供
货通知后30日内交付

响应招标质量标准要
求

是 响应招标要求

6
杭州恩世代照明工程

114616.7 刘志俭

2021年10月底前完成
全部项目实施。单次
产品定制接到对应供 合格 签署 无
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有限公司 货通知后30日内交付
。

7 杭州麋鹿标识有限公
司

336793 王婷婷

2021年10月底前完成
全部项目实施。单次
产品定制接到对应供
货通知后30日内交付

。

合格，符合国家技术
规范和质量标准

是 无

8 浙江柏业光电科技有
限公司

236661.00 毛叶火 40天 合格 是 无

9 杭州铭佳广告有限公
司

99315 吴朋飞

2021年10月底前完成
全部项目实施。单次
产品定制接到对应供
货通知后30日内交付

。

合格 是
完全响应招标文件要

求

10 湖州金典广告有限公
司

1447975.00（修正后
：164211.6） 黄燕芳

2021年10月底前完成
全部项目实施。单次
产品定制接到对应供
货通知后30日内交付

。

合格 是 无

11 南京辉胜标牌有限公
司

180837.90 杨贤鹏

2021年10月底前完成
全部项目实施，单次
产品定制接到对应供
货通知30日内交付

符合国家技术规范和
质量标准

就 无

12 杭州義道广告有限公
司

174607.54 余阳

2021年10月底前完成
全部项目实施。单次
产品定制接到对应供
货通知后30日内交付

。

所有产品符合《浙江
省交通运输综合行政
执法视觉形象建设标
准》合格标准以及用
户要求；如遇上级主
管部门调整标准，则
按新标准执行。

已签署
具体报价详情：见报

价文件内容

13 杭州精刻标识有限公
司

1411440（修正后：1
23707.5） 邵寅 合同签订后45日历天 合格 是 无

14 杭州夏航标识有限公
司

1204872.00（修正后
：182732.9） 杨展宇

2021年10月底前完成
全部项目实施。单次
产品定制接到对应供
货通知后30日内交付

。

合格/投标设备必须是
符合国家技术规范和
质量标准的合格产品
，满足采购人的使用
需求，并具有可靠的
售后服务体系，质量
可靠、使用安全。

是 无

15 杭州城市引力文化科
技发展有限公司

69676 何飞青
2021年10月底前完成
全部项目实施

符合国家技术规范和
质量标准的合格产品
，满足采购人的使用
需求，并具有可靠的
售后服务体系，质量
可靠、使用安全。

是 无

16
浙江兴红标识有限公

司 229336 董进

2021年10月底前完成
全部项目实施。单次
产品定制接到对应供

符合国家技术规范和
质量标准的合格产品 是 /
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货通知后30日内交付
。

17 浙江朱道模块集成有
限公司

166908.33 贾永光

2021年10月底前完成
全部项目实施。单次
产品定制接到对应供
货通知后30日内交付

符合国家技术规范和
质量标准的合格产品
，满足采购人的使用
需求，并具有可靠的
售后服务体系，质量
可靠、使用安全

是 无
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