

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：浙江省非遗教育基地评估（ZJCT5-2022042-2）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江农林大学	浙江师范大学	杭州初度信息技术有限公司	金华枫锦文化创意有限公司
1	商务资信	2017年1月1日以来，省级非遗评估业绩情况,每提供一个合同得0.5分，满分1分。	0-1	1	1	0	0
2.1	技术	总体评估方案与需求的吻合程度。	0-5	3	4	1	1
2.2	技术	方案内容的合理性、科学性、可操作性。	0-5	3	4	1	1
2.3	技术	组织实施方案制定科学性、安全严密性，具有可操作性。	0-5	3	4	1	1
2.4	技术	项目进度安排的合理性、可行性，操作性等情况。	0-5	4	4	1	2
2.5	技术	投标人拥有非遗保护理论研究及非遗十大领域相关专家作为核心成员的情况。	0-5	3	5	0	0
3.1	技术	承担评估工作的项目负责人的非遗保护研究经验；熟悉国家、省非遗保护政策和要求，需具备扎实的非遗研究基础和丰富的田野调查经历；	0-5	5	5	0	0
3.2	技术	项目负责人出版与非遗保护有关的专著得1分，一篇论文的得0.5分，没有不得分。（本项最高得2分，以投标文件提供的证明文件为准。）	0-2	0	2	0	0
3.3	技术	承担评估工作的项目负责人及专家组成员熟悉学校教育教学规律和高校科研相关工作情况。	0-5	5	5	2	2
4.1	技术	除项目负责人以外的项目组成员配备情况，包括学历、职称、工作经验情况等。	0-5	3	5	1	2
5.1	技术	研究、设计和制定《浙江省非遗教育基地评估指标》，含评估指标、自评表、评审打分表、实施方案及自评报告框架。	0-5	0	0	0	0
5.2	技术	抽取一定比例实地评估对象，抽检基地不少于评估总数的20%的实施方案	0-5	3	5	2	2
5.3	技术	在开展实地评估时，召开调研会议不少于3次，收集问卷不少于1000人次，收集对相关传承基地和研究基地开展工作的意见建议。	0-5	2	4	1	1
5.4	技术	对131个省级非遗传承教学基地和9个省级非遗研究基地给出评定等次；对评估结果为不合格的，给出原因和初步整改意见。	0-5	1	3	1	1
5.5	技术	修订形成《浙江省非遗教育基地评估指标》《浙江省非遗教育基地管理办法》建议的方案	0-5	1	2	1	2
5.6	技术	重点突出省非遗教育基地评估总体发展情况方案。	0-5	1	2	0	0
5.7	技术	在非遗保护传播和教育传承中所发挥的积极作用、既往工作中存在的问题与不足，提出解决问题的对策建议和管理对策方案。	0-5	2	3	1	1
5.8	技术	报告中要聚焦基地服务地方非遗保护与传播的典型个案、典型作用，突出问题。	0-5	2	3	0	0

5.9	技术	针对本项目提供的合理化建议等内容。	0-2	1	1	0	0
合计			0-85	43	62	13	16

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：浙江省非遗教育基地评估（ZJCT5-2022042-2）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江农林大学	浙江师范大学	杭州初度信息技术有限公司	金华枫锦文化创意有限公司
1	商务资信	2017年1月1日以来，省级非遗评估业绩情况,每提供一个合同得0.5分，满分1分。	0-1	1	1	0	0
2.1	技术	总体评估方案与需求的吻合程度。	0-5	3	4	1	2
2.2	技术	方案内容的合理性、科学性、可操作性。	0-5	4	4.5	2	3
2.3	技术	组织实施方案制定科学性、安全严密性，具有可操作性。	0-5	4	4.5	2	3
2.4	技术	项目进度安排的合理性、可行性，操作性等情况。	0-5	3.5	4	2	2.5
2.5	技术	投标人拥有非遗保护理论研究及非遗十大领域相关专家作为核心成员的情况。	0-5	2	5	0	0
3.1	技术	承担评估工作的项目负责人的非遗保护研究经验；熟悉国家、省非遗保护政策和要求，需具备扎实的非遗研究基础和丰富的田野调查经历；	0-5	5	5	2	2
3.2	技术	项目负责人出版与非遗保护有关的专著得1分，一篇论文的得0.5分，没有不得分。（本项最高得2分，以投标文件提供的证明文件为准。）	0-2	0	2	0	0
3.3	技术	承担评估工作的项目负责人及专家组成员熟悉学校教育教学规律和高校科研相关工作情况。	0-5	4	4.5	2	3
4.1	技术	除项目负责人以外的项目组成员配备情况，包括学历、职称、工作经验情况等。	0-5	4	4.5	2	3
5.1	技术	研究、设计和制定《浙江省非遗教育基地评估指标》，含评估指标、自评表、评审打分表、实施方案及自评报告框架。	0-5	0	0	0	0
5.2	技术	抽取一定比例实地评估对象，抽检基地不少于评估总数的20%的实施方案	0-5	2	5	1	1
5.3	技术	在开展实地评估时，召开调研会议不少于3次，收集问卷不少于1000人次，收集对相关传承基地和研究基地开展工作的意见建议。	0-5	2	4	1	1
5.4	技术	对131个省级非遗传承教学基地和9个省级非遗研究基地给出评定等次；对评估结果为不合格的，给出原因和初步整改意见。	0-5	1	3	1	1
5.5	技术	修订形成《浙江省非遗教育基地评估指标》《浙江省非遗教育基地管理办法》建议的方案	0-5	1	2	1	1
5.6	技术	重点突出省非遗教育基地评估总体发展情况方案。	0-5	1	2	0	0
5.7	技术	在非遗保护传播和教育传承中所发挥的积极作用、既往工作中存在的问题与不足，提出解决问题的对策建议和管理对策方案。	0-5	2	3	1	1

5.8	技术	报告中要聚焦基地服务地方非遗保护与传播的典型个案、典型作用，突出问题。	0-5	2	3	0	0
5.9	技术	针对本项目提供的合理化建议等内容。	0-2	1	1.5	0.5	0.5
合计			0-85	42.5	62.5	18.5	24

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：浙江省非遗教育基地评估（ZJCT5-2022042-2）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江农林大学	浙江师范大学	杭州初度信息技术有限公司	金华枫锦文化创意有限公司
1	商务资信	2017年1月1日以来，省级非遗评估业绩情况,每提供一个合同得0.5分，满分1分。	0-1	1	1	0	0
2.1	技术	总体评估方案与需求的吻合程度。	0-5	3	5	2	2
2.2	技术	方案内容的合理性、科学性、可操作性。	0-5	4	5	3	3
2.3	技术	组织实施方案制定科学性、安全严密性，具有可操作性。	0-5	3	4	2	3
2.4	技术	项目进度安排的合理性、可行性，操作性等情况。	0-5	4	5	3	3
2.5	技术	投标人拥有非遗保护理论研究及非遗十大领域相关专家作为核心成员的情况。	0-5	3	5	0	0
3.1	技术	承担评估工作的项目负责人的非遗保护研究经验；熟悉国家、省非遗保护政策和要求，需具备扎实的非遗研究基础和丰富的田野调查经历；	0-5	5	5	2	2
3.2	技术	项目负责人出版与非遗保护有关的专著得1分，一篇论文的得0.5分，没有不得分。（本项最高得2分，以投标文件提供的证明文件为准。）	0-2	0	2	0	0
3.3	技术	承担评估工作的项目负责人及专家组成员熟悉学校教育教学规律和高校科研相关工作情况。	0-5	3	4	1	1
4.1	技术	除项目负责人以外的项目组成员配备情况，包括学历、职称、工作经验情况等。	0-5	2	4	1	1
5.1	技术	研究、设计和制定《浙江省非遗教育基地评估指标》，含评估指标、自评表、评审打分表、实施方案及自评报告框架。	0-5	0	0	0	0
5.2	技术	抽取一定比例实地评估对象，抽检基地不少于评估总数的20%的实施方案	0-5	3	5	2	2
5.3	技术	在开展实地评估时，召开调研会议不少于3次，收集问卷不少于1000人次，收集对相关传承基地和研究基地开展工作的意见建议。	0-5	2	4	1	1
5.4	技术	对131个省级非遗传承教学基地和9个省级非遗研究基地给出评定等次；对评估结果为不合格的，给出原因和初步整改意见。	0-5	1	3	1	1
5.5	技术	修订形成《浙江省非遗教育基地评估指标》《浙江省非遗教育基地管理办法》建议的方案	0-5	1	2	1	1
5.6	技术	重点突出省非遗教育基地评估总体发展情况方案。	0-5	1	2	0	0
5.7	技术	在非遗保护传播和教育传承中所发挥的积极作用、既往工作中存在的问题与不足，提出解决问题的对策建议和管理对策方案。	0-5	2	3	0	0

5.8	技术	报告中要聚焦基地服务地方非遗保护与传播的典型个案、典型作用，突出问题。	0-5	2	3	0	0
5.9	技术	针对本项目提供的合理化建议等内容。	0-2	1	1	1	1
合计			0-85	41	63	20	21

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：浙江省非遗教育基地评估（ZJCT5-2022042-2）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江农林大学	浙江师范大学	杭州初度信息技术有限公司	金华枫锦文化创意有限公司
1	商务资信	2017年1月1日以来，省级非遗评估业绩情况,每提供一个合同得0.5分，满分1分。	0-1	1	1	0	0
2.1	技术	总体评估方案与需求的吻合程度。	0-5	4	5	2	3
2.2	技术	方案内容的合理性、科学性、可操作性。	0-5	3	4	2	2
2.3	技术	组织实施方案制定科学性、安全严密性，具有可操作性。	0-5	3	4	2	2
2.4	技术	项目进度安排的合理性、可行性，操作性等情况。	0-5	3	4	1	2
2.5	技术	投标人拥有非遗保护理论研究及非遗十大领域相关专家作为核心成员的情况。	0-5	3	4	1	2
3.1	技术	承担评估工作的项目负责人的非遗保护研究经验；熟悉国家、省非遗保护政策和要求，需具备扎实的非遗研究基础和丰富的田野调查经历；	0-5	5	5	2	2
3.2	技术	项目负责人出版与非遗保护有关的专著得1分，一篇论文的得0.5分，没有不得分。（本项最高得2分，以投标文件提供的证明文件为准。）	0-2	0	2	0	0
3.3	技术	承担评估工作的项目负责人及专家组成员熟悉学校教育教学规律和高校科研相关工作情况。	0-5	4	4	2	2
4.1	技术	除项目负责人以外的项目组成员配备情况，包括学历、职称、工作经验情况等。	0-5	3	4	2	2
5.1	技术	研究、设计和制定《浙江省非遗教育基地评估指标》，含评估指标、自评表、评审打分表、实施方案及自评报告框架。	0-5	3	4	0	0
5.2	技术	抽取一定比例实地评估对象，抽检基地不少于评估总数的20%的实施方案	0-5	3	5	2	2
5.3	技术	在开展实地评估时，召开调研会议不少于3次，收集问卷不少于1000人次，收集对相关传承基地和研究基地开展工作的意见建议。	0-5	2	4	1	1
5.4	技术	对131个省级非遗传承教学基地和9个省级非遗研究基地给出评定等级；对评估结果为不合格的，给出原因和初步整改意见。	0-5	1	3	1	1
5.5	技术	修订形成《浙江省非遗教育基地评估指标》《浙江省非遗教育基地管理办法》建议的方案	0-5	1	2	1	1
5.6	技术	重点突出省非遗教育基地评估总体发展情况方案。	0-5	1	2	0	0
5.7	技术	在非遗保护传播和教育传承中所发挥的积极作用、既往工作中存在的问题与不足，提出解决问题的对策建议和管理对策方案。	0-5	2	3	1	1

5.8	技术	报告中要聚焦基地服务地方非遗保护与传播的典型个案、典型作用，突出问题。	0-5	2	4	1	1
5.9	技术	针对本项目提供的合理化建议等内容。	0-2	1	2	1	1
合计			0-85	45	66	22	25

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：浙江省非遗教育基地评估（ZJCT5-2022042-2）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江农林大学	浙江师范大学	杭州初度信息技术有限公司	金华枫锦文化创意有限公司
1	商务资信	2017年1月1日以来，省级非遗评估业绩情况,每提供一个合同得0.5分，满分1分。	0-1	1	1	0	0
2.1	技术	总体评估方案与需求的吻合程度。	0-5	4	4	2	2
2.2	技术	方案内容的合理性、科学性、可操作性。	0-5	3	4	1	1
2.3	技术	组织实施方案制定科学性、安全严密性，具有可操作性。	0-5	2	3	1	1
2.4	技术	项目进度安排的合理性、可行性，操作性等情况。	0-5	2	3	1	1
2.5	技术	投标人拥有非遗保护理论研究及非遗十大领域相关专家作为核心成员的情况。	0-5	3	5	0	0
3.1	技术	承担评估工作的项目负责人的非遗保护研究经验；熟悉国家、省非遗保护政策和要求，需具备扎实的非遗研究基础和丰富的田野调查经历；	0-5	5	5	2	2
3.2	技术	项目负责人出版与非遗保护有关的专著得1分，一篇论文的得0.5分，没有不得分。（本项最高得2分，以投标文件提供的证明文件为准。）	0-2	0	2	0	0
3.3	技术	承担评估工作的项目负责人及专家组成员熟悉学校教育教学规律和高校科研相关工作情况。	0-5	3	5	2	2
4.1	技术	除项目负责人以外的项目组成员配备情况，包括学历、职称、工作经验情况等。	0-5	4	5	2	2
5.1	技术	研究、设计和制定《浙江省非遗教育基地评估指标》，含评估指标、自评表、评审打分表、实施方案及自评报告框架。	0-5	0	0	0	0
5.2	技术	抽取一定比例实地评估对象，抽检基地不少于评估总数的20%的实施方案	0-5	3	5	2	2
5.3	技术	在开展实地评估时，召开调研会议不少于3次，收集问卷不少于1000人次，收集对相关传承基地和研究基地开展工作的意见建议。	0-5	2	4	1	1
5.4	技术	对131个省级非遗传承教学基地和9个省级非遗研究基地给出评定等次；对评估结果为不合格的，给出原因和初步整改意见。	0-5	1	3	1	1
5.5	技术	修订形成《浙江省非遗教育基地评估指标》《浙江省非遗教育基地管理办法》建议的方案	0-5	1	2	1	1
5.6	技术	重点突出省非遗教育基地评估总体发展情况方案。	0-5	1	2	0	0
5.7	技术	在非遗保护传播和教育传承中所发挥的积极作用、既往工作中存在的问题与不足，提出解决问题的对策建议和管理对策方案。	0-5	2	3	1	1

5.8	技术	报告中要聚焦基地服务地方非遗保护与传播的典型个案、典型作用，突出问题。	0-5	2	3	0	0
5.9	技术	针对本项目提供的合理化建议等内容。	0-2	1	1	1	1
合计			0-85	40	60	18	18

专家（签名）：