

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：越城区投资项目全生命周期服务管理系统（SXQS-202403-GK026）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江博润空间科技有限公司	浙江臻善科技股份有限公司	浙江五疆科技发展有限公司	杭州城市大脑有限公司	杭州宁达科技有限公司
1	技术	企业认证 投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证，一个证书得1分，满分3分，须提供完整清晰的证书扫描件并加盖公章，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	2.0
2	技术	同类业绩 自2021年1月1日以来（以合同签订之日为准）做过类似项目成功案例，每提供一份得0.5分，最高得1分。 注：提供合同原件扫描件，未提供的不得分；	0-1	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5
3.1	技术	项目负责人： 投标人拟派项目负责人需具有正高级工程师（信息技术）证书，提供得3分，不提供不得分。 注：须提供证书复印件及最近三个月内任一时间的由供应商为其缴纳社保的缴纳证明复印件并加盖公章，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0
3.2	技术	项目小组成员（项目负责人除外）： （1）项目组人员需具备信息系统项目管理师（高级）证书，每提供1个得1.5分，最高得3分，否则本项不得分。 （2）项目组人员需具备软件设计师证书，每提供1个得1分，最高得2分，否则本项不得分。 注：项目小组成员须为供应商正式员工，须提供证书复印件及最近三个月内任一时间的由供应商为其缴纳社保的缴纳证明复印件并加盖公章，不提供不得分。	0-5	0.0	5.0	3.5	5.0	1.0
3.3	技术	驻场人员： 投标人提供1人（及以上）驻现场维护1年的得2分，1年以下驻现场的视情况0-1分，须提供证书复印件及最近三个月内任一时间的由供应商为其缴纳社保的缴纳证明复印件并加盖公章，不提供不得分。	0-2	0.5	2.0	2.0	2.0	2.0
4.1	技术	根据投标人提供的设计方案的专业性、对政府投资项目、国企投资项目相关政策的理解等进行酌情打分。优4.1-5分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-5	2.5	4.3	2.0	4.5	2.5
4.2	技术	根据投标人提供的项目申报模块中所包含的项目结转、项目初审、部门联审、计划草案、项目调库、调库初审等功能设计的合理性、完善性进行酌情打分。优4.1-5分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-5	3.0	4.2	2.0	4.5	3.0

技术商务资信评分明细表

4.3	技术	根据投标人提供的节点计划模块中所包含的节点计划填报、节点计划审核、节点上报情况、节点计划查询等功能设计的合理性、完善性进行酌情打分。优4.1-5分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-5	3.0	4.2	2.0	4.5	3.0
4.4	技术	根据投标人提供的项目进度模块中包含的月度进度填报、月度进度审核、月度进度发布、节点进度更新的合理性、完善性进行酌情打分。优4.1-5分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-5	3.0	4.0	2.0	4.5	3.0
4.5	技术	根据投标人提供的项目后台管理模块所包含的项目基础信息维护、项目捆绑、数据补录、固投数据导入等功能设计的合理性、完善性进行酌情打分。优3.1-4分，良2.1-3分，一般0-2分。	0-4	2.5	3.3	2.0	3.5	2.5
4.6	技术	根据投标人提供的权限管理、计划申报时限和进度上报时限、表头设置、信息管理等功能模块设计的合理性、完善性进行酌情打分。优3分，良2分，一般1分。	0-3	2.0	3.0	1.0	3.0	2.0
4.7	技术	根据投标人提供的数据驾驶舱模块所包含的三色预警板块、项目详情页、固投分析板块、项目库、谋划清单、推进清单等功能合理性、完善性进行酌情打分。优4.1-5分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-5	3.0	4.0	2.0	4.5	3.5
4.8	技术	浙政钉微应用模块所包含的项目总体进展、项目地图、统计汇总、领导批示、项目关注等功能设计的合理性、完善性进行酌情打分。优4.1-5分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-5	3.0	4.2	2.0	4.5	3.5
4.9	技术	根据投标人提供的与浙江省投资项目在线审批监管平台3.0系统的对接方案，提供与浙政钉的对接方案的合理性、完善性进行酌情打分。优3分，良2分，一般1分。	0-3	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0
5.1	技术	根据投标人提供的项目质量保证方案和项目实施详细推进方案横向比较酌情打分。优3分，良2分，一般1分。	0-3	2.0	3.0	1.0	3.0	2.0
5.2	技术	根据投标人提供的售后服务方案和培训方案横向比较酌情打分。优3分，良2分，一般1分。	0-3	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0
6.1	技术	项目申报模块演示 按照项目责任单位进行项目填报、项目结转，上级单位项目初审、部门联审、计划草案以及项目入库后的调库管理的演示完整度进行评分。优4.1-5分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-5	2.5	4.2	1.0	4.5	0.0
6.2	技术	节点计划模块演示 责任单位对重要节点计划、分月节点的上报，责任单位对项目的分月计划提出调整申请，上级单位对节点计划、申请顺延的重要节点计划、申请调整的分月节点计划进行审核或退回操作的演示完整度进行评分。优4.1-6分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-6	4.0	4.5	1.0	5.0	0.0
6.3	技术	项目进度模块演示 责任单位月度进度填报、节点进度更新、项目数据补录，上级单位月度进度审核、发布等功能得演示完整度进行评分。优4.1-6分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-6	4.0	4.6	1.0	5.0	0.0

技术商务资信评分明细表

6.4	技术	后台管理模块演示 按照项目基础信息维护、项目引用、项目捆绑、数据补录、固投数据导入等功能的完整度进行评分。优4.1-5分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-5	3.0	4.2	1.0	4.5	0.0
6.5	技术	浙政钉微应用模块演示 项目新闻、图片、领导检查等动态信息展示、项目总体进展、领导联系项目、审批监管、项目问题交办、统计汇总、综合查询、项目地图、项目关注等功能的演示完整度进行评分。优6.1-8分，良3.1-6分，一般0-3分。	0-8	5.0	6.5	2.0	7.0	0.0
合计			0-90	46.5	78.2	34.0	82.0	33.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：越城区投资项目全生命周期服务管理系统（SXQS-202403-GK026）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江博润空间科技有限公司	浙江臻善科技股份有限公司	浙江五疆科技发展有限公司	杭州城市大脑有限公司	杭州宁达科技有限公司
1	技术	企业认证 投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系统认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证，一个证书得1分，满分3分，须提供完整清晰的证书扫描件并加盖公章，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	2.0
2	技术	同类业绩 自2021年1月1日以来（以合同签订之日为准）做过类似项目成功案例，每提供一份得0.5分，最高得1分。 注：提供合同原件扫描件，未提供的不得分；	0-1	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5
3.1	技术	项目负责人： 投标人拟派项目负责人需具有正高级工程师（信息技术）证书，提供得3分，不提供不得分。 注：须提供证书复印件及最近三个月内任一时间的由供应商为其交纳社保的缴纳证明复印件并加盖公章，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0
3.2	技术	项目小组成员（项目负责人除外）： （1）项目组人员需具备信息系统项目管理师（高级）证书，每提供1个得1.5分，最高得3分，否则本项不得分。 （2）项目组人员需具备软件设计师证书，每提供1个得1分，最高得2分，否则本项不得分。 注：项目小组成员须为供应商正式员工，须提供证书复印件及最近三个月内任一时间的由供应商为其交纳社保的缴纳证明复印件并加盖公章，不提供不得分。	0-5	0.0	5.0	3.5	5.0	1.0
3.3	技术	驻场人员： 投标人提供1人（及以上）驻现场维护1年的得2分，1年以下驻现场的视情况0-1分，须提供证书复印件及最近三个月内任一时间的由供应商为其交纳社保的缴纳证明复印件并加盖公章，不提供不得分。	0-2	0.5	2.0	2.0	2.0	2.0
4.1	技术	根据投标人提供的设计方案的专业性、对政府投资项目、国企投资项目相关政策的理解等进行酌情打分。优4.1-5分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-5	3.0	4.2	2.0	4.4	3.0
4.2	技术	根据投标人提供的项目申报模块中所包含的项目结转、项目初审、部门联审、计划草案、项目调库、调库初审等功能设计的合理性、完善性进行酌情打分。优4.1-5分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-5	3.0	4.3	2.0	4.4	3.0

技术商务资信评分明细表

4.3	技术	根据投标人提供的节点计划模块中所包含的节点计划填报、节点计划审核、节点上报情况、节点计划查询等功能设计的合理性、完善性进行酌情打分。优4.1-5分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-5	3.0	4.3	2.0	4.4	3.0
4.4	技术	根据投标人提供的项目进度模块中包含的月度进度填报、月度进度审核、月度进度发布、节点进度更新的合理性、完善性进行酌情打分。优4.1-5分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-5	3.0	4.4	2.0	4.6	3.0
4.5	技术	根据投标人提供的项目后台管理模块所包含的项目基础信息维护、项目捆绑、数据补录、固投数据导入等功能设计的合理性、完善性进行酌情打分。优3.1-4分，良2.1-3分，一般0-2分。	0-4	2.5	3.4	2.0	3.6	2.3
4.6	技术	根据投标人提供的权限管理、计划申报时限和进度上报时限、表头设置、信息管理等功能模块设计的合理性、完善性进行酌情打分。优3分，良2分，一般1分。	0-3	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0
4.7	技术	根据投标人提供的数据驾驶舱模块所包含的三色预警板块、项目详情页、固投分析板块、项目库、谋划清单、推进清单等功能合理性、完善性进行酌情打分。优4.1-5分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-5	3.4	4.2	2.0	4.4	3.6
4.8	技术	浙政钉微应用模块所包含的项目总体进展、项目地图、统计汇总、领导批示、项目关注等功能设计的合理性、完善性进行酌情打分。优4.1-5分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-5	3.0	4.2	2.0	4.5	2.7
4.9	技术	根据投标人提供的与浙江省投资项目在线审批监管平台3.0系统的对接方案，提供与浙政钉的对接方案的合理性、完善性进行酌情打分。优3分，良2分，一般1分。	0-3	1.0 0	3.0	1.0	3.0	1.0
5.1	技术	根据投标人提供的项目质量保证方案和项目实施详细推进方案横向比较酌情打分。优3分，良2分，一般1分。	0-3	2.0	3.0	1.0	3.0	2.0
5.2	技术	根据投标人提供的售后服务方案和培训方案横向比较酌情打分。优3分，良2分，一般1分。	0-3	2.0	3.0	1.0	3.0	2.0
6.1	技术	项目申报模块演示 按照项目责任单位进行项目填报、项目结转，上级单位项目初审、部门联审、计划草案以及项目入库后的调库管理的演示完整度进行评分。优4.1-5分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-5	3.0	4.2	2.0	4.4	3.0
6.2	技术	节点计划模块演示 责任单位对重要节点计划、分月节点的上报，责任单位对项目的分月计划提出调整申请，上级单位对节点计划、申请顺延的重要节点计划、申请调整的分月节点计划进行审核或退回操作的演示完整度进行评分。优4.1-6分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-6	3.0	4.4	2.0	4.5	0.0 未提供 演示
6.3	技术	项目进度模块演示 责任单位月度进度填报、节点进度更新、项目数据补录，上级单位月度进度审核、发布等功能得演示完整度进行评分。优4.1-6分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-6	3.0	4.2	2.0	4.5	0.0 未提供 演示

技术商务资信评分明细表

6.4	技术	后台管理模块演示 按照项目基础信息维护、项目引用、项目捆绑、数据补录、固投数据导入等功能的完整度进行评分。优4.1-5分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-5	3.0	4.3	2.0	4.6	0.0 未提供演示
6.5	技术	浙政钉微应用模块演示 项目新闻、图片、领导检查等动态信息展示、项目总体进展、领导联系项目、审批监管、项目问题交办、统计汇总、综合查询、项目地图、项目关注等功能的演示完整度进行评分。优6.1-8分，良3.1-6分，一般0-3分。	0-8	5.0	6.1	3.0	7.0	0.0 未提供演示
合计			0-90	45.9	78.2	39.0	80.8	36.1

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：越城区投资项目全生命周期服务管理系统（SXQS-202403-GK026）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江博润空间科技有限公司	浙江臻善科技股份有限公司	浙江五疆科技发展有限公司	杭州城市大脑有限公司	杭州宁达科技有限公司
1	技术	企业认证 投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系统认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证，一个证书得1分，满分3分，须提供完整清晰的证书扫描件并加盖公章，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	2.0
2	技术	同类业绩 自2021年1月1日以来（以合同签订之日为准）做过类似项目成功案例，每提供一份得0.5分，最高得1分。 注：提供合同原件扫描件，未提供的不得分；	0-1	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5
3.1	技术	项目负责人： 投标人拟派项目负责人需具有正高级工程师（信息技术）证书，提供得3分，不提供不得分。 注：须提供证书复印件及最近三个月内任一时间的由供应商为其交纳社保的缴纳证明复印件并加盖公章，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0
3.2	技术	项目小组成员（项目负责人除外）： （1）项目组人员需具备信息系统项目管理师（高级）证书，每提供1个得1.5分，最高得3分，否则本项不得分。 （2）项目组人员需具备软件设计师证书，每提供1个得1分，最高得2分，否则本项不得分。 注：项目小组成员须为供应商正式员工，须提供证书复印件及最近三个月内任一时间的由供应商为其交纳社保的缴纳证明复印件并加盖公章，不提供不得分。	0-5	0.0	5.0	3.5	5.0	1.0
3.3	技术	驻场人员： 投标人提供1人（及以上）驻现场维护1年的得2分，1年以下驻现场的视情况0-1分，须提供证书复印件及最近三个月内任一时间的由供应商为其交纳社保的缴纳证明复印件并加盖公章，不提供不得分。	0-2	0.5	2.0	2.0	2.0	2.0
4.1	技术	根据投标人提供的设计方案的专业性、对政府投资项目、国企投资项目相关政策的理解等进行酌情打分。优4.1-5分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-5	3.0	4.2	2.0	4.6	3.5
4.2	技术	根据投标人提供的项目申报模块中所包含的项目结转、项目初审、部门联审、计划草案、项目调库、调库初审等功能设计的合理性、完善性进行酌情打分。优4.1-5分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-5	3.5	4.3	3.0	4.6	3.0

技术商务资信评分明细表

4.3	技术	根据投标人提供的节点计划模块中所包含的节点计划填报、节点计划审核、节点上报情况、节点计划查询等功能设计的合理性、完善性进行酌情打分。优4.1-5分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-5	3.0	4.2	3.0	4.5	3.0
4.4	技术	根据投标人提供的项目进度模块中包含的月度进度填报、月度进度审核、月度进度发布、节点进度更新的合理性、完善性进行酌情打分。优4.1-5分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-5	3.0	4.1	3.0	4.5	3.5
4.5	技术	根据投标人提供的项目后台管理模块所包含的项目基础信息维护、项目捆绑、数据补录、固投数据导入等功能设计的合理性、完善性进行酌情打分。优3.1-4分，良2.1-3分，一般0-2分。	0-4	2.5	3.2	2.0	3.5	2.5
4.6	技术	根据投标人提供的权限管理、计划申报时限和进度上报时限、表头设置、信息管理等功能模块设计的合理性、完善性进行酌情打分。优3分，良2分，一般1分。	0-3	2.0	3.0	1.0	3.0	2.0
4.7	技术	根据投标人提供的数据驾驶舱模块所包含的三色预警板块、项目详情页、固投分析板块、项目库、谋划清单、推进清单等功能合理性、完善性进行酌情打分。优4.1-5分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-5	3.5	4.2	3.0	4.6	3.5
4.8	技术	浙政钉微应用模块所包含的项目总体进展、项目地图、统计汇总、领导批示、项目关注等功能设计的合理性、完善性进行酌情打分。优4.1-5分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-5	3.0	4.2	3.0	4.5	3.0
4.9	技术	根据投标人提供的与浙江省投资项目在线审批监管平台3.0系统的对接方案，提供与浙政钉的对接方案的合理性、完善性进行酌情打分。优3分，良2分，一般1分。	0-3	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0
5.1	技术	根据投标人提供的项目质量保证方案和项目实施详细推进方案横向比较酌情打分。优3分，良2分，一般1分。	0-3	2.0	3.0	1.0	3.0	0.0
5.2	技术	根据投标人提供的售后服务方案和培训方案横向比较酌情打分。优3分，良2分，一般1分。	0-3	2.0	3.0	1.0	3.0	0.0
6.1	技术	项目申报模块演示 按照项目责任单位进行项目填报、项目结转，上级单位项目初审、部门联审、计划草案以及项目入库后的调库管理的演示完整度进行评分。优4.1-5分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-5	3.0	4.3	2.0	4.5	0.0
6.2	技术	节点计划模块演示 责任单位对重要节点计划、分月节点的上报，责任单位对项目的分月计划提出调整申请，上级单位对节点计划、申请顺延的重要节点计划、申请调整的分月节点计划进行审核或退回操作的演示完整度进行评分。优4.1-6分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-6	3.5	4.2	1.0	4.5	0.0
6.3	技术	项目进度模块演示 责任单位月度进度填报、节点进度更新、项目数据补录，上级单位月度进度审核、发布等功能得演示完整度进行评分。优4.1-6分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-6	3.0	4.5	1.0	4.8	0.0

技术商务资信评分明细表

6.4	技术	后台管理模块演示 按照项目基础信息维护、项目引用、项目捆绑、数据补录、固投数据导入等功能的完整度进行评分。优4.1-5分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-5	3.0	4.1	1.0	4.3	0.0
6.5	技术	浙政钉微应用模块演示 项目新闻、图片、领导检查等动态信息展示、项目总体进展、领导联系项目、审批监管、项目问题交办、统计汇总、综合查询、项目地图、项目关注等功能的演示完整度进行评分。优6.1-8分，良3.1-6分，一般0-3分。	0-8	4.5	6.5	1.0	7.0	0.0
合计			0-90	46.5	78.0	38.0	81.4	30.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：越城区投资项目全生命周期服务管理系统（SXQS-202403-GK026）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江博润空间科技有限公司	浙江臻善科技股份有限公司	浙江五疆科技发展有限公司	杭州城市大脑有限公司	杭州宁达科技有限公司
1	技术	企业认证 投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系统认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证，一个证书得1分，满分3分，须提供完整清晰的证书扫描件并加盖公章，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	2.0
2	技术	同类业绩 自2021年1月1日以来（以合同签订之日为准）做过类似项目成功案例，每提供一份得0.5分，最高得1分。 注：提供合同原件扫描件，未提供的不得分；	0-1	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5
3.1	技术	项目负责人： 投标人拟派项目负责人需具有正高级工程师（信息技术）证书，提供得3分，不提供不得分。 注：须提供证书复印件及最近三个月内任一时间的由供应商为其交纳社保的缴纳证明复印件并加盖公章，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0
3.2	技术	项目小组成员（项目负责人除外）： （1）项目组人员需具备信息系统项目管理师（高级）证书，每提供1个得1.5分，最高得3分，否则本项不得分。 （2）项目组人员需具备软件设计师证书，每提供1个得1分，最高得2分，否则本项不得分。 注：项目小组成员须为供应商正式员工，须提供证书复印件及最近三个月内任一时间的由供应商为其交纳社保的缴纳证明复印件并加盖公章，不提供不得分。	0-5	0.0	5.0	3.5	5.0	1.0
3.3	技术	驻场人员： 投标人提供1人（及以上）驻现场维护1年的得2分，1年以下驻现场的视情况0-1分，须提供证书复印件及最近三个月内任一时间的由供应商为其交纳社保的缴纳证明复印件并加盖公章，不提供不得分。	0-2	0.5	2.0	2.0	2.0	2.0
4.1	技术	根据投标人提供的设计方案的专业性、对政府投资项目、国企投资项目相关政策的理解等进行酌情打分。优4.1-5分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-5	2.0	4.0	2.0	4.1	2.0
4.2	技术	根据投标人提供的项目申报模块中所包含的项目结转、项目初审、部门联审、计划草案、项目调库、调库初审等功能设计的合理性、完善性进行酌情打分。优4.1-5分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-5	2.0	3.9	2.0	4.3	3.0

技术商务资信评分明细表

4.3	技术	根据投标人提供的节点计划模块中所包含的节点计划填报、节点计划审核、节点上报情况、节点计划查询等功能设计的合理性、完善性进行酌情打分。优4.1-5分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-5	2.0	3.9	2.1	4.3	3.5
4.4	技术	根据投标人提供的项目进度模块中包含的月度进度填报、月度进度审核、月度进度发布、节点进度更新的合理性、完善性进行酌情打分。优4.1-5分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-5	2.0	4.1	1.8	4.3	3.0
4.5	技术	根据投标人提供的项目后台管理模块所包含的项目基础信息维护、项目捆绑、数据补录、固投数据导入等功能设计的合理性、完善性进行酌情打分。优3.1-4分，良2.1-3分，一般0-2分。	0-4	2.0	3.1	1.5	3.5	3.0
4.6	技术	根据投标人提供的权限管理、计划申报时限和进度上报时限、表头设置、信息管理等功能模块设计的合理性、完善性进行酌情打分。优3分，良2分，一般1分。	0-3	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0
4.7	技术	根据投标人提供的数据驾驶舱模块所包含的三色预警板块、项目详情页、固投分析板块、项目库、谋划清单、推进清单等功能合理性、完善性进行酌情打分。优4.1-5分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-5	2.0	4.1	3.2	3.6	3.0
4.8	技术	浙政钉微应用模块所包含的项目总体进展、项目地图、统计汇总、领导批示、项目关注等功能设计的合理性、完善性进行酌情打分。优4.1-5分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-5	2.0	3.6	3.0	4.6	3.0
4.9	技术	根据投标人提供的与浙江省投资项目在线审批监管平台3.0系统的对接方案，提供与浙政钉的对接方案的合理性、完善性进行酌情打分。优3分，良2分，一般1分。	0-3	1.0	2.0	1.0	3.0	1.0
5.1	技术	根据投标人提供的项目质量保证方案和项目实施详细推进方案横向比较酌情打分。优3分，良2分，一般1分。	0-3	1.0	2.0	2.0	3.0	1.0
5.2	技术	根据投标人提供的售后服务方案和培训方案横向比较酌情打分。优3分，良2分，一般1分。	0-3	1.0	3.0	2.0	3.0	1.0
6.1	技术	项目申报模块演示 按照项目责任单位进行项目填报、项目结转，上级单位项目初审、部门联审、计划草案以及项目入库后的调库管理的演示完整度进行评分。优4.1-5分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-5	3.0	4.1	2.1	4.2	0.0
6.2	技术	节点计划模块演示 责任单位对重要节点计划、分月节点的上报，责任单位对项目的分月计划提出调整申请，上级单位对节点计划、申请顺延的重要节点计划、申请调整的分月节点计划进行审核或退回操作的演示完整度进行评分。优4.1-6分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-6	3.0	4.2	2.1	4.3	0.0
6.3	技术	项目进度模块演示 责任单位月度进度填报、节点进度更新、项目数据补录，上级单位月度进度审核、发布等功能得演示完整度进行评分。优4.1-6分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-6	3.0	4.3	2.1	4.2	0.0

技术商务资信评分明细表

6.4	技术	后台管理模块演示 按照项目基础信息维护、项目引用、项目捆绑、数据补录、固投数据导入等功能的完整度进行评分。优4.1-5分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-5	3.0	4.3	2.1	4.5	0.0
6.5	技术	浙政钉微应用模块演示 项目新闻、图片、领导检查等动态信息展示、项目总体进展、领导联系项目、审批监管、项目问题交办、统计汇总、综合查询、项目地图、项目关注等功能的演示完整度进行评分。优6.1-8分，良3.1-6分，一般0-3分。	0-8	4.0	6.1	3.1	6.3	0.0
合计			0-90	35.0	72.7	42.1	76.7	30.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：越城区投资项目全生命周期服务管理系统（SXQS-202403-GK026）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江博润空间科技有限公司	浙江臻善科技股份有限公司	浙江五疆科技发展有限公司	杭州城市大脑有限公司	杭州宁达科技有限公司
1	技术	企业认证 投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系统认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证，一个证书得1分，满分3分，须提供完整清晰的证书扫描件并加盖公章，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	2.0
2	技术	同类业绩 自2021年1月1日以来（以合同签订之日为准）做过类似项目成功案例，每提供一份得0.5分，最高得1分。 注：提供合同原件扫描件，未提供的不得分；	0-1	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5
3.1	技术	项目负责人： 投标人拟派项目负责人需具有正高级工程师（信息技术）证书，提供得3分，不提供不得分。 注：须提供证书复印件及最近三个月内任一时间的由供应商为其交纳社保的缴纳证明复印件并加盖公章，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0
3.2	技术	项目小组成员（项目负责人除外）： （1）项目组人员需具备信息系统项目管理师（高级）证书，每提供1个得1.5分，最高得3分，否则本项不得分。 （2）项目组人员需具备软件设计师证书，每提供1个得1分，最高得2分，否则本项不得分。 注：项目小组成员须为供应商正式员工，须提供证书复印件及最近三个月内任一时间的由供应商为其交纳社保的缴纳证明复印件并加盖公章，不提供不得分。	0-5	0.0	5.0	3.5	5.0	1.0
3.3	技术	驻场人员： 投标人提供1人（及以上）驻现场维护1年的得2分，1年以下驻现场的视情况0-1分，须提供证书复印件及最近三个月内任一时间的由供应商为其交纳社保的缴纳证明复印件并加盖公章，不提供不得分。	0-2	0.5	2.0	2.0	2.0	2.0
4.1	技术	根据投标人提供的设计方案的专业性、对政府投资项目、国企投资项目相关政策的理解等进行酌情打分。优4.1-5分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-5	4.1	4.4	4.0	4.7	4.0
4.2	技术	根据投标人提供的项目申报模块中所包含的项目结转、项目初审、部门联审、计划草案、项目调库、调库初审等功能设计的合理性、完善性进行酌情打分。优4.1-5分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-5	4.2	4.5	2.0	4.7	4.1

技术商务资信评分明细表

4.3	技术	根据投标人提供的节点计划模块中所包含的节点计划填报、节点计划审核、节点上报情况、节点计划查询等功能设计的合理性、完善性进行酌情打分。优4.1-5分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-5	4.5	4.0	3.0	4.6	4.1
4.4	技术	根据投标人提供的项目进度模块中包含的月度进度填报、月度进度审核、月度进度发布、节点进度更新的合理性、完善性进行酌情打分。优4.1-5分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-5	4.1	4.0	3.0	4.5	4.2
4.5	技术	根据投标人提供的项目后台管理模块所包含的项目基础信息维护、项目捆绑、数据补录、固投数据导入等功能设计的合理性、完善性进行酌情打分。优3.1-4分，良2.1-3分，一般0-2分。	0-4	3.0	2.5	2.0	3.4	3.2
4.6	技术	根据投标人提供的权限管理、计划申报时限和进度上报时限、表头设置、信息管理等功能模块设计的合理性、完善性进行酌情打分。优3分，良2分，一般1分。	0-3	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
4.7	技术	根据投标人提供的数据驾驶舱模块所包含的三色预警板块、项目详情页、固投分析板块、项目库、谋划清单、推进清单等功能合理性、完善性进行酌情打分。优4.1-5分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-5	3.5	4.0	3.0	4.5	3.0
4.8	技术	浙政钉微应用模块所包含的项目总体进展、项目地图、统计汇总、领导批示、项目关注等功能设计的合理性、完善性进行酌情打分。优4.1-5分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-5	3.8	4.0	3.0	4.6	3.0
4.9	技术	根据投标人提供的与浙江省投资项目在线审批监管平台3.0系统的对接方案，提供与浙政钉的对接方案的合理性、完善性进行酌情打分。优3分，良2分，一般1分。	0-3	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0
5.1	技术	根据投标人提供的项目质量保证方案和项目实施详细推进方案横向比较酌情打分。优3分，良2分，一般1分。	0-3	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
5.2	技术	根据投标人提供的售后服务方案和培训方案横向比较酌情打分。优3分，良2分，一般1分。	0-3	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
6.1	技术	项目申报模块演示 按照项目责任单位进行项目填报、项目结转，上级单位项目初审、部门联审、计划草案以及项目入库后的调库管理的演示完整度进行评分。优4.1-5分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-5	2.0	4.0	2.0	4.5	0.0
6.2	技术	节点计划模块演示 责任单位对重要节点计划、分月节点的上报，责任单位对项目的分月计划提出调整申请，上级单位对节点计划、申请顺延的重要节点计划、申请调整的分月节点计划进行审核或退回操作的演示完整度进行评分。优4.1-6分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-6	4.0	4.1	2.0	4.5	0.0
6.3	技术	项目进度模块演示 责任单位月度进度填报、节点进度更新、项目数据补录，上级单位月度进度审核、发布等功能得演示完整度进行评分。优4.1-6分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-6	4.0	4.7	2.0	5.0	0.0

技术商务资信评分明细表

6.4	技术	后台管理模块演示 按照项目基础信息维护、项目引用、项目捆绑、数据补录、固投数据导入等功能的完整度进行评分。优4.1-5分，良2.1-4分，一般0-2分。	0-5	2.0	4.4	2.0	4.4	0.0
6.5	技术	浙政钉微应用模块演示 项目新闻、图片、领导检查等动态信息展示、项目总体进展、领导联系项目、审批监管、项目问题交办、统计汇总、综合查询、项目地图、项目关注等功能的演示完整度进行评分。优6.1-8分，良3.1-6分，一般0-3分。	0-8	6.0	7.0	2.0	7.5	0.0
合计			0-90	53.2	74.6	46.0	82.4	38.1

专家（签名）：