

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：市本级水文巡测与水位雨量遥测维护外业服务项目（HZHC-2022(F)020）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州知水科技有限公司	浙江贵仁信科有限公司	杭州海华科技有限公司
1	技术	<p>1. 供应商对本项目背景及需求情况理解透彻、熟悉相关标准及规范的得6分；对本项目背景及需求情况理解较透彻、熟悉相关标准及规范的得4分；对本项目背景及需求情况理解一般、对相关标准及规范熟悉适度一般的得2分；对本项目背景及需求情况理解有偏差、对相关标准及规范熟悉适度一般的得1分；</p> <p>2. 供应商针对本项目重点难点分析到位、明确的得6分；重点难点分析较到位、较明确的得4分；重点难点分析一般的得2分；有重点难点分析但不准确的得1分；</p> <p>3. 重点难点解决方案合理、切实、针对性强的得6分；重点难点解决方案较合理的得4分；重点难点解决方案一般的得2分；重点难点解决方案可行性不确认的得1分；</p> <p>以上方案不提供的不得分</p>	0-18	11	12	15
2	技术	<p>1. 供应商提供的遥测维护组织方案（管理及巡检服务、维护运行日志完整性等）科学、合理且可行性强的得6分；项目实施方案较为科学、合理的得4分；项目实施方案可行性一般的得2分；缺乏科学、合理或可行性不确认的得1分；</p> <p>2. 供应商提供的水文巡测组织方案（巡测频次、大断面测量、外业巡测、流量计算分析等）科学、合理且可行性强的得6分；项目实施方案较为科学、合理的得4分；项目实施方案可行性一般的得2分；缺乏科学、合理或可行性不确认的得1分；</p> <p>3. 供应商提供的测站保洁方案科学、合理且可行性强的得6分；项目实施方案较为科学、合理的得4分；项目实施方案可行性一般的得2分；缺乏科学、合理或可行性不确认的得1分；</p> <p>以上方案不提供的不得分</p>	0-18	10	11	14
3	技术	<p>1. 供应商提供的运维档案管理制度（巡检、应急维修和水文巡测等）完善、合理且可行性强的得6分；项目实施方案较为完善、合理的得4分；项目实施方案可行性一般的得2分；缺乏科学、合理或可行性不确认的得1分；</p> <p>2. 供应商提供的内部管理制度（实施进度、人员安排、文档等）安排合理、有效的得3分；进度安排比较合理有效的得2分；方案存在缺陷的得1分；</p> <p>以上方案不提供的不得分</p>	0-9	5	6	7
4	技术	<p>供应商提供的应急方案切实可行，能快速有效的解决问题的得6分；应急方案较可行，基本能解决问题的得4分；应急方案可行性一般的得2分；应急方案可行性不确定的得1分；不提供的不得分。</p>	0-6	2	2	4
5	技术	<p>质量保证与质量控制技术科学合理、有效的得3分；质量保证与质量控制技术比较科学合理、有效的得2分；质量保证与质量控制技术一般的得1分；不提供的不得分。</p>	0-3	2	2	3
6	技术	<p>1. 人员配置齐全、岗位分工完整，能很好的分工协调项目实施事宜的得4分；专业配置齐全、岗位分工一般的得2分；专业配置不齐全、岗位分工不明确的得1分。</p> <p>2. 拟投入本项目的项目负责人：具有水利工程相关专业中级及以上职称的得1分；具有水利专业高级及以上职称的得2分。</p> <p>3. 拟投入本项目的技术负责人：具有水利工程相关专业中级及以上职称的得1分，具有水利专业高级及以上职称的得2分。项目负责人不得兼任技术负责人</p> <p>4. 拟投入本项目的团队成员（不含项目负责人和技术负责人）：具有水利工程相关专业中级及以上职称的得1分；具有水利专业高级及以上职称的得2分。</p> <p>5. 拟投入本项目人员自2019年1月至今参加过省级水文部门组织的相关业务培训并获得相应证书的，每人得1分，最高得3分。</p> <p>以上2-5项人员需提供相关证书及最近三个月中任意一个月由供应商缴纳的社保证明材料并加盖公章，不提供不得分</p>	0-13	6	7	13

7	技术	1. 供应商所提供的遥测终端设备具有第三方检测机构出具的检测报告的得1分。提供检测报告并加盖供应商公章，不提供不得分 2. 车辆配备情况：供应商在项目实施地配置服务车辆，并承担车辆使用产生的全部费用（包括但不限于汽车保险、燃油费、维修保养费、过路费、停车费以及交通违章处理费、事故赔偿费等），每提供一辆得1分，最高得2分。供应商自有车辆需提供车辆行驶证复印件并加盖供应商公章；租赁车辆需提供租赁协议及出租方车辆自有证明，不提供不得分	0-3	1	1	3
8	商务资信	1. 服务方案全面周到且优惠幅度大的得6分；服务方案较全面且有明显优惠的得4分，方案全面、优惠幅度一般的得2分；方案不全面且优惠不明显的得1分。 2. 供应商提供的培训方案内容详细、编制科学、完善的得3分；培训内容基本齐全、编写基本符合项目要求的得2分；培训方案编制混乱，内容不齐全、不科学的得1分。 3. 供应商提出的有建设性的承诺，每提供一个可取有效的承诺得1分，最高得3分。 以上1-3项方案不提供的不得分	0-12	3	7	9
9	商务资信	接到采购人通知（电话、电传等）后4小时内现场响应的得1分，每减少1.5小时加1分，本项最高得3分。	0-3	3	0	3
10	商务资信	根据供应商提供的自2019年1月1日（以合同签订时间为准）起至投标截止日类似项目业绩，每提供一份有效业绩得0.5分，最高得1分。须提供中标（成交）通知书并加盖供应商公章或提供合同并加盖供应商公章，否则不得分	0-1	1	1	1
11	商务资信	供应商具有有效内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得2分，本项最高得4分。供应商须提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站截图并加盖公章，不提供的不得分	0-4	0	0	4
合计			0-90	44	49	76

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：市本级水文巡测与水位雨量遥测维护外业服务项目（HZHC-2022(F)020）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州知水科技有限公司	浙江贵仁信息股份有限公司	杭州莘海科技有限公司
1	技术	<p>1. 供应商对本项目背景及需求情况理解透彻、熟悉相关标准及规范的得6分；对本项目背景及需求情况理解较透彻、熟悉相关标准及规范的得4分；对本项目背景及需求情况理解一般、对相关标准及规范熟悉适度一般的得2分；对本项目背景及需求情况理解有偏差、对相关标准及规范熟悉适度一般的得1分；</p> <p>2. 供应商针对本项目重点难点分析到位、明确的得6分；重点难点分析较到位、较明确的得4分；重点难点分析一般的得2分；有重点难点分析但不准确的得1分；</p> <p>3. 重点难点解决方案合理、切实、针对性强的得6分；重点难点解决方案较合理的得4分；重点难点解决方案一般的得2分；重点难点解决方案可行性不确认的得1分；</p> <p>以上方案不提供的不得分</p>	0-18	10	12	16
2	技术	<p>1. 供应商提供的遥测维护组织方案（管理及巡检服务、维护运行日志完整性等）科学、合理且可行性强的得6分；项目实施方案较为科学、合理的得4分；项目实施方案可行性一般的得2分；缺乏科学、合理或可行性不确认的得1分；</p> <p>2. 供应商提供的水文巡测组织方案（巡测频次、大断面测量、外业巡测、流量计算分析等）科学、合理且可行性强的得6分；项目实施方案较为科学、合理的得4分；项目实施方案可行性一般的得2分；缺乏科学、合理或可行性不确认的得1分；</p> <p>3. 供应商提供的测站保洁方案科学、合理且可行性强的得6分；项目实施方案较为科学、合理的得4分；项目实施方案可行性一般的得2分；缺乏科学、合理或可行性不确认的得1分；</p> <p>以上方案不提供的不得分</p>	0-18	10	12	14
3	技术	<p>1. 供应商提供的运维档案管理制度（巡检、应急维修和水文巡测等）完善、合理且可行性强的得6分；项目实施方案较为完善、合理的得4分；项目实施方案可行性一般的得2分；缺乏科学、合理或可行性不确认的得1分；</p> <p>2. 供应商提供的内部管理制度（实施进度、人员安排、文档等）安排合理、有效的得3分；进度安排比较合理有效的得2分；方案存在缺陷的得1分；</p> <p>以上方案不提供的不得分</p>	0-9	5	6	7
4	技术	<p>供应商提供的应急方案切实可行，能快速有效的解决问题的得6分；应急方案较可行，基本能解决问题的得4分；应急方案可行性一般的得2分；应急方案可行性不确定的得1分；不提供的不得分。</p>	0-6	2	2	4
5	技术	<p>质量保证与质量控制技术科学合理、有效的得3分；质量保证与质量控制技术比较科学合理、有效的得2分；质量保证与质量控制技术一般的得1分；不提供的不得分。</p>	0-3	2	2	3
6	技术	<p>1. 人员配置齐全、岗位分工完整，能很好的分工协调项目实施事宜的得4分；专业配置齐全、岗位分工一般的得2分；专业配置不齐全、岗位分工不明确的得1分。</p> <p>2. 拟投入本项目的项目负责人：具有水利工程相关专业中级及以上职称的得1分；具有水利专业高级及以上职称的得2分。</p> <p>3. 拟投入本项目的技术负责人：具有水利工程相关专业中级及以上职称的得1分，具有水利专业高级及以上职称的得2分。项目负责人不得兼任技术负责人</p> <p>4. 拟投入本项目的团队成员（不含项目负责人和技术负责人）：具有水利工程相关专业中级及以上职称的得1分；具有水利专业高级及以上职称的得2分。</p> <p>5. 拟投入本项目人员自2019年1月至今参加过省级水文部门组织的相关业务培训并获得相应证书的，每人得1分，最高得3分。</p> <p>以上2-5项人员需提供相关证书及最近三个月中任意一个月由供应商缴纳的社保证明材料并加盖公章，不提供不得分</p>	0-13	6	7	13

7	技术	1. 供应商所提供的遥测终端设备具有第三方检测机构出具的检测报告的得1分。提供检测报告并加盖供应商公章，不提供不得分 2. 车辆配备情况：供应商在项目实施地配置服务车辆，并承担车辆使用产生的全部费用（包括但不限于汽车保险、燃油费、维修保养费、过路费、停车费以及交通违章处理费、事故赔偿费等），每提供一辆得1分，最高得2分。供应商自有车辆需提供车辆行驶证复印件并加盖供应商公章；租赁车辆需提供租赁协议及出租方车辆自有证明，不提供不得分	0-3	1	1	3
8	商务资信	1. 服务方案全面周到且优惠幅度大的得6分；服务方案较全面且有明显优惠的得4分，方案全面、优惠幅度一般的得2分；方案不全面且优惠不明显的得1分。 2. 供应商提供的培训方案内容详细、编制科学、完善的得3分；培训内容基本齐全、编写基本符合项目要求的得2分；培训方案编制混乱，内容不齐全、不科学的得1分。 3. 供应商提出的有建设性的承诺，每提供一个可取有效的承诺得1分，最高得3分。 以上1-3项方案不提供的不得分	0-12	5	7	10
9	商务资信	接到采购人通知（电话、电传等）后4小时内现场响应的得1分，每减少1.5小时加1分，本项最高得3分。	0-3	3	0	3
10	商务资信	根据供应商提供的自2019年1月1日（以合同签订时间为准）起至投标截止日类似项目业绩，每提供一份有效业绩得0.5分，最高得1分。须提供中标（成交）通知书并加盖供应商公章或提供合同并加盖供应商公章，否则不得分	0-1	1	1	1
11	商务资信	供应商具有有效内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得2分，本项最高得4分。供应商须提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站截图并加盖公章，不提供的不得分	0-4	0	0	4
合计			0-90	45	50	78

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：市本级水文巡测与水位雨量遥测维护外业服务项目（HZHC-2022(F)020）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州知水科技有限公司	浙江贵仁信息股份有限公司	杭州莘海科技有限公司
1	技术	<p>1. 供应商对本项目背景及需求情况理解透彻、熟悉相关标准及规范的得6分；对本项目背景及需求情况理解较透彻、熟悉相关标准及规范的得4分；对本项目背景及需求情况理解一般、对相关标准及规范熟悉适度一般的得2分；对本项目背景及需求情况理解有偏差、对相关标准及规范熟悉适度一般的得1分；</p> <p>2. 供应商针对本项目重点难点分析到位、明确的得6分；重点难点分析较到位、较明确的得4分；重点难点分析一般的得2分；有重点难点分析但不准确的得1分；</p> <p>3. 重点难点解决方案合理、切实、针对性强的得6分；重点难点解决方案较合理的得4分；重点难点解决方案一般的得2分；重点难点解决方案可行性不确认的得1分；</p> <p>以上方案不提供的不得分</p>	0-18	12	14	16
2	技术	<p>1. 供应商提供的遥测维护组织方案（管理及巡检服务、维护运行日志完整性等）科学、合理且可行性强的得6分；项目实施方案较为科学、合理的得4分；项目实施方案可行性一般的得2分；缺乏科学、合理或可行性不确认的得1分；</p> <p>2. 供应商提供的水文巡测组织方案（巡测频次、大断面测量、外业巡测、流量计算分析等）科学、合理且可行性强的得6分；项目实施方案较为科学、合理的得4分；项目实施方案可行性一般的得2分；缺乏科学、合理或可行性不确认的得1分；</p> <p>3. 供应商提供的测站保洁方案科学、合理且可行性强的得6分；项目实施方案较为科学、合理的得4分；项目实施方案可行性一般的得2分；缺乏科学、合理或可行性不确认的得1分；</p> <p>以上方案不提供的不得分</p>	0-18	10	12	14
3	技术	<p>1. 供应商提供的运维档案管理制度（巡检、应急维修和水文巡测等）完善、合理且可行性强的得6分；项目实施方案较为完善、合理的得4分；项目实施方案可行性一般的得2分；缺乏科学、合理或可行性不确认的得1分；</p> <p>2. 供应商提供的内部管理制度（实施进度、人员安排、文档等）安排合理、有效的得3分；进度安排比较合理有效的得2分；方案存在缺陷的得1分；</p> <p>以上方案不提供的不得分</p>	0-9	5	6	7
4	技术	<p>供应商提供的应急方案切实可行，能快速有效的解决问题的得6分；应急方案较可行，基本能解决问题的得4分；应急方案可行性一般的得2分；应急方案可行性不确定的得1分；不提供的不得分。</p>	0-6	2	2	4
5	技术	<p>质量保证与质量控制技术科学合理、有效的得3分；质量保证与质量控制技术比较科学合理、有效的得2分；质量保证与质量控制技术一般的得1分；不提供的不得分。</p>	0-3	2	2	3
6	技术	<p>1. 人员配置齐全、岗位分工完整，能很好的分工协调项目实施事宜的得4分；专业配置齐全、岗位分工一般的得2分；专业配置不齐全、岗位分工不明确的得1分。</p> <p>2. 拟投入本项目的项目负责人：具有水利工程相关专业中级及以上职称的得1分；具有水利专业高级及以上职称的得2分。</p> <p>3. 拟投入本项目的技术负责人：具有水利工程相关专业中级及以上职称的得1分，具有水利专业高级及以上职称的得2分。项目负责人不得兼任技术负责人</p> <p>4. 拟投入本项目的团队成员（不含项目负责人和技术负责人）：具有水利工程相关专业中级及以上职称的得1分；具有水利专业高级及以上职称的得2分。</p> <p>5. 拟投入本项目人员自2019年1月至今参加过省级水文部门组织的相关业务培训并获得相应证书的，每人得1分，最高得3分。</p> <p>以上2-5项人员需提供相关证书及最近三个月中任意一个月由供应商缴纳的社保证明材料并加盖公章，不提供不得分</p>	0-13	6	7	13

7	技术	<p>1. 供应商所提供的遥测终端设备具有第三方检测机构出具的检测报告的得1分。提供检测报告并加盖供应商公章，不提供不得分</p> <p>2. 车辆配备情况：供应商在项目实施地配置服务车辆，并承担车辆使用产生的全部费用（包括但不限于汽车保险、燃油费、维修保养费、过路费、停车费以及交通违章处理费、事故赔偿费等），每提供一辆得1分，最高得2分。供应商自有车辆需提供车辆行驶证复印件并加盖供应商公章；租赁车辆需提供租赁协议及出租方车辆自有证明，不提供不得分</p>	0-3	1	1	3
8	商务资信	<p>1. 服务方案全面周到且优惠幅度大的得6分；服务方案较全面且有明显优惠的得4分，方案全面、优惠幅度一般的得2分；方案不全面且优惠不明显的得1分。</p> <p>2. 供应商提供的培训方案内容详细、编制科学、完善的得3分；培训内容基本齐全、编写基本符合项目要求的得2分；培训方案编制混乱，内容不齐全、不科学的得1分。</p> <p>3. 供应商提出的有建设性的承诺，每提供一个可取有效的承诺得1分，最高得3分。</p> <p>以上1-3项方案不提供的不得分</p>	0-12	4	7	10
9	商务资信	接到采购人通知（电话、电传等）后4小时内现场响应的得1分，每减少1.5小时加1分，本项最高得3分。	0-3	3	0	3
10	商务资信	根据供应商提供的自2019年1月1日（以合同签订时间为准）起至投标截止日类似项目业绩，每提供一份有效业绩得0.5分，最高得1分。须提供中标（成交）通知书并加盖供应商公章或提供合同并加盖供应商公章，否则不得分	0-1	1	1	1
11	商务资信	供应商具有有效内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得2分，本项最高得4分。供应商须提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站截图并加盖公章，不提供的不得分	0-4	0	0	4
合计			0-90	46	52	78

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：市本级水文巡测与水位雨量遥测维护外业服务项目（HZHC-2022(F)020）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州知水科技有限公司	浙江贵仁信息股份有限公司	杭州莘海科技有限公司
1	技术	<p>1. 供应商对本项目背景及需求情况理解透彻、熟悉相关标准及规范的得6分；对本项目背景及需求情况理解较透彻、熟悉相关标准及规范的得4分；对本项目背景及需求情况理解一般、对相关标准及规范熟悉适度一般的得2分；对本项目背景及需求情况理解有偏差、对相关标准及规范熟悉适度一般的得1分；</p> <p>2. 供应商针对本项目重点难点分析到位、明确的得6分；重点难点分析较到位、较明确的得4分；重点难点分析一般的得2分；有重点难点分析但不准确的得1分；</p> <p>3. 重点难点解决方案合理、切实、针对性强的得6分；重点难点解决方案较合理的得4分；重点难点解决方案一般的得2分；重点难点解决方案可行性不确认的得1分；</p> <p>以上方案不提供的不得分</p>	0-18	10	13	16
2	技术	<p>1. 供应商提供的遥测维护组织方案（管理及巡检服务、维护运行日志完整性等）科学、合理且可行性强的得6分；项目实施方案较为科学、合理的得4分；项目实施方案可行性一般的得2分；缺乏科学、合理或可行性不确认的得1分；</p> <p>2. 供应商提供的水文巡测组织方案（巡测频次、大断面测量、外业巡测、流量计算分析等）科学、合理且可行性强的得6分；项目实施方案较为科学、合理的得4分；项目实施方案可行性一般的得2分；缺乏科学、合理或可行性不确认的得1分；</p> <p>3. 供应商提供的测站保洁方案科学、合理且可行性强的得6分；项目实施方案较为科学、合理的得4分；项目实施方案可行性一般的得2分；缺乏科学、合理或可行性不确认的得1分；</p> <p>以上方案不提供的不得分</p>	0-18	10	12	15
3	技术	<p>1. 供应商提供的运维档案管理制度（巡检、应急维修和水文巡测等）完善、合理且可行性强的得6分；项目实施方案较为完善、合理的得4分；项目实施方案可行性一般的得2分；缺乏科学、合理或可行性不确认的得1分；</p> <p>2. 供应商提供的内部管理制度（实施进度、人员安排、文档等）安排合理、有效的得3分；进度安排比较合理有效的得2分；方案存在缺陷的得1分；</p> <p>以上方案不提供的不得分</p>	0-9	5	6	7
4	技术	<p>供应商提供的应急方案切实可行，能快速有效的解决问题的得6分；应急方案较可行，基本能解决问题的得4分；应急方案可行性一般的得2分；应急方案可行性不确定的得1分；不提供的不得分。</p>	0-6	1	2	4
5	技术	<p>质量保证与质量控制技术科学合理、有效的得3分；质量保证与质量控制技术比较科学合理、有效的得2分；质量保证与质量控制技术一般的得1分；不提供的不得分。</p>	0-3	1	2	3
6	技术	<p>1. 人员配置齐全、岗位分工完整，能很好的分工协调项目实施事宜的得4分；专业配置齐全、岗位分工一般的得2分；专业配置不齐全、岗位分工不明确的得1分。</p> <p>2. 拟投入本项目的项目负责人：具有水利工程相关专业中级及以上职称的得1分；具有水利专业高级及以上职称的得2分。</p> <p>3. 拟投入本项目的技术负责人：具有水利工程相关专业中级及以上职称的得1分，具有水利专业高级及以上职称的得2分。项目负责人不得兼任技术负责人</p> <p>4. 拟投入本项目的团队成员（不含项目负责人和技术负责人）：具有水利工程相关专业中级及以上职称的得1分；具有水利专业高级及以上职称的得2分。</p> <p>5. 拟投入本项目人员自2019年1月至今参加过省级水文部门组织的相关业务培训并获得相应证书的，每人得1分，最高得3分。</p> <p>以上2-5项人员需提供相关证书及最近三个月中任意一个月由供应商缴纳的社保证明材料并加盖公章，不提供不得分</p>	0-13	6	7	13

7	技术	1. 供应商所提供的遥测终端设备具有第三方检测机构的出具的检测报告的得1分。提供检测报告并加盖供应商公章，不提供不得分 2. 车辆配备情况：供应商在项目实施地配置服务车辆，并承担车辆使用产生的全部费用（包括但不限于汽车保险、燃油费、维修保养费、过路费、停车费以及交通违章处理费、事故赔偿费等），每提供一辆得1分，最高得2分。供应商自有车辆需提供车辆行驶证复印件并加盖供应商公章；租赁车辆需提供租赁协议及出租方车辆自有证明，不提供不得分	0-3	1	1	3
8	商务资信	1. 服务方案全面周到且优惠幅度大的得6分；服务方案较全面且有明显优惠的得4分，方案全面、优惠幅度一般的得2分；方案不全面且优惠不明显的得1分。 2. 供应商提供的培训方案内容详细、编制科学、完善的得3分；培训内容基本齐全、编写基本符合项目要求的得2分；培训方案编制混乱，内容不齐全、不科学的得1分。 3. 供应商提出的有建设性的承诺，每提供一个可取有效的承诺得1分，最高得3分。 以上1-3项方案不提供的不得分	0-12	3	7	10
9	商务资信	接到采购人通知（电话、电传等）后4小时内现场响应的得1分，每减少1.5小时加1分，本项最高得3分。	0-3	3	0	3
10	商务资信	根据供应商提供的自2019年1月1日（以合同签订时间为准）起至投标截止日类似项目业绩，每提供一份有效业绩得0.5分，最高得1分。须提供中标（成交）通知书并加盖供应商公章或提供合同并加盖供应商公章，否则不得分	0-1	1	1	1
11	商务资信	供应商具有有效内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得2分，本项最高得4分。供应商须提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站截图并加盖公章，不提供的不得分	0-4	0	0	4
合计			0-90	41	51	79

专家（签名）：



## 技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：市本级水文巡测与水位雨量遥测维护外业服务项目（HZHC-2022(F)020）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州知水科技有限公司	浙江贵仁信息股份有限公司	杭州海华科技有限公司
1	技术	<p>1. 供应商对本项目背景及需求情况理解透彻、熟悉相关标准及规范的得6分；对本项目背景及需求情况理解较透彻、熟悉相关标准及规范的得4分；对本项目背景及需求情况理解一般、对相关标准及规范熟悉适度一般的得2分；对本项目背景及需求情况理解有偏差、对相关标准及规范熟悉适度一般的得1分；</p> <p>2. 供应商针对本项目重点难点分析到位、明确的得6分；重点难点分析较到位、较明确的得4分；重点难点分析一般的得2分；有重点难点分析但不准确的得1分；</p> <p>3. 重点难点解决方案合理、切实、针对性强的得6分；重点难点解决方案较合理的得4分；重点难点解决方案一般的得2分；重点难点解决方案可行性不确认的得1分；</p> <p>以上方案不提供的不得分</p>	0-18	10	10	16
2	技术	<p>1. 供应商提供的遥测维护组织方案（管理及巡检服务、维护运行日志完整性等）科学、合理且可行性强的得6分；项目实施方案较为科学、合理的得4分；项目实施方案可行性一般的得2分；缺乏科学、合理或可行性不确认的得1分；</p> <p>2. 供应商提供的水文巡测组织方案（巡测频次、大断面测量、外业巡测、流量计算分析等）科学、合理且可行性强的得6分；项目实施方案较为科学、合理的得4分；项目实施方案可行性一般的得2分；缺乏科学、合理或可行性不确认的得1分；</p> <p>3. 供应商提供的测站保洁方案科学、合理且可行性强的得6分；项目实施方案较为科学、合理的得4分；项目实施方案可行性一般的得2分；缺乏科学、合理或可行性不确认的得1分；</p> <p>以上方案不提供的不得分</p>	0-18	10	10	16
3	技术	<p>1. 供应商提供的运维档案管理制度（巡检、应急维修和水文巡测等）完善、合理且可行性强的得6分；项目实施方案较为完善、合理的得4分；项目实施方案可行性一般的得2分；缺乏科学、合理或可行性不确认的得1分；</p> <p>2. 供应商提供的内部管理制度（实施进度、人员安排、文档等）安排合理、有效的得3分；进度安排比较合理有效的得2分；方案存在缺陷的得1分；</p> <p>以上方案不提供的不得分</p>	0-9	4	4	7
4	技术	<p>供应商提供的应急方案切实可行，能快速有效的解决问题的得6分；应急方案较可行，基本能解决问题的得4分；应急方案可行性一般的得2分；应急方案可行性不确定的得1分；不提供的不得分。</p>	0-6	2	2	4
5	技术	<p>质量保证与质量控制技术科学合理、有效的得3分；质量保证与质量控制技术比较科学合理、有效的得2分；质量保证与质量控制技术一般的得1分；不提供的不得分。</p>	0-3	1	1	2
6	技术	<p>1. 人员配置齐全、岗位分工完整，能很好的分工协调项目实施事宜的得4分；专业配置齐全、岗位分工一般的得2分；专业配置不齐全、岗位分工不明确的得1分。</p> <p>2. 拟投入本项目的项目负责人：具有水利工程相关专业中级及以上职称的得1分；具有水利专业高级及以上职称的得2分。</p> <p>3. 拟投入本项目的技术负责人：具有水利工程相关专业中级及以上职称的得1分，具有水利专业高级及以上职称的得2分。项目负责人不得兼任技术负责人</p> <p>4. 拟投入本项目的团队成员（不含项目负责人和技术负责人）：具有水利工程相关专业中级及以上职称的得1分；具有水利专业高级及以上职称的得2分。</p> <p>5. 拟投入本项目人员自2019年1月至今参加过省级水文部门组织的相关业务培训并获得相应证书的，每人得1分，最高得3分。</p> <p>以上2-5项人员需提供相关证书及最近三个月中任意一个月由供应商缴纳的社保证明材料并加盖公章，不提供不得分</p>	0-13	6	7	13

7	技术	1. 供应商所提供的遥测终端设备具有第三方检测机构出具的检测报告的得1分。提供检测报告并加盖供应商公章，不提供不得分 2. 车辆配备情况：供应商在项目实施地配置服务车辆，并承担车辆使用产生的全部费用（包括但不限于汽车保险、燃油费、维修保养费、过路费、停车费以及交通违章处理费、事故赔偿费等），每提供一辆得1分，最高得2分。供应商自有车辆需提供车辆行驶证复印件并加盖供应商公章；租赁车辆需提供租赁协议及出租方车辆自有证明，不提供不得分	0-3	1	1	3
8	商务资信	1. 服务方案全面周到且优惠幅度大的得6分；服务方案较全面且有明显优惠的得4分，方案全面、优惠幅度一般的得2分；方案不全面且优惠不明显的得1分。 2. 供应商提供的培训方案内容详细、编制科学、完善的得3分；培训内容基本齐全、编写基本符合项目要求的得2分；培训方案编制混乱，内容不齐全、不科学的得1分。 3. 供应商提出的有建设性的承诺，每提供一个可取有效的承诺得1分，最高得3分。 以上1-3项方案不提供的不得分	0-12	3	7	10
9	商务资信	接到采购人通知（电话、电传等）后4小时内现场响应的得1分，每减少1.5小时加1分，本项最高得3分。	0-3	3	0	3
10	商务资信	根据供应商提供的自2019年1月1日（以合同签订时间为准）起至投标截止日类似项目业绩，每提供一份有效业绩得0.5分，最高得1分。须提供中标（成交）通知书并加盖供应商公章或提供合同并加盖供应商公章，否则不得分	0-1	1	1	1
11	商务资信	供应商具有有效内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得2分，本项最高得4分。供应商须提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站截图并加盖公章，不提供的不得分	0-4	0	0	4
合计			0-90	41	43	79

专家（签名）：