

技术商务资信评分明细（陈伟）

项目名称：浙江省杭州第十四中学电力扩容项目（0625-22217A21）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州丰安电力建设有限公司	杭州兴达电器工程有限公司	浙江鸿能电务有限公司	杭州江东电力建设有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：自2018年1月1日至响应文件提交截止时间，具有类似配电工程业绩的，每提供一个项目的证明材料得0.5分，最高1.5分，未提供的不得分。 业绩证明材料须提供中标通知书、施工合同、竣工验收证明，三者缺一不可（以中标通知书时间为准）；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不能反映评审要素的可提供其他的佐证材料。	0-1.5	0.5	1.5	1.5	1.5
2	商务资信	完全响应采购文件合同条款要求的，得1分；未响应或部分不响应的均不得分。评审小组认定的优于合同要求的条款，每项加0.5分，最高加1分。	0-2	1	1	1	1
3	商务资信	项目负责人到位率承诺： 项目负责人到位率承诺100%的得2分； 项目负责人到位率承诺95%(含)-100%(不含)的得1分； 项目负责人到位率承诺90%(含)-95%(不含)的得0.5分；其余不得分，提供承诺书，如合同履行阶段未按承诺到位的，采购人有权终止合同。	0-2	1	2	2	2
4	商务资信	拟派项目负责人具有工程师职称证书的，得1分,高级工程师职称的得3分，没有不得分。 注：提供职称证书复印件。	0-3	1	3	3	1
5	商务资信	拟派技术负责人具有工程师职称证书的，得1分,高级工程师职称的得3分，没有不得分。提供职称证书复印件。	0-3	1	3	1	3
6	商务资信	拟派项目班子成员具备施工员、安全员、质量员、材料员、资料员重要岗位的，每个岗位工种得0.5分，最高得2.5分。提供岗位证书复印件。	0-2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
7	技术	针对采购人工程的特点和施工环境、教学特殊区域环境条件下组织施工和养护的技术方案和措施。 (1) 电力工程施工技术方案和措施：（3分） 施工技术措施内容计划全面性及合理性较优，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得3分；施工技术措施内容计划全面性、合理性、针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得2分；施工技术措施内容计划、方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。 (2) 供应商的施工组织设计：（3分） 施工组织设计内容计划全面性及合理性较优，具有明确的针对性、可操作性、各项施工措施明确、到位的得3分；施施工组织设计内容计划全面性、合理性、针对性及可操作性基本满足要求，施工组织设计可基本保障项目实施的得2分；施工组织设计内容计划较差，方案无针对性，可操作性差，施工组织设计不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。 (3) 针对本项目的主要施工方法：（3分） 针对本项目的主要施工方法合理性较优，具有明确的针对性及可操作性得3分；针对本项目的主要施工方法全面性、合理性、针对性及可操作性基本满足要求的得2分；针对本项目的主要施工方法较差，方案无针对性，可操作性差的得1分；未提供的不得分。 (4) 工程养护技术方案和措施：（3分） 养护技术措施内容计划全面性及合理性较优，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得3分；养护技术措施内容计划全面性、合理性、针对性及可操作性基本满足要求，各项养护措施可基本保障项目实施的得2分；养护技术措施内容计划较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。	0-12	9	9	8	10

8	技术	特殊施工环境的具体措施、预防自然灾害(雪灾、台风、干旱及防汛等)及灾后重建的组织和技术措施: 各项内容及措施完善且到位的,得3分;各项内容及措施基本完善的,得2分;各项内容及措施部分不善的,得1分;未提供的得0分。	0-3	3	2	2	3
9	技术	常态化疫情阶段施工环境的具体组织措施及技术措施: 各项内容及措施完善且到位的,得3分;各项内容及措施基本完善的,得2分;各项内容及措施部分不善的,得1分;未提供的得0分。	0-3	2	2	2	2
10	技术	供应商的施工降噪措施: 各项内容及措施完善且到位的,得3分;各项内容及措施基本完善的,得2分;各项内容及措施部分不善的,得1分;未提供的得0分。	0-3	2	2	2	2
11	技术	材料设备进场计划及施工计划情况:具有详细的材料设备进场计划且计划周密,材料数量、质量控制,时间安排合理,满足施工需要的,得3分;各项内容及措施基本完善的,得2分;各项内容及措施部分不善的,得1分;未提供的得0分。	0-3	2	2	2	2
12	技术	项目保修期内措施: 各项内容及措施完善且到位的,得3分;各项内容及措施基本完善的,得2分;各项内容及措施部分不善的,得1分;未提供的得0分。	0-3	3	3	2	3
13	技术	分析本工程的特点、难点,具体施工方案及措施: 各项内容及措施完善且到位的,工程特点、难点分析到位的得3分;各项内容及措施基本完善的,得2分;各项内容及措施部分不善的,得1分;未提供的得0分。	0-3	3	2	2	3
14	技术	安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施: 各项内容及措施完善且到位的,得3分;各项内容及措施基本完善的,得2分;各项内容及措施部分不善的,得1分;未提供的得0分。	0-3	2	2	2	2
15	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施: 成品保护各项内容及措施完善且到位的,得3分;成品保护各项内容及措施基本完善的,得2分;成品保护各项内容及措施部分不善的,得1分;未提供的得0分。	0-3	3	2	2	3
16	技术	针对工期承诺的进度计划实施方案进行评审: 进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性强的得3分;进度计划制定及进度控制措施基本保障项目的实施的得2分;进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性差的得1分;未提供的不得分。	0-3	2	2	2	2
17	技术	施工质量控制措施: 质量控制措施内容完善并到位的,得3分;质量指控措施内容基本完善的,得2分;质量指控措施内容存在缺陷的,得1分;未提供的不得分。	0-3	3	2	3	3
18	技术	施工机具和检验仪器的投入满足项目实施需求的,得3分;不满足的不得分。	0-3	2	2	3	3
19	技术	投入施工材料规格、供应计划及质量保证措施: 材料规格详细供应充分及质量保证措施全面合理的得3分;材料规格详细、供应计划及质量保证措施基本满足项目需求的得2分;材料规格不详细、供应计划及质量保证措施不满足项目需求的得0分。	0-3	2	2	2	2
20	技术	缺陷责任期内具备完善的售后技术支持和服务体系,能够提供服务标准、服务流程、服务内容:服务体系及内容完善满足采购需求的,得3分;服务体系及内容基本满足采购需求的,得2分;服务体系及内容仅部分满足采购需求或不满足的,不得分。	0-3	3	2	2	3
21	技术	应急预案、疫情防控方案完整性,承诺紧急的响应时间情况(应急预案、疫情防控方案各1.5分)。	0-3	2	2	2	2

22	技术	产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-2	0	0	0	1
合计			0-70.0	50	51	49	57

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（郑祺）

项目名称：浙江省杭州第十四中学电力扩容项目（0625-22217A21）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州丰安电力建设有限公司	杭州兴达电器工程有限公司	浙江鸿能电务有限公司	杭州江东电力建设有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：自2018年1月1日至响应文件提交截止时间，具有类似配电工程业绩的，每提供一个项目的证明材料得0.5分，最高1.5分，未提供的不得分。 业绩证明材料须提供中标通知书、施工合同、竣工验收证明，三者缺一不可（以中标通知书时间为准）；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不能反映评审要素的可提供其他的佐证材料。	0-1.5	0.5	1.5	1.5	1.5
2	商务资信	完全响应采购文件合同条款要求的，得1分；未响应或部分不响应的均不得分。评审小组认定的优于合同要求的条款，每项加0.5分，最高加1分。	0-2	1	1	1	1
3	商务资信	项目负责人到位率承诺： 项目负责人到位率承诺100%的得2分； 项目负责人到位率承诺95%(含)-100%(不含)的得1分； 项目负责人到位率承诺90%(含)-95%(不含)的得0.5分；其余不得分，提供承诺书，如合同履行阶段未按承诺到位的，采购人有权终止合同。	0-2	1	2	2	2
4	商务资信	拟派项目负责人具有工程师职称证书的，得1分,高级工程师职称的得3分，没有不得分。 注：提供职称证书复印件。	0-3	1	3	3	1
5	商务资信	拟派技术负责人具有工程师职称证书的，得1分,高级工程师职称的得3分，没有不得分。提供职称证书复印件。	0-3	1	3	1	3
6	商务资信	拟派项目班子成员具备施工员、安全员、质量员、材料员、资料员重要岗位的，每个岗位工种得0.5分，最高得2.5分。提供岗位证书复印件。	0-2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

7	技术	针对采购人工程的特点和施工环境、教学特殊区域环境条件下组织施工和养护的技术方案 and 措施。 (1) 电力工程施工技术方案和措施: (3分) 施工技术方案内容计划全面性及合理性较优, 具有明确的针对性及可操作性, 各项施工措施明确、到位的得3分; 施工技术方案内容计划全面性、合理性、针对性及可操作性基本满足要求, 各项施工措施可基本保障项目实施的得2分; 施工技术方案内容计划、方案无针对性, 可操作性差, 各项施工措施不明确且不到位的得1分; 未提供的不得分。 (2) 供应商的施工组织设计: (3分) 施工组织设计内容计划全面性及合理性较优, 具有明确的针对性、可操作性、各项施工措施明确、到位的得3分; 施工组织设计内容计划全面性、合理性、针对性及可操作性基本满足要求, 施工组织设计可基本保障项目实施的得2分; 施工组织设计内容计划较差, 方案无针对性, 可操作性差, 施工组织设计不明确且不到位的得1分; 未提供的不得分。 (3) 针对本项目的施工方法: (3分) 针对本项目的施工方法合理性较优, 具有明确的针对性及可操作性得3分; 针对本项目的施工方法全面性、合理性、针对性及可操作性基本满足要求的得2分; 针对本项目的施工方法较差, 方案无针对性, 可操作性差的得1分; 未提供的不得分。 (4) 工程养护技术方案和措施: (3分) 养护技术方案内容计划全面性及合理性较优, 具有明确的针对性及可操作性, 各项施工措施明确、到位的得3分; 养护技术方案内容计划全面性、合理性、针对性及可操作性基本满足要求, 各项养护措施可基本保障项目实施的得2分; 养护技术方案内容计划较差, 方案无针对性, 可操作性差, 各项施工措施不明确且不到位的得1分; 未提供的不得分。	0-12	10	9	9	10
8	技术	特殊施工环境的具体措施、预防自然灾害(雪灾、台风、干旱及防汛等)及灾后重建的组织和技术措施: 各项内容及措施完善且到位的, 得3分; 各项内容及措施基本完善的, 得2分; 各项内容及措施部分不善的, 得1分; 未提供的得0分。	0-3	1	1	2	3
9	技术	常态化疫情阶段施工环境的具体组织措施及技术措施: 各项内容及措施完善且到位的, 得3分; 各项内容及措施基本完善的, 得2分; 各项内容及措施部分不善的, 得1分; 未提供的得0分。	0-3	2	2	1	3
10	技术	供应商的施工降噪措施: 各项内容及措施完善且到位的, 得3分; 各项内容及措施基本完善的, 得2分; 各项内容及措施部分不善的, 得1分; 未提供的得0分。	0-3	2	1	2	2
11	技术	材料设备进场计划及施工计划情况: 具有详细的材料设备进场计划且计划周密, 材料数量、质量控制, 时间安排合理, 满足施工需要的, 得3分; 各项内容及措施基本完善的, 得2分; 各项内容及措施部分不善的, 得1分; 未提供的得0分。	0-3	2	1	2	2
12	技术	项目保修期内措施: 各项内容及措施完善且到位的, 得3分; 各项内容及措施基本完善的, 得2分; 各项内容及措施部分不善的, 得1分; 未提供的得0分。	0-3	2	2	2	2
13	技术	分析本工程的特点、难点, 具体施工方案及措施: 各项内容及措施完善且到位的, 工程特点、难点分析到位的得3分; 各项内容及措施基本完善的, 得2分; 各项内容及措施部分不善的, 得1分; 未提供的得0分。	0-3	2	1	2	2
14	技术	安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施: 各项内容及措施完善且到位的, 得3分; 各项内容及措施基本完善的, 得2分; 各项内容及措施部分不善的, 得1分; 未提供的得0分。	0-3	3	3	3	2
15	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施: 成品保护各项内容及措施完善且到位的, 得3分; 成品保护各项内容及措施基本完善的, 得2分; 成品保护各项内容及措施部分不善的, 得1分; 未提供的得0分。	0-3	2	1	2	2

16	技术	针对工期承诺的进度计划实施方案进行评审： 进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性强的得3分；进度计划制定及进度控制措施基本保障项目的实施的得2分；进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性差的得1分；未提供的不得分。	0-3	2	3	1	2
17	技术	施工质量控制措施： 质量控制措施内容完善并到位的，得3分；质量指控措施内容基本完善的，得2分；质量指控措施内容存在缺陷的，得1分；未提供的不得分。	0-3	2	3	1	2
18	技术	施工机具和检验仪器的投入满足项目实施需求的，得3分；不满足的不得分。	0-3	2	2	3	3
19	技术	投入施工材料规格、供应计划及质量保证措施： 材料规格详细供应充分及质量保证措施全面合理的得3分；材料规格详细、供应计划及质量保证措施基本满足项目需求的得2分；材料规格不详细、供应计划及质量保证措施不满足项目需求的得0分。	0-3	2	2	2	2
20	技术	缺陷责任期内具备完善的售后技术支持和服务体系，能够提供服务标准、服务流程、服务内容：服务体系及内容完善满足采购需求的，得3分；服务体系及内容基本满足采购需求的，得2分；服务体系及内容仅部分满足采购需求或不满足的，不得分。	0-3	2	2	2	2
21	技术	应急预案、疫情防控方案完整性，承诺紧急的响应时间情况(应急预案、疫情防控方案各1.5分)。	0-3	2	2	2	2
22	技术	产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-2	0	0	0	1
合计			0-70.0	45	48	47	53

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（汪燕）

项目名称：浙江省杭州第十四中学电力扩容项目（0625-22217A21）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州丰安电力建设有限公司	杭州兴达电器工程有限公司	浙江鸿能电务有限公司	杭州江东电力建设有限公司
1	商务资信	供应商同类项目业绩：自2018年1月1日至响应文件提交截止时间，具有类似配电工程业绩的，每提供一个项目的证明材料得0.5分，最高1.5分，未提供的不得分。 业绩证明材料须提供中标通知书、施工合同、竣工验收证明，三者缺一不可（以中标通知书时间为准）；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不能反映评审要素的可提供其他的佐证材料。	0-1.5	0.5	1.5	1.5	1.5
2	商务资信	完全响应采购文件合同条款要求的，得1分；未响应或部分不响应的均不得分。评审小组认定的优于合同要求的条款，每项加0.5分，最高加1分。	0-2	1	1	1	1
3	商务资信	项目负责人到位率承诺： 项目负责人到位率承诺100%的得2分； 项目负责人到位率承诺95%(含)-100%(不含)的得1分； 项目负责人到位率承诺90%(含)-95%(不含)的得0.5分；其余不得分，提供承诺书，如合同履行阶段未按承诺到位的，采购人有权终止合同。	0-2	1	2	2	2
4	商务资信	拟派项目负责人具有工程师职称证书的，得1分,高级工程师职称的得3分，没有不得分。 注：提供职称证书复印件。	0-3	1	3	3	1
5	商务资信	拟派技术负责人具有工程师职称证书的，得1分,高级工程师职称的得3分，没有不得分。提供职称证书复印件。	0-3	1	3	1	3
6	商务资信	拟派项目班子成员具备施工员、安全员、质量员、材料员、资料员重要岗位的，每个岗位工种得0.5分，最高得2.5分。提供岗位证书复印件。	0-2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

7	技术	针对采购人工程的特点和施工环境、教学特殊区域环境条件下组织施工和养护的技术方案 and 措施。 (1) 电力工程施工技术方案和措施: (3分) 施工技术方案内容计划全面性及合理性较优, 具有明确的针对性及可操作性, 各项施工措施明确、到位的得3分; 施工技术方案内容计划全面性、合理性、针对性及可操作性基本满足要求, 各项施工措施可基本保障项目实施的得2分; 施工技术方案内容计划、方案无针对性, 可操作性差, 各项施工措施不明确且不到位的得1分; 未提供的不得分。 (2) 供应商的施工组织设计: (3分) 施工组织设计内容计划全面性及合理性较优, 具有明确的针对性、可操作性、各项施工措施明确、到位的得3分; 施工组织设计内容计划全面性、合理性、针对性及可操作性基本满足要求, 施工组织设计可基本保障项目实施的得2分; 施工组织设计内容计划较差, 方案无针对性, 可操作性差, 施工组织设计不明确且不到位的得1分; 未提供的不得分。 (3) 针对本项目的施工方法: (3分) 针对本项目的施工方法合理性较优, 具有明确的针对性及可操作性得3分; 针对本项目的施工方法全面性、合理性、针对性及可操作性基本满足要求的得2分; 针对本项目的施工方法较差, 方案无针对性, 可操作性差的得1分; 未提供的不得分。 (4) 工程养护技术方案和措施: (3分) 养护技术方案内容计划全面性及合理性较优, 具有明确的针对性及可操作性, 各项施工措施明确、到位的得3分; 养护技术方案内容计划全面性、合理性、针对性及可操作性基本满足要求, 各项养护措施可基本保障项目实施的得2分; 养护技术方案内容计划较差, 方案无针对性, 可操作性差, 各项施工措施不明确且不到位的得1分; 未提供的不得分。	0-12	8	10	10	10
8	技术	特殊施工环境的具体措施、预防自然灾害(雪灾、台风、干旱及防汛等)及灾后重建的组织和技术措施: 各项内容及措施完善且到位的, 得3分; 各项内容及措施基本完善的, 得2分; 各项内容及措施部分不善的, 得1分; 未提供的得0分。	0-3	2	2	2	3
9	技术	常态化疫情阶段施工环境的具体组织措施及技术措施: 各项内容及措施完善且到位的, 得3分; 各项内容及措施基本完善的, 得2分; 各项内容及措施部分不善的, 得1分; 未提供的得0分。	0-3	2	2	2	3
10	技术	供应商的施工降噪措施: 各项内容及措施完善且到位的, 得3分; 各项内容及措施基本完善的, 得2分; 各项内容及措施部分不善的, 得1分; 未提供的得0分。	0-3	3	2	2	3
11	技术	材料设备进场计划及施工计划情况: 具有详细的材料设备进场计划且计划周密, 材料数量、质量控制, 时间安排合理, 满足施工需要的, 得3分; 各项内容及措施基本完善的, 得2分; 各项内容及措施部分不善的, 得1分; 未提供的得0分。	0-3	3	3	3	3
12	技术	项目保修期内措施: 各项内容及措施完善且到位的, 得3分; 各项内容及措施基本完善的, 得2分; 各项内容及措施部分不善的, 得1分; 未提供的得0分。	0-3	2	2	3	3
13	技术	分析本工程的特点、难点, 具体施工方案及措施: 各项内容及措施完善且到位的, 工程特点、难点分析到位的得3分; 各项内容及措施基本完善的, 得2分; 各项内容及措施部分不善的, 得1分; 未提供的得0分。	0-3	2	3	2	2
14	技术	安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施: 各项内容及措施完善且到位的, 得3分; 各项内容及措施基本完善的, 得2分; 各项内容及措施部分不善的, 得1分; 未提供的得0分。	0-3	2	2	3	3
15	技术	项目实施过程中针对成品保护的各项措施: 成品保护各项内容及措施完善且到位的, 得3分; 成品保护各项内容及措施基本完善的, 得2分; 成品保护各项内容及措施部分不善的, 得1分; 未提供的得0分。	0-3	2	3	3	2

16	技术	针对工期承诺的进度计划实施方案进行评审： 进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性强的得3分；进度计划制定及进度控制措施基本保障项目的实施的得2分；进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性差的得1分；未提供的不得分。	0-3	2	2	2	2
17	技术	施工质量控制措施： 质量控制措施内容完善并到位的，得3分；质量指控措施内容基本完善的，得2分；质量指控措施内容存在缺陷的，得1分；未提供的不得分。	0-3	2	2	2	3
18	技术	施工机具和检验仪器的投入满足项目实施需求的，得3分；不满足的不得分。	0-3	2	2	3	3
19	技术	投入施工材料规格、供应计划及质量保证措施： 材料规格详细供应充分及质量保证措施全面合理的得3分；材料规格详细、供应计划及质量保证措施基本满足项目需求的得2分；材料规格不详细、供应计划及质量保证措施不满足项目需求的得0分。	0-3	3	2	3	2
20	技术	缺陷责任期内具备完善的售后技术支持和服务体系，能够提供服务标准、服务流程、服务内容：服务体系及内容完善满足采购需求的，得3分；服务体系及内容基本满足采购需求的，得2分；服务体系及内容仅部分满足采购需求或不满足的，不得分。	0-3	2	3	3	2
21	技术	应急预案、疫情防控方案完整性，承诺紧急的响应时间情况(应急预案、疫情防控方案各1.5分)。	0-3	2	2	2	2
22	技术	产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-2	0	0	0	1
合计			0-70.0	46	55	56	58

专家（签名）：