

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：乐清市北白象镇“污水零直排区”排查项目（CG202112A08）- 标项2

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 上海远鸿建设科技(集团)有限公司 | 浙江诚建有限公司 | 浙江科地信息技术有限公司 | 浙江特理信息技术有限公司 | 温州陆建工程有限公司 | 浙江卫管环境科技有限公司 | 温州市申建设有限公司 | 杭州克菲斯道程有限公司 | 浙江尚臻环境发展有限公司 | 杭州通建有限公司 | 浙江城润环保集团股份有限公司 |
|-----|------|--|------|------------------|----------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|-------------|--------------|----------|----------------|
| 1 | 商务资信 | <p>供应商综合实力：投标供应商通过ISO9001质量管理体系认证体系；得1分。</p> <p>投标供应商通过ISO14001环境认证体系；得1分。</p> <p>投标供应商通过GB/T 28001职业健康安全管理体系的；得1分。</p> | 0-3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 商务资信 | <p>供应商业绩：投标供应商自2016年1月1日以来（合同签订时间为准）是否承担过已履约完成的类似业绩，由评委打分，每具有1个业绩可得2分。最高得5分（投标文件中提供相应业绩的合同扫描件及履约完成证明扫描件。注：履约完成证明由业主开具）</p> | 0-5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 商务资信 | <p>项目负责人业绩：1、项目负责人具备市政类或环保类或测绘类专业中级或以上工程师证书的得1分。最高1分。</p> <p>2、项目负责人自2016年1月1日以来（合同签订时间为准）是否承担过已履约完成的类似业绩，由评委打分，每具有1个业绩可得2分。最高得5分（投标文件中提供相应业绩的合同扫描件及履约完成证明扫描件。注：项目负责人业绩提供相关证明材料，履约完成证明由业主开具）</p> <p>注：需提供社保部门的社会养老保险信息系统出具的投标截止日前近6个月内任意一个月正常缴费的社保缴费记录，未提供或者提供不全的均不得分。</p> | 0-6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4.1 | 商务资信 | <p>1、根据供应商拟派本项目人员配置满足需求的得10分，人员配置基本满足需求的得4-8分，人员配置部分满足需求的得0-4分。</p> <p>注：提供相应的证书扫描件和需提供社保部门的社会养老保险信息系统出具的投标截止日前近6个月内任意一个月正常缴费的社保缴费记录，未提供或者提供不全的均不得分。</p> | 0-10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4.2 | 商务资信 | <p>2、在满足招标文件的前提下，每增加一位专业人员（须提供如CCTV上岗证、市政排水管道检测工程师或岗位证书、潜水员证书、有毒有害有限空间作业、安全生产人员（C证）、水环境监测工、测绘工程师等证书扫描件加盖公章）得0.5分，每类人员最多得0.5分，最高得3分。</p> <p>注：提供相应的证书扫描件和需提供社保部门的社会养老保险信息系统出具的投标截止日前近6个月内任意一个月正常缴费的社保缴费记录，未提供或者提供不全的均不得分。</p> | 0-3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5.1 | 商务资信 | <p>1、根据供应商拟投入本项目设备配置满足需求的得10分，设备配置基本满足需求的得4-8分，设备配置部分满足需求的得0-4分。</p> <p>注：上述所有设备均须提供图片及购置发票（扫描件加盖公章）。</p> | 0-10 | 10 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|------|------|---|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|
| 5.2 | 商务 资信 | 2、在满足招标文件的前提下，每增加一台设备（如管道疏通清洗车、CCTV检测设备、QV潜望镜检测设备、毒气检测仪、声呐检测设备、全站仪、GPS（RTK）等）得0.5分，每类设备最多得0.5分，最高得3分。 注：上述所有设备均须提供图片及购置发票（扫描件加盖公章）。 | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | 商务 资信 | 排查检测实施方案：投标供应商根据本项目要求及现场踏勘实际情况提供的工作方案，方案中需包括：1.排查检测评估工作的总体思路及服务标准；2.阐述排查检测的技术方法；3.具有明确的项目组织机构，并阐述职能分工等，根据方案的完整性、全面性、科学性、工序是否符合相关规范、是否满足项目要求等各项指标综合评定打分。方案完善、可行性高的得6-8分，方案基本完善、可行的得3-6分；方案较差、可行性低的得0-3分。 | 0-8 | 6 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 5 | 6.5 |
| 7 | 商务 资信 | 项目临时排水方案：根据供应商针对本项目编制的临时排水方案的可行性、科学性、合理性等方面评分。方案完善、可行性高的得4-6分，方案基本完善、可行的得2-4分；方案较差、可行性低的得0-2分。 | 0-6 | 4 | 0 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4.5 |
| 8 | 商务 资信 | 安全施工方案及措施：投标供应商根据本项目的实际情况制定安全文明施工方案和措施，具有明确的安全生产目标、保证体系、环境卫生体系、淤泥运输及处置保障体系、安全人员设置、管理措施、技术措施、安全防护措施、交通维护措施、安全承诺等，且如实交代是否有过重大安全生产事故的申报。根据投标人制定的方案综合评定打分，方案完善、可行性高的得7-10分，方案基本完善、可行的得4-7分；方案较差、可行性低的得0-4分。 | 0-10 | 7 | 0 | 6 | 7 | 7 | 5.5 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 9 | 商务 资信 | 应急预案：根据项目及片区特点，制定各种紧急防范预案，按照预案的全面性、科学性、可操作性等评分。预案完善、科学、可行的得3.4-5分，基本完善、科学、可行的得1.7-3.4分，可行性低的得0-1.7分。 | 0-5 | 3.5 | 0 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 |
| 10 | 商务 资信 | 重点难点分析及建议：针对本项目及片区特点及难点进行技术分析，制定合理化建议及处置方法。根据投标人制定的方案综合评定打分，方案完善、可行性高的得4-6分，方案基本完善、可行的得2-4分；方案较差、可行性低的得0-2分。 | 0-6 | 3 | 0 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 2.5 | 3 |
| 11.1 | 商务 资信 | 1.根据项目需求，拟定的工期计划及工期保障措施的是否科学、合理综合评定打分，科学、可行的得2.7-4分，基本完善、科学、可行的得1.4-2.7分，可行性低的得0-1.4分。 | 0-4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 |
| 11.2 | 商务 资信 | 2.能提供按招标人要求及时启动项目，且能保质保量缩短排查检测工期的得1分。没有提供不得分。 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 商务 资信 | 售后服务：根据投标供应商提供的服务机构和人员等情况，是否具有较强的本地化服务能力以及较强的专业技术队伍，是否能提供快速的售后服务响应等比较打分。完整、可行性强的得3-5分，基本完整、可行的得1-3分，可行性差的得0-1分。 | 0-5 | 3 | 0 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 |
| 合计 | | | 0-85 | 70.5 | 0 | 62.5 | 72.5 | 72 | 70 | 70.5 | 71.5 | 66 | 73 |

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：乐清市北白象镇“污水零直排区”排查项目（CG202112A08）- 标项2

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江绿谷有限公司 | 浙江成环环保科技有限公司 | 宁波宏川环境科技有限公司 | 宁波前乾建设有限公司 | 浙江昊阳建设有限公司 | 温州市富诚建设工程有限公司 |
|-----|------|--|------|----------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 1 | 商务资信 | <p>供应商综合实力：投标供应商通过ISO9001质量管理体系认证体系；得1分。</p> <p>投标供应商通过ISO14001环境认证体系；得1分。</p> <p>投标供应商通过GB/T 28001职业健康安全管理体系的；得1分。</p> | 0-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 商务资信 | <p>供应商业绩：投标供应商自2016年1月1日以来（合同签订时间为准）是否承担过已履约完成的类似业绩，由评委打分，每具有1个业绩可得2分。最高得5分（投标文件中提供相应业绩的合同扫描件及履约完成证明扫描件。注：履约完成证明由业主开具）</p> | 0-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 商务资信 | <p>项目负责人业绩：1、项目负责人具备市政类或环保类或测绘类专业中级或以上工程师证书的得1分。最高1分。</p> <p>2、项目负责人自2016年1月1日以来（合同签订时间为准）是否承担过已履约完成的类似业绩，由评委打分，每具有1个业绩可得2分。最高得5分（投标文件中提供相应业绩的合同扫描件及履约完成证明扫描件。注：项目负责人业绩提供相关证明材料，履约完成证明由业主开具）</p> <p>注：需提供社保部门的社会养老保险信息系统出具的投标截止日前近6个月内任意一个月正常缴费的社保缴费记录，未提供或者提供不全的均不得分。</p> | 0-6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4.1 | 商务资信 | <p>1、根据供应商拟派本项目人员配置满足需求的得10分，人员配置基本满足需求的得4-8分，人员配置部分满足需求的得0-4分。</p> <p>注：提供相应的证书扫描件和需提供社保部门的社会养老保险信息系统出具的投标截止日前近6个月内任意一个月正常缴费的社保缴费记录，未提供或者提供不全的均不得分。</p> | 0-10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4.2 | 商务资信 | <p>2、在满足招标文件的前提下，每增加一位专业人员（须提供如CCTV上岗证、市政排水管道检测工程师或岗位证书、潜水员证书、有毒有害有限空间作业、安全生产人员（C证）、水环境监测工、测绘工程师等证书扫描件加盖公章）得0.5分，每类人员最多得0.5分，最高得3分。</p> <p>注：提供相应的证书扫描件和需提供社保部门的社会养老保险信息系统出具的投标截止日前近6个月内任意一个月正常缴费的社保缴费记录，未提供或者提供不全的均不得分。</p> | 0-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5.1 | 商务资信 | <p>1、根据供应商拟投入本项目设备配置满足需求的得10分，设备配置基本满足需求的得4-8分，设备配置部分满足需求的得0-4分。</p> <p>注：上述所有设备均须提供图片及购置发票（扫描件加盖公章）。</p> | 0-10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|------|----------|---|------|------|------|------|-----|-----|------|
| 5.2 | 商务 资信 | 2、在满足招标文件的前提下，每增加一台设备（如管道疏通清洗车、CCTV检测设备、QV潜望镜检测设备、毒气检测仪、声呐检测设备、全站仪、GPS（RTK）等）得0.5分，每类设备最多得0.5分，最高得3分。 注：上述所有设备均须提供图片及购置发票（扫描件加盖公章）。 | 0-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | 商务 资信 | 排查检测实施方案：投标供应商根据本项目要求及现场踏勘实际情况提供的工作方案，方案中需包括：1.排查检测评估工作的总体思路及服务标准；2.阐述排查检测的技术方法；3.具有明确的项目组织机构，并阐述职能分工等，根据方案的完整性、全面性、科学性、工序是否符合相关规范、是否满足项目要求等各项指标综合评定打分。方案完善、可行性高的得6-8分，方案基本完善、可行的得3-6分；方案较差、可行性低的得0-3分。 | 0-8 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6 |
| 7 | 商务 资信 | 项目临时排水方案：根据供应商针对本项目编制的临时排水方案的可行性、科学性、合理性等方面评分。方案完善、可行性高的得4-6分，方案基本完善、可行的得2-4分；方案较差、可行性低的得0-2分。 | 0-6 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 |
| 8 | 商务 资信 | 安全施工方案及措施：投标供应商根据本项目的实际情况制定安全文明施工方案和措施，具有明确的安全生产目标、保证体系、环境卫生体系、淤泥运输及处置保障体系、安全人员设置、管理措施、技术措施、安全防护措施、交通维护措施、安全承诺等，且如实交代是否有过重大安全生产事故的申报。根据投标人制定的方案综合评定打分，方案完善、可行性高的得7-10分，方案基本完善、可行的得4-7分；方案较差、可行性低的得0-4分。 | 0-10 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 9 | 商务 资信 | 应急预案：根据项目及片区特点，制定各种紧急防范预案，按照预案的全面性、科学性、可操作性等评分。预案完善、科学、可行的得3.4-5分，基本完善、科学、可行的得1.7-3.4分，可行性低的得0-1.7分。 | 0-5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 |
| 10 | 商务 资信 | 重点难点分析及建议：针对本项目及片区特点及难点进行技术分析，制定合理化建议及处置方法。根据投标人制定的方案综合评定打分，方案完善、可行性高的得4-6分，方案基本完善、可行的得2-4分；方案较差、可行性低的得0-2分。 | 0-6 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 |
| 11.1 | 商务 资信 | 1.根据项目需求，拟定的工期计划及工期保障措施的是否科学、合理综合评定打分，科学、可行的得2.7-4分，基本完善、科学、可行的得1.4-2.7分，可行性低的得0-1.4分。 | 0-4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11.2 | 商务 资信 | 2.能提供按招标人要求及时启动项目，且能保质保量缩短排查检测工期的得1分。没有提供不得分。 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 商务 资信 | 售后服务：根据投标供应商提供的服务机构和人员等情况，是否具有较强的本地化服务能力以及较强的专业技术队伍，是否能提供快速的售后服务响应等比较打分。完整、可行性强的得3-5分，基本完整、可行的得1-3分，可行性差的得0-1分。 | 0-5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 |
| 合计 | | | 0-85 | 74.5 | 70.5 | 70.5 | 70 | 69 | 70.5 |

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：乐清市北白象镇“污水零直排区”排查项目（CG202112A08）- 标项2

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 上海远鸿建设科技(集团)有限公司 | 浙江江辉建设有限公司 | 浙江科地信息技术有限公司 | 浙江特理信息技术有限公司 | 温州陆中建设工程有限公司 | 浙江管环科技有限公司 | 浙江卫境科技有限公司 | 温州申建有限公司 | 杭州克菲斯道管工有限公司 | 浙江臻臻环境发展有限公司 | 杭州国建有限公司 | 浙江润城环保集团股份有限公司 |
|-----|------|---|------|------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|--------------|--------------|----------|----------------|
| 1 | 商务资信 | 供应商综合实力：投标供应商通过ISO9001质量管理体系认证体系；得1分。 投标供应商通过ISO14001环境认证体系；得1分。 投标供应商通过GB/T 28001职业健康安全管理体系的；得1分。 | 0-3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 商务资信 | 供应商业绩：投标供应商自2016年1月1日以来（合同签订时间为准）是否承担过已履约完成的类似业绩，由评委打分，每具有1个业绩可得2分。最高得5分（投标文件中提供相应业绩的合同扫描件及履约完成证明扫描件。注：履约完成证明由业主开具） | 0-5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 商务资信 | 项目负责人业绩：1、项目负责人具备市政类或环保类或测绘类专业中级或以上工程师证书的得1分。最高1分。 2、项目负责人自2016年1月1日以来（合同签订时间为准）是否承担过已履约完成的类似业绩，由评委打分，每具有1个业绩可得2分。最高得5分（投标文件中提供相应业绩的合同扫描件及履约完成证明扫描件。注：项目负责人业绩提供相关证明材料，履约完成证明由业主开具） 注：需提供社保部门的社会养老保险信息系统出具的投标截止日前近6个月内任意一个月正常缴费的社保缴费记录，未提供或者提供不全的均不得分。 | 0-6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4.1 | 商务资信 | 1、根据供应商拟派本项目人员配置满足需求的得10分，人员配置基本满足需求的得4-8分，人员配置部分满足需求的得0-4分。 注：提供相应的证书扫描件和需提供社保部门的社会养老保险信息系统出具的投标截止日前近6个月内任意一个月正常缴费的社保缴费记录，未提供或者提供不全的均不得分。 | 0-10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4.2 | 商务资信 | 2、在满足招标文件的前提下，每增加一位专业人员（须提供如CCTV上岗证、市政排水管道检测工程师或岗位证书、潜水员证书、有毒有害有限空间作业、安全生产人员（C证）、水环境监测工、测绘工程师等证书扫描件加盖公章）得0.5分，每类人员最多得0.5分，最高得3分。 注：提供相应的证书扫描件和需提供社保部门的社会养老保险信息系统出具的投标截止日前近6个月内任意一个月正常缴费的社保缴费记录，未提供或者提供不全的均不得分。 | 0-3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5.1 | 商务资信 | 1、根据供应商拟投入本项目设备配置满足需求的得10分，设备配置基本满足需求的得4-8分，设备配置部分满足需求的得0-4分。 注：上述所有设备均须提供图片及购置发票（扫描件加盖公章）。 | 0-10 | 10 | 0 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|------|------|---|------|------|----|-----|----|------|------|------|
| 5.2 | 商务 资信 | 2、在满足招标文件的前提下，每增加一台设备（如管道疏通清洗车、CCTV检测设备、QV潜望镜检测设备、毒气检测仪、声呐检测设备、全站仪、GPS（RTK）等）得0.5分，每类设备最多得0.5分，最高得3分。 注：上述所有设备均须提供图片及购置发票（扫描件加盖公章）。 | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | 商务 资信 | 排查检测实施方案：投标供应商根据本项目要求及现场踏勘实际情况提供的工作方案，方案中需包括：1.排查检测评估工作的总体思路及服务标准；2.阐述排查检测的技术方法；3.具有明确的项目组织机构，并阐述职能分工等，根据方案的完整性、全面性、科学性、工序是否符合相关规范、是否满足项目要求等各项指标综合评定打分。方案完善、可行性高的得6-8分，方案基本完善、可行的得3-6分；方案较差、可行性低的得0-3分。 | 0-8 | 6 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6 | 6.5 | 6 | 6.8 | 6.5 | 6 |
| 7 | 商务 资信 | 项目临时排水方案：根据供应商针对本项目编制的临时排水方案的可行性、科学性、合理性等方面评分。方案完善、可行性高的得4-6分，方案基本完善、可行的得2-4分；方案较差、可行性低的得0-2分。 | 0-6 | 4.1 | 0 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 4.8 | 4.2 |
| 8 | 商务 资信 | 安全施工方案及措施：投标供应商根据本项目的实际情况制定安全文明施工方案和措施，具有明确的安全生产目标、保证体系、环境卫生体系、淤泥运输及处置保障体系、安全人员设置、管理措施、技术措施、安全防护措施、交通维护措施、安全承诺等，且如实交代是否有过重大安全生产事故的申报。根据投标人制定的方案综合评定打分，方案完善、可行性高的得7-10分，方案基本完善、可行的得4-7分；方案较差、可行性低的得0-4分。 | 0-10 | 6 | 0 | 8.2 | 7.3 | 8 | 7.5 | 7 | 8.5 | 6.5 | 6 |
| 9 | 商务 资信 | 应急预案：根据项目及片区特点，制定各种紧急防范预案，按照预案的全面性、科学性、可操作性等评分。预案完善、科学、可行的得3.4-5分，基本完善、科学、可行的得1.7-3.4分，可行性低的得0-1.7分。 | 0-5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 3 | 3 |
| 10 | 商务 资信 | 重点难点分析及建议：针对本项目及片区特点及难点进行技术分析，制定合理化建议及处置方法。根据投标人制定的方案综合评定打分，方案完善、可行性高的得4-6分，方案基本完善、可行的得2-4分；方案较差、可行性低的得0-2分。 | 0-6 | 4 | 0 | 4.2 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 5 | 3.5 | 4 |
| 11.1 | 商务 资信 | 1.根据项目需求，拟定的工期计划及工期保障措施的是否科学、合理综合评定打分，科学、可行的得2.7-4分，基本完善、科学、可行的得1.4-2.7分，可行性低的得0-1.4分。 | 0-4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 |
| 11.2 | 商务 资信 | 2.能提供按招标人要求及时启动项目，且能保质保量缩短排查检测工期的得1分。没有提供不得分。 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 商务 资信 | 售后服务：根据投标供应商提供的服务机构和人员等情况，是否具有较强的本地化服务能力以及较强的专业技术队伍，是否能提供快速的售后服务响应等比较打分。完整、可行性强的得3-5分，基本完整、可行的得1-3分，可行性差的得0-1分。 | 0-5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 合计 | | | 0-85 | 72.1 | 0 | 68.6 | 73.1 | 73 | 74 | 72 | 77.8 | 72.3 | 71.7 |

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：乐清市北白象镇“污水零直排区”排查项目（CG202112A08）- 标项2

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江绿谷集团有限公司 | 浙江成环环保科技有限公司 | 宁波宏川环境科技有限公司 | 宁波前乾建设有限公司 | 浙江昊阳建设有限公司 | 温州市富诚建设工程有限公司 |
|-----|------|--|------|------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 1 | 商务资信 | <p>供应商综合实力：投标供应商通过ISO9001质量管理体系认证体系；得1分。</p> <p>投标供应商通过ISO14001环境认证体系；得1分。</p> <p>投标供应商通过GB/T 28001职业健康安全管理体系的；得1分。</p> | 0-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 商务资信 | <p>供应商业绩：投标供应商自2016年1月1日以来（合同签订时间为准）是否承担过已履约完成的类似业绩，由评委打分，每具有1个业绩可得2分。最高得5分（投标文件中提供相应业绩的合同扫描件及履约完成证明扫描件。注：履约完成证明由业主开具）</p> | 0-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 商务资信 | <p>项目负责人业绩：1、项目负责人具备市政类或环保类或测绘类专业中级或以上工程师证书的得1分。最高1分。</p> <p>2、项目负责人自2016年1月1日以来（合同签订时间为准）是否承担过已履约完成的类似业绩，由评委打分，每具有1个业绩可得2分。最高得5分（投标文件中提供相应业绩的合同扫描件及履约完成证明扫描件。注：项目负责人业绩提供相关证明材料，履约完成证明由业主开具）</p> <p>注：需提供社保部门的社会养老保险信息系统出具的投标截止日前近6个月内任意一个月正常缴费的社保缴费记录，未提供或者提供不全的均不得分。</p> | 0-6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4.1 | 商务资信 | <p>1、根据供应商拟派本项目人员配置满足需求的得10分，人员配置基本满足需求的得4-8分，人员配置部分满足需求的得0-4分。</p> <p>注：提供相应的证书扫描件和需提供社保部门的社会养老保险信息系统出具的投标截止日前近6个月内任意一个月正常缴费的社保缴费记录，未提供或者提供不全的均不得分。</p> | 0-10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4.2 | 商务资信 | <p>2、在满足招标文件的前提下，每增加一位专业人员（须提供如CCTV上岗证、市政排水管道检测工程师或岗位证书、潜水员证书、有毒有害有限空间作业、安全生产人员（C证）、水环境监测工、测绘工程师等证书扫描件加盖公章）得0.5分，每类人员最多得0.5分，最高得3分。</p> <p>注：提供相应的证书扫描件和需提供社保部门的社会养老保险信息系统出具的投标截止日前近6个月内任意一个月正常缴费的社保缴费记录，未提供或者提供不全的均不得分。</p> | 0-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5.1 | 商务资信 | <p>1、根据供应商拟投入本项目设备配置满足需求的得10分，设备配置基本满足需求的得4-8分，设备配置部分满足需求的得0-4分。</p> <p>注：上述所有设备均须提供图片及购置发票（扫描件加盖公章）。</p> | 0-10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|------|----------|---|------|------|----|----|------|-----|------|
| 5.2 | 商务 资信 | 2、在满足招标文件的前提下，每增加一台设备（如管道疏通清洗车、CCTV检测设备、QV潜望镜检测设备、毒气检测仪、声呐检测设备、全站仪、GPS（RTK）等）得0.5分，每类设备最多得0.5分，最高得3分。 注：上述所有设备均须提供图片及购置发票（扫描件加盖公章）。 | 0-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | 商务 资信 | 排查检测实施方案：投标供应商根据本项目要求及现场踏勘实际情况提供的工作方案，方案中需包括：1.排查检测评估工作的总体思路及服务标准；2.阐述排查检测的技术方法；3.具有明确的项目组织机构，并阐述职能分工等，根据方案的完整性、全面性、科学性、工序是否符合相关规范、是否满足项目要求等各项指标综合评定打分。方案完善、可行性高的得6-8分，方案基本完善、可行的得3-6分；方案较差、可行性低的得0-3分。 | 0-8 | 6 | 6 | 6 | 6.4 | 6.5 | 6 |
| 7 | 商务 资信 | 项目临时排水方案：根据供应商针对本项目编制的临时排水方案的可行性、科学性、合理性等方面评分。方案完善、可行性高的得4-6分，方案基本完善、可行的得2-4分；方案较差、可行性低的得0-2分。 | 0-6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | 商务 资信 | 安全施工方案及措施：投标供应商根据本项目的实际情况制定安全文明施工方案和措施，具有明确的安全生产目标、保证体系、环境卫生体系、淤泥运输及处置保障体系、安全人员设置、管理措施、技术措施、安全防护措施、交通维护措施、安全承诺等，且如实交代是否有过重大安全生产事故的申报。根据投标人制定的方案综合评定打分，方案完善、可行性高的得7-10分，方案基本完善、可行的得4-7分；方案较差、可行性低的得0-4分。 | 0-10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 9 | 商务 资信 | 应急预案：根据项目及片区特点，制定各种紧急防范预案，按照预案的全面性、科学性、可操作性等评分。预案完善、科学、可行的得3.4-5分，基本完善、科学、可行的得1.7-3.4分，可行性低的得0-1.7分。 | 0-5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | 商务 资信 | 重点难点分析及建议：针对本项目及片区特点及难点进行技术分析，制定合理化建议及处置方法。根据投标人制定的方案综合评定打分，方案完善、可行性高的得4-6分，方案基本完善、可行的得2-4分；方案较差、可行性低的得0-2分。 | 0-6 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 |
| 11.1 | 商务 资信 | 1.根据项目需求，拟定的工期计划及工期保障措施的是否科学、合理综合评定打分，科学、可行的得2.7-4分，基本完善、科学、可行的得1.4-2.7分，可行性低的得0-1.4分。 | 0-4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11.2 | 商务 资信 | 2.能提供按招标人要求及时启动项目，且能保质保量缩短排查检测工期的得1分。没有提供不得分。 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 商务 资信 | 售后服务：根据投标供应商提供的服务机构和人员等情况，是否具有较强的本地化服务能力以及较强的专业技术队伍，是否能提供快速的售后服务响应等比较打分。完整、可行性强的得3-5分，基本完整、可行的得1-3分，可行性差的得0-1分。 | 0-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3 |
| 合计 | | | 0-85 | 70.5 | 71 | 71 | 71.4 | 72 | 71.5 |

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：乐清市北白象镇“污水零直排区”排查项目（CG202112A08）- 标项2

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 上海远鸿建设科技(集团)有限公司 | 浙江江辉建设有限公司 | 浙江科地信息技术有限公司 | 浙江特理信息技术有限公司 | 温州陆建工程有限公司 | 浙江管环境科技有限公司 | 浙江卫境科技有限公司 | 温州申建设有限公司 | 杭州克管工程技术有限公司 | 浙江尚臻环境发展有限公司 | 浙江杭国建设有限公司 | 浙江润环集团股份有限公司 | 浙江城保集团股份有限公司 |
|-----|------|---|------|------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1 | 商务资信 | 供应商综合实力：投标供应商通过ISO9001质量管理体系认证体系；得1分。 投标供应商通过ISO14001环境认证体系；得1分。 投标供应商通过GB/T 28001职业健康安全管理体系的；得1分。 | 0-3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 商务资信 | 供应商业绩：投标供应商自2016年1月1日以来（合同签订时间为准）是否承担过已履约完成的类似业绩，由评委打分，每具有1个业绩可得2分。最高得5分（投标文件中提供相应业绩的合同扫描件及履约完成证明扫描件。注：履约完成证明由业主开具） | 0-5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 商务资信 | 项目负责人业绩：1、项目负责人具备市政类或环保类或测绘类专业中级或以上工程师证书的得1分。最高1分。 2、项目负责人自2016年1月1日以来（合同签订时间为准）是否承担过已履约完成的类似业绩，由评委打分，每具有1个业绩可得2分。最高得5分（投标文件中提供相应业绩的合同扫描件及履约完成证明扫描件。注：项目负责人业绩提供相关证明材料，履约完成证明由业主开具） 注：需提供社保部门的社会养老保险信息系统出具的投标截止日前近6个月内任意一个月正常缴费的社保缴费记录，未提供或者提供不全的均不得分。 | 0-6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4.1 | 商务资信 | 1、根据供应商拟派本项目人员配置满足需求的得10分，人员配置基本满足需求的得4-8分，人员配置部分满足需求的得0-4分。 注：提供相应的证书扫描件和需提供社保部门的社会养老保险信息系统出具的投标截止日前近6个月内任意一个月正常缴费的社保缴费记录，未提供或者提供不全的均不得分。 | 0-10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4.2 | 商务资信 | 2、在满足招标文件的前提下，每增加一位专业人员（须提供如CCTV上岗证、市政排水管道检测工程师或岗位证书、潜水员证书、有毒有害有限空间作业、安全生产人员（C证）、水环境监测工、测绘工程师等证书扫描件加盖公章）得0.5分，每类人员最多得0.5分，最高得3分。 注：提供相应的证书扫描件和需提供社保部门的社会养老保险信息系统出具的投标截止日前近6个月内任意一个月正常缴费的社保缴费记录，未提供或者提供不全的均不得分。 | 0-3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5.1 | 商务资信 | 1、根据供应商拟投入本项目设备配置满足需求的得10分，设备配置基本满足需求的得4-8分，设备配置部分满足需求的得0-4分。 注：上述所有设备均须提供图片及购置发票（扫描件加盖公章）。 | 0-10 | 10 | 0 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|------|----|---|----|----|----|----|------|----|------|------|
| 5.2 | 商务 资信 | 2、在满足招标文件的前提下，每增加一台设备（如管道疏通清洗车、CCTV检测设备、QV潜望镜检测设备、毒气检测仪、声呐检测设备、全站仪、GPS（RTK）等）得0.5分，每类设备最多得0.5分，最高得3分。 注：上述所有设备均须提供图片及购置发票（扫描件加盖公章）。 | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | 商务 资信 | 排查检测实施方案：投标供应商根据本项目要求及现场踏勘实际情况提供的工作方案，方案中需包括：1.排查检测评估工作的总体思路及服务标准；2.阐述排查检测的技术方法；3.具有明确的项目组织机构，并阐述职能分工等，根据方案的完整性、全面性、科学性、工序是否符合相关规范、是否满足项目要求等各项指标综合评定打分。方案完善、可行性高的得6-8分，方案基本完善、可行的得3-6分；方案较差、可行性低的得0-3分。 | 0-8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | 商务 资信 | 项目临时排水方案：根据供应商针对本项目编制的临时排水方案的可行性、科学性、合理性等方面评分。方案完善、可行性高的得4-6分，方案基本完善、可行的得2-4分；方案较差、可行性低的得0-2分。 | 0-6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 8 | 商务 资信 | 安全施工方案及措施：投标供应商根据本项目的实际情况制定安全文明施工方案和措施，具有明确的安全生产目标、保证体系、环境卫生体系、淤泥运输及处置保障体系、安全人员设置、管理措施、技术措施、安全防护措施、交通维护措施、安全承诺等，且如实交代是否有过重大安全生产事故的申报。根据投标人制定的方案综合评定打分，方案完善、可行性高的得7-10分，方案基本完善、可行的得4-7分；方案较差、可行性低的得0-4分。 | 0-10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | 商务 资信 | 应急预案：根据项目及片区特点，制定各种紧急防范预案，按照预案的全面性、科学性、可操作性等评分。预案完善、科学、可行的得3.4-5分，基本完善、科学、可行的得1.7-3.4分，可行性低的得0-1.7分。 | 0-5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | 商务 资信 | 重点难点分析及建议：针对本项目及片区特点及难点进行技术分析，制定合理化建议及处置方法。根据投标人制定的方案综合评定打分，方案完善、可行性高的得4-6分，方案基本完善、可行的得2-4分；方案较差、可行性低的得0-2分。 | 0-6 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 11.1 | 商务 资信 | 1.根据项目需求，拟定的工期计划及工期保障措施的是否科学、合理综合评定打分，科学、可行的得2.7-4分，基本完善、科学、可行的得1.4-2.7分，可行性低的得0-1.4分。 | 0-4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 |
| 11.2 | 商务 资信 | 2.能提供按招标人要求及时启动项目，且能保质保量缩短排查检测工期的得1分。没有提供不得分。 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 商务 资信 | 售后服务：根据投标供应商提供的服务机构和人员等情况，是否具有较强的本地化服务能力以及较强的专业技术队伍，是否能提供快速的售后服务响应等比较打分。完整、可行性强的得3-5分，基本完整、可行的得1-3分，可行性差的得0-1分。 | 0-5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 合计 | | | 0-85 | 69 | 0 | 57 | 67 | 68 | 69 | 69.5 | 67 | 69.5 | 68.5 |

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：乐清市北白象镇“污水零直排区”排查项目（CG202112A08）- 标项2

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江绿谷集团有限公司 | 浙江成环环保科技有限公司 | 宁波宏川环境科技有限公司 | 宁波前乾建设有限公司 | 浙江昊阳建设有限公司 | 温州市富诚建设工程有限公司 |
|-----|------|--|------|------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 1 | 商务资信 | <p>供应商综合实力：投标供应商通过ISO9001质量管理体系认证体系；得1分。</p> <p>投标供应商通过ISO14001环境认证体系；得1分。</p> <p>投标供应商通过GB/T 28001职业健康安全管理体系的；得1分。</p> | 0-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 商务资信 | <p>供应商业绩：投标供应商自2016年1月1日以来（合同签订时间为准）是否承担过已履约完成的类似业绩，由评委打分，每具有1个业绩可得2分。最高得5分（投标文件中提供相应业绩的合同扫描件及履约完成证明扫描件。注：履约完成证明由业主开具）</p> | 0-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 商务资信 | <p>项目负责人业绩：1、项目负责人具备市政类或环保类或测绘类专业中级或以上工程师证书的得1分。最高1分。</p> <p>2、项目负责人自2016年1月1日以来（合同签订时间为准）是否承担过已履约完成的类似业绩，由评委打分，每具有1个业绩可得2分。最高得5分（投标文件中提供相应业绩的合同扫描件及履约完成证明扫描件。注：项目负责人业绩提供相关证明材料，履约完成证明由业主开具）</p> <p>注：需提供社保部门的社会养老保险信息系统出具的投标截止日前近6个月内任意一个月正常缴费的社保缴费记录，未提供或者提供不全的均不得分。</p> | 0-6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4.1 | 商务资信 | <p>1、根据供应商拟派本项目人员配置满足需求的得10分，人员配置基本满足需求的得4-8分，人员配置部分满足需求的得0-4分。</p> <p>注：提供相应的证书扫描件和需提供社保部门的社会养老保险信息系统出具的投标截止日前近6个月内任意一个月正常缴费的社保缴费记录，未提供或者提供不全的均不得分。</p> | 0-10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4.2 | 商务资信 | <p>2、在满足招标文件的前提下，每增加一位专业人员（须提供如CCTV上岗证、市政排水管道检测工程师或岗位证书、潜水员证书、有毒有害有限空间作业、安全生产人员（C证）、水环境监测工、测绘工程师等证书扫描件加盖公章）得0.5分，每类人员最多得0.5分，最高得3分。</p> <p>注：提供相应的证书扫描件和需提供社保部门的社会养老保险信息系统出具的投标截止日前近6个月内任意一个月正常缴费的社保缴费记录，未提供或者提供不全的均不得分。</p> | 0-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5.1 | 商务资信 | <p>1、根据供应商拟投入本项目设备配置满足需求的得10分，设备配置基本满足需求的得4-8分，设备配置部分满足需求的得0-4分。</p> <p>注：上述所有设备均须提供图片及购置发票（扫描件加盖公章）。</p> | 0-10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|------|----------|---|------|------|-----|----|----|------|------|
| 5.2 | 商务 资信 | 2、在满足招标文件的前提下，每增加一台设备（如管道疏通清洗车、CCTV检测设备、QV潜望镜检测设备、毒气检测仪、声呐检测设备、全站仪、GPS（RTK）等）得0.5分，每类设备最多得0.5分，最高得3分。 注：上述所有设备均须提供图片及购置发票（扫描件加盖公章）。 | 0-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | 商务 资信 | 排查检测实施方案：投标供应商根据本项目要求及现场踏勘实际情况提供的工作方案，方案中需包括：1.排查检测评估工作的总体思路及服务标准；2.阐述排查检测的技术方法；3.具有明确的项目组织机构，并阐述职能分工等，根据方案的完整性、全面性、科学性、工序是否符合相关规范、是否满足项目要求等各项指标综合评定打分。方案完善、可行性高的得6-8分，方案基本完善、可行的得3-6分；方案较差、可行性低的得0-3分。 | 0-8 | 3 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 |
| 7 | 商务 资信 | 项目临时排水方案：根据供应商针对本项目编制的临时排水方案的可行性、科学性、合理性等方面评分。方案完善、可行性高的得4-6分，方案基本完善、可行的得2-4分；方案较差、可行性低的得0-2分。 | 0-6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 8 | 商务 资信 | 安全施工方案及措施：投标供应商根据本项目的实际情况制定安全文明施工方案和措施，具有明确的安全生产目标、保证体系、环境卫生体系、淤泥运输及处置保障体系、安全人员设置、管理措施、技术措施、安全防护措施、交通维护措施、安全承诺等，且如实交代是否有过重大安全生产事故的申报。根据投标人制定的方案综合评定打分，方案完善、可行性高的得7-10分，方案基本完善、可行的得4-7分；方案较差、可行性低的得0-4分。 | 0-10 | 5 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 |
| 9 | 商务 资信 | 应急预案：根据项目及片区特点，制定各种紧急防范预案，按照预案的全面性、科学性、可操作性等评分。预案完善、科学、可行的得3.4-5分，基本完善、科学、可行的得1.7-3.4分，可行性低的得0-1.7分。 | 0-5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 10 | 商务 资信 | 重点难点分析及建议：针对本项目及片区特点及难点进行技术分析，制定合理化建议及处置方法。根据投标人制定的方案综合评定打分，方案完善、可行性高的得4-6分，方案基本完善、可行的得2-4分；方案较差、可行性低的得0-2分。 | 0-6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 11.1 | 商务 资信 | 1.根据项目需求，拟定的工期计划及工期保障措施的是否科学、合理综合评定打分，科学、可行的得2.7-4分，基本完善、科学、可行的得1.4-2.7分，可行性低的得0-1.4分。 | 0-4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 |
| 11.2 | 商务 资信 | 2.能提供按招标人要求及时启动项目，且能保质保量缩短排查检测工期的得1分。没有提供不得分。 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 商务 资信 | 售后服务：根据投标供应商提供的服务机构和人员等情况，是否具有较强的本地化服务能力以及较强的专业技术队伍，是否能提供快速的售后服务响应等比较打分。完整、可行性强的得3-5分，基本完整、可行的得1-3分，可行性差的得0-1分。 | 0-5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 合计 | | | 0-85 | 67.5 | 82 | 83 | 84 | 70.5 | 70.5 |

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：乐清市北白象镇“污水零直排区”排查项目（CG202112A08）- 标项2

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 上海远鸿建设科技(集团)有限公司 | 浙江诚建设有限公司 | 浙江科地信息技术有限公司 | 浙江特理信息技术有限公司 | 温州陆建工程有限公司 | 浙江管环科有限公司 | 浙江卫境技术有限公司 | 温州申建设有限公司 | 杭州克管工有限公司 | 浙江菲斯道程有限公司 | 浙江尚境展有限公司 | 杭州国建设有限公司 | 浙江润环集团股份有限公司 | 浙江城保团股份有限公司 |
|-----|------|---|------|------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|-------------|
| 1 | 商务资信 | 供应商综合实力：投标供应商通过ISO9001质量管理体系认证体系；得1分。 投标供应商通过ISO14001环境认证体系；得1分。 投标供应商通过GB/T 28001职业健康安全管理体系的；得1分。 | 0-3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 商务资信 | 供应商业绩：投标供应商自2016年1月1日以来（合同签订时间为准）是否承担过已履约完成的类似业绩，由评委打分，每具有1个业绩可得2分。最高得5分（投标文件中提供相应业绩的合同扫描件及履约完成证明扫描件。注：履约完成证明由业主开具） | 0-5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 商务资信 | 项目负责人业绩：1、项目负责人具备市政类或环保类或测绘类专业中级或以上工程师证书的得1分。最高1分。 2、项目负责人自2016年1月1日以来（合同签订时间为准）是否承担过已履约完成的类似业绩，由评委打分，每具有1个业绩可得2分。最高得5分（投标文件中提供相应业绩的合同扫描件及履约完成证明扫描件。注：项目负责人业绩提供相关证明材料，履约完成证明由业主开具） 注：需提供社保部门的社会养老保险信息系统出具的投标截止日前近6个月内任意一个月正常缴费的社保缴费记录，未提供或者提供不全的均不得分。 | 0-6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4.1 | 商务资信 | 1、根据供应商拟派本项目人员配置满足需求的得10分，人员配置基本满足需求的得4-8分，人员配置部分满足需求的得0-4分。 注：提供相应的证书扫描件和需提供社保部门的社会养老保险信息系统出具的投标截止日前近6个月内任意一个月正常缴费的社保缴费记录，未提供或者提供不全的均不得分。 | 0-10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4.2 | 商务资信 | 2、在满足招标文件的前提下，每增加一位专业人员（须提供如CCTV上岗证、市政排水管道检测工程师或岗位证书、潜水员证书、有毒有害有限空间作业、安全生产人员（C证）、水环境监测工、测绘工程师等证书扫描件加盖公章）得0.5分，每类人员最多得0.5分，最高得3分。 注：提供相应的证书扫描件和需提供社保部门的社会养老保险信息系统出具的投标截止日前近6个月内任意一个月正常缴费的社保缴费记录，未提供或者提供不全的均不得分。 | 0-3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5.1 | 商务资信 | 1、根据供应商拟投入本项目设备配置满足需求的得10分，设备配置基本满足需求的得4-8分，设备配置部分满足需求的得0-4分。 注：上述所有设备均须提供图片及购置发票（扫描件加盖公章）。 | 0-10 | 10 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|------|------|---|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 5.2 | 商务 资信 | 2、在满足招标文件的前提下，每增加一台设备（如管道疏通清洗车、CCTV检测设备、QV潜望镜检测设备、毒气检测仪、声呐检测设备、全站仪、GPS（RTK）等）得0.5分，每类设备最多得0.5分，最高得3分。 注：上述所有设备均须提供图片及购置发票（扫描件加盖公章）。 | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | 商务 资信 | 排查检测实施方案：投标供应商根据本项目要求及现场踏勘实际情况提供的工作方案，方案中需包括：1.排查检测评估工作的总体思路及服务标准；2.阐述排查检测的技术方法；3.具有明确的项目组织机构，并阐述职能分工等，根据方案的完整性、全面性、科学性、工序是否符合相关规范、是否满足项目要求等各项指标综合评定打分。方案完善、可行性高的得6-8分，方案基本完善、可行的得3-6分；方案较差、可行性低的得0-3分。 | 0-8 | 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5.5 |
| 7 | 商务 资信 | 项目临时排水方案：根据供应商针对本项目编制的临时排水方案的可行性、科学性、合理性等方面评分。方案完善、可行性高的得4-6分，方案基本完善、可行的得2-4分；方案较差、可行性低的得0-2分。 | 0-6 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4.5 |
| 8 | 商务 资信 | 安全施工方案及措施：投标供应商根据本项目的实际情况制定安全文明施工方案和措施，具有明确的安全生产目标、保证体系、环境卫生体系、淤泥运输及处置保障体系、安全人员设置、管理措施、技术措施、安全防护措施、交通维护措施、安全承诺等，且如实交代是否有过重大安全生产事故的申报。根据投标人制定的方案综合评定打分，方案完善、可行性高的得7-10分，方案基本完善、可行的得4-7分；方案较差、可行性低的得0-4分。 | 0-10 | 7 | 0 | 5.5 | 7 | 7 | 7 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 6.5 |
| 9 | 商务 资信 | 应急预案：根据项目及片区特点，制定各种紧急防范预案，按照预案的全面性、科学性、可操作性等评分。预案完善、科学、可行的得3.4-5分，基本完善、科学、可行的得1.7-3.4分，可行性低的得0-1.7分。 | 0-5 | 3 | 0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 4 | 3 | 3.5 |
| 10 | 商务 资信 | 重点难点分析及建议：针对本项目及片区特点及难点进行技术分析，制定合理化建议及处置方法。根据投标人制定的方案综合评定打分，方案完善、可行性高的得4-6分，方案基本完善、可行的得2-4分；方案较差、可行性低的得0-2分。 | 0-6 | 3.5 | 0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 |
| 11.1 | 商务 资信 | 1.根据项目需求，拟定的工期计划及工期保障措施的是否科学、合理综合评定打分，科学、可行的得2.7-4分，基本完善、科学、可行的得1.4-2.7分，可行性低的得0-1.4分。 | 0-4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 |
| 11.2 | 商务 资信 | 2.能提供按招标人要求及时启动项目，且能保质保量缩短排查检测工期的得1分。没有提供不得分。 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 商务 资信 | 售后服务：根据投标供应商提供的服务机构和人员等情况，是否具有较强的本地化服务能力以及较强的专业技术队伍，是否能提供快速的售后服务响应等比较打分。完整、可行性强的得3-5分，基本完整、可行的得1-3分，可行性差的得0-1分。 | 0-5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 合计 | | | 0-85 | 70.5 | 0 | 61.5 | 73 | 70 | 71.5 | 68 | 76 | 69 | 72 |

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：乐清市北白象镇“污水零直排区”排查项目（CG202112A08）- 标项2

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江绿谷集团有限公司 | 浙江成环环保科技有限公司 | 宁波宏川环境科技有限公司 | 宁波前乾建设有限公司 | 浙江昊阳建设有限公司 | 温州市富诚建设工程有限公司 |
|-----|------|--|------|------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 1 | 商务资信 | <p>供应商综合实力：投标供应商通过ISO9001质量管理体系认证体系；得1分。</p> <p>投标供应商通过ISO14001环境认证体系；得1分。</p> <p>投标供应商通过GB/T 28001职业健康安全管理体系的；得1分。</p> | 0-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 商务资信 | <p>供应商业绩：投标供应商自2016年1月1日以来（合同签订时间为准）是否承担过已履约完成的类似业绩，由评委打分，每具有1个业绩可得2分。最高得5分（投标文件中提供相应业绩的合同扫描件及履约完成证明扫描件。注：履约完成证明由业主开具）</p> | 0-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 商务资信 | <p>项目负责人业绩：1、项目负责人具备市政类或环保类或测绘类专业中级或以上工程师证书的得1分。最高1分。</p> <p>2、项目负责人自2016年1月1日以来（合同签订时间为准）是否承担过已履约完成的类似业绩，由评委打分，每具有1个业绩可得2分。最高得5分（投标文件中提供相应业绩的合同扫描件及履约完成证明扫描件。注：项目负责人业绩提供相关证明材料，履约完成证明由业主开具）</p> <p>注：需提供社保部门的社会养老保险信息系统出具的投标截止日前近6个月内任意一个月正常缴费的社保缴费记录，未提供或者提供不全的均不得分。</p> | 0-6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4.1 | 商务资信 | <p>1、根据供应商拟派本项目人员配置满足需求的得10分，人员配置基本满足需求的得4-8分，人员配置部分满足需求的得0-4分。</p> <p>注：提供相应的证书扫描件和需提供社保部门的社会养老保险信息系统出具的投标截止日前近6个月内任意一个月正常缴费的社保缴费记录，未提供或者提供不全的均不得分。</p> | 0-10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4.2 | 商务资信 | <p>2、在满足招标文件的前提下，每增加一位专业人员（须提供如CCTV上岗证、市政排水管道检测工程师或岗位证书、潜水员证书、有毒有害有限空间作业、安全生产人员（C证）、水环境监测工、测绘工程师等证书扫描件加盖公章）得0.5分，每类人员最多得0.5分，最高得3分。</p> <p>注：提供相应的证书扫描件和需提供社保部门的社会养老保险信息系统出具的投标截止日前近6个月内任意一个月正常缴费的社保缴费记录，未提供或者提供不全的均不得分。</p> | 0-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5.1 | 商务资信 | <p>1、根据供应商拟投入本项目设备配置满足需求的得10分，设备配置基本满足需求的得4-8分，设备配置部分满足需求的得0-4分。</p> <p>注：上述所有设备均须提供图片及购置发票（扫描件加盖公章）。</p> | 0-10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|------|----------|---|------|----|------|------|-----|------|-----|
| 5.2 | 商务 资信 | 2、在满足招标文件的前提下，每增加一台设备（如管道疏通清洗车、CCTV检测设备、QV潜望镜检测设备、毒气检测仪、声呐检测设备、全站仪、GPS（RTK）等）得0.5分，每类设备最多得0.5分，最高得3分。 注：上述所有设备均须提供图片及购置发票（扫描件加盖公章）。 | 0-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | 商务 资信 | 排查检测实施方案：投标供应商根据本项目要求及现场踏勘实际情况提供的工作方案，方案中需包括：1.排查检测评估工作的总体思路及服务标准；2.阐述排查检测的技术方法；3.具有明确的项目组织机构，并阐述职能分工等，根据方案的完整性、全面性、科学性、工序是否符合相关规范、是否满足项目要求等各项指标综合评定打分。方案完善、可行性高的得6-8分，方案基本完善、可行的得3-6分；方案较差、可行性低的得0-3分。 | 0-8 | 5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 |
| 7 | 商务 资信 | 项目临时排水方案：根据供应商针对本项目编制的临时排水方案的可行性、科学性、合理性等方面评分。方案完善、可行性高的得4-6分，方案基本完善、可行的得2-4分；方案较差、可行性低的得0-2分。 | 0-6 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 5 |
| 8 | 商务 资信 | 安全施工方案及措施：投标供应商根据本项目的实际情况制定安全文明施工方案和措施，具有明确的安全生产目标、保证体系、环境卫生体系、淤泥运输及处置保障体系、安全人员设置、管理措施、技术措施、安全防护措施、交通维护措施、安全承诺等，且如实交代是否有过重大安全生产事故的申报。根据投标人制定的方案综合评定打分，方案完善、可行性高的得7-10分，方案基本完善、可行的得4-7分；方案较差、可行性低的得0-4分。 | 0-10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.5 |
| 9 | 商务 资信 | 应急预案：根据项目及片区特点，制定各种紧急防范预案，按照预案的全面性、科学性、可操作性等评分。预案完善、科学、可行的得3.4-5分，基本完善、科学、可行的得1.7-3.4分，可行性低的得0-1.7分。 | 0-5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.5 |
| 10 | 商务 资信 | 重点难点分析及建议：针对本项目及片区特点及难点进行技术分析，制定合理化建议及处置方法。根据投标人制定的方案综合评定打分，方案完善、可行性高的得4-6分，方案基本完善、可行的得2-4分；方案较差、可行性低的得0-2分。 | 0-6 | 5 | 5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 |
| 11.1 | 商务 资信 | 1.根据项目需求，拟定的工期计划及工期保障措施的是否科学、合理综合评定打分，科学、可行的得2.7-4分，基本完善、科学、可行的得1.4-2.7分，可行性低的得0-1.4分。 | 0-4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11.2 | 商务 资信 | 2.能提供按招标人要求及时启动项目，且能保质保量缩短排查检测工期的得1分。没有提供不得分。 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 商务 资信 | 售后服务：根据投标供应商提供的服务机构和人员等情况，是否具有较强的本地化服务能力以及较强的专业技术队伍，是否能提供快速的售后服务响应等比较打分。完整、可行性强的得3-5分，基本完整、可行的得1-3分，可行性差的得0-1分。 | 0-5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 合计 | | | 0-85 | 74 | 74.5 | 71.5 | 72 | 70.5 | 74 |

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：乐清市北白象镇“污水零直排区”排查项目（CG202112A08）- 标项2

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 上海远鸿建设科技(集团)有限公司 | 浙江江辉建设有限公司 | 浙江科地信息技术有限公司 | 浙江特理信息技术有限公司 | 温州陆建工程有限公司 | 浙江管环科有限公司 | 浙江卫境技术有限公司 | 温州申建设有限公司 | 杭州克管工程技术有限公司 | 浙江尚臻环境发展有限公司 | 杭州通建设有限公司 | 浙江润城环保集团股份有限公司 |
|-----|------|---|------|------------------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|----------------|
| 1 | 商务资信 | 供应商综合实力：投标供应商通过ISO9001质量管理体系认证体系；得1分。 投标供应商通过ISO14001环境认证体系；得1分。 投标供应商通过GB/T 28001职业健康安全管理体系的；得1分。 | 0-3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 商务资信 | 供应商业绩：投标供应商自2016年1月1日以来（合同签订时间为准）是否承担过已履约完成的类似业绩，由评委打分，每具有1个业绩可得2分。最高得5分（投标文件中提供相应业绩的合同扫描件及履约完成证明扫描件。注：履约完成证明由业主开具） | 0-5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 商务资信 | 项目负责人业绩：1、项目负责人具备市政类或环保类或测绘类专业中级或以上工程师证书的得1分。最高1分。 2、项目负责人自2016年1月1日以来（合同签订时间为准）是否承担过已履约完成的类似业绩，由评委打分，每具有1个业绩可得2分。最高得5分（投标文件中提供相应业绩的合同扫描件及履约完成证明扫描件。注：项目负责人业绩提供相关证明材料，履约完成证明由业主开具） 注：需提供社保部门的社会养老保险信息系统出具的投标截止日前近6个月内任意一个月正常缴费的社保缴费记录，未提供或者提供不全的均不得分。 | 0-6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4.1 | 商务资信 | 1、根据供应商拟派本项目人员配置满足需求的得10分，人员配置基本满足需求的得4-8分，人员配置部分满足需求的得0-4分。 注：提供相应的证书扫描件和需提供社保部门的社会养老保险信息系统出具的投标截止日前近6个月内任意一个月正常缴费的社保缴费记录，未提供或者提供不全的均不得分。 | 0-10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4.2 | 商务资信 | 2、在满足招标文件的前提下，每增加一位专业人员（须提供如CCTV上岗证、市政排水管道检测工程师或岗位证书、潜水员证书、有毒有害有限空间作业、安全生产人员（C证）、水环境监测工、测绘工程师等证书扫描件加盖公章）得0.5分，每类人员最多得0.5分，最高得3分。 注：提供相应的证书扫描件和需提供社保部门的社会养老保险信息系统出具的投标截止日前近6个月内任意一个月正常缴费的社保缴费记录，未提供或者提供不全的均不得分。 | 0-3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5.1 | 商务资信 | 1、根据供应商拟投入本项目设备配置满足需求的得10分，设备配置基本满足需求的得4-8分，设备配置部分满足需求的得0-4分。 注：上述所有设备均须提供图片及购置发票（扫描件加盖公章）。 | 0-10 | 10 | 0 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|------|------|---|------|------|------|------|-----|------|-----|------|
| 5.2 | 商务 资信 | 2、在满足招标文件的前提下，每增加一台设备（如管道疏通清洗车、CCTV检测设备、QV潜望镜检测设备、毒气检测仪、声呐检测设备、全站仪、GPS（RTK）等）得0.5分，每类设备最多得0.5分，最高得3分。 注：上述所有设备均须提供图片及购置发票（扫描件加盖公章）。 | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | 商务 资信 | 排查检测实施方案：投标供应商根据本项目要求及现场踏勘实际情况提供的工作方案，方案中需包括：1.排查检测评估工作的总体思路及服务标准；2.阐述排查检测的技术方法；3.具有明确的项目组织机构，并阐述职能分工等，根据方案的完整性、全面性、科学性、工序是否符合相关规范、是否满足项目要求等各项指标综合评定打分。方案完善、可行性高的得6-8分，方案基本完善、可行的得3-6分；方案较差、可行性低的得0-3分。 | 0-8 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 |
| 7 | 商务 资信 | 项目临时排水方案：根据供应商针对本项目编制的临时排水方案的可行性、科学性、合理性等方面评分。方案完善、可行性高的得4-6分，方案基本完善、可行的得2-4分；方案较差、可行性低的得0-2分。 | 0-6 | 4 | 0 | 3 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 5 | 5.5 | 3.9 | 3.8 |
| 8 | 商务 资信 | 安全施工方案及措施：投标供应商根据本项目的实际情况制定安全文明施工方案和措施，具有明确的安全生产目标、保证体系、环境卫生体系、淤泥运输及处置保障体系、安全人员设置、管理措施、技术措施、安全防护措施、交通维护措施、安全承诺等，且如实交代是否有过重大安全生产事故的申报。根据投标人制定的方案综合评定打分，方案完善、可行性高的得7-10分，方案基本完善、可行的得4-7分；方案较差、可行性低的得0-4分。 | 0-10 | 7.1 | 0 | 7 | 7 | 6.8 | 7 | 7.5 | 9 | 7 | 7 |
| 9 | 商务 资信 | 应急预案：根据项目及片区特点，制定各种紧急防范预案，按照预案的全面性、科学性、可操作性等评分。预案完善、科学、可行的得3.4-5分，基本完善、科学、可行的得1.7-3.4分，可行性低的得0-1.7分。 | 0-5 | 3 | 0 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 4 | 4.5 | 3 | 3 |
| 10 | 商务 资信 | 重点难点分析及建议：针对本项目及片区特点及难点进行技术分析，制定合理化建议及处置方法。根据投标人制定的方案综合评定打分，方案完善、可行性高的得4-6分，方案基本完善、可行的得2-4分；方案较差、可行性低的得0-2分。 | 0-6 | 4 | 0 | 4 | 3.2 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 |
| 11.1 | 商务 资信 | 1.根据项目需求，拟定的工期计划及工期保障措施的是否科学、合理综合评定打分，科学、可行的得2.7-4分，基本完善、科学、可行的得1.4-2.7分，可行性低的得0-1.4分。 | 0-4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 3.5 | 3.6 | 2.7 | 2.8 |
| 11.2 | 商务 资信 | 2.能提供按招标人要求及时启动项目，且能保质保量缩短排查检测工期的得1分。没有提供不得分。 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 商务 资信 | 售后服务：根据投标供应商提供的服务机构和人员等情况，是否具有较强的本地化服务能力以及较强的专业技术队伍，是否能提供快速的售后服务响应等比较打分。完整、可行性强的得3-5分，基本完整、可行的得1-3分，可行性差的得0-1分。 | 0-5 | 3 | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 3.4 | 3 |
| 合计 | | | 0-85 | 68.5 | 0 | 62.2 | 68.2 | 68.9 | 68.8 | 73 | 80.6 | 69 | 68.6 |

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：乐清市北白象镇“污水零直排区”排查项目（CG202112A08）- 标项2

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江绿谷集团有限公司 | 浙江成环环保科技有限公司 | 宁波宏川环境科技有限公司 | 宁波前乾建设有限公司 | 浙江昊阳建设有限公司 | 温州市富诚建设工程有限公司 |
|-----|------|--|------|------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 1 | 商务资信 | <p>供应商综合实力：投标供应商通过ISO9001质量管理体系认证体系；得1分。</p> <p>投标供应商通过ISO14001环境认证体系；得1分。</p> <p>投标供应商通过GB/T 28001职业健康安全管理体系的；得1分。</p> | 0-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 商务资信 | <p>供应商业绩：投标供应商自2016年1月1日以来（合同签订时间为准）是否承担过已履约完成的类似业绩，由评委打分，每具有1个业绩可得2分。最高得5分（投标文件中提供相应业绩的合同扫描件及履约完成证明扫描件。注：履约完成证明由业主开具）</p> | 0-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 商务资信 | <p>项目负责人业绩：1、项目负责人具备市政类或环保类或测绘类专业中级或以上工程师证书的得1分。最高1分。</p> <p>2、项目负责人自2016年1月1日以来（合同签订时间为准）是否承担过已履约完成的类似业绩，由评委打分，每具有1个业绩可得2分。最高得5分（投标文件中提供相应业绩的合同扫描件及履约完成证明扫描件。注：项目负责人业绩提供相关证明材料，履约完成证明由业主开具）</p> <p>注：需提供社保部门的社会养老保险信息系统出具的投标截止日前近6个月内任意一个月正常缴费的社保缴费记录，未提供或者提供不全的均不得分。</p> | 0-6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4.1 | 商务资信 | <p>1、根据供应商拟派本项目人员配置满足需求的得10分，人员配置基本满足需求的得4-8分，人员配置部分满足需求的得0-4分。</p> <p>注：提供相应的证书扫描件和需提供社保部门的社会养老保险信息系统出具的投标截止日前近6个月内任意一个月正常缴费的社保缴费记录，未提供或者提供不全的均不得分。</p> | 0-10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4.2 | 商务资信 | <p>2、在满足招标文件的前提下，每增加一位专业人员（须提供如CCTV上岗证、市政排水管道检测工程师或岗位证书、潜水员证书、有毒有害有限空间作业、安全生产人员（C证）、水环境监测工、测绘工程师等证书扫描件加盖公章）得0.5分，每类人员最多得0.5分，最高得3分。</p> <p>注：提供相应的证书扫描件和需提供社保部门的社会养老保险信息系统出具的投标截止日前近6个月内任意一个月正常缴费的社保缴费记录，未提供或者提供不全的均不得分。</p> | 0-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5.1 | 商务资信 | <p>1、根据供应商拟投入本项目设备配置满足需求的得10分，设备配置基本满足需求的得4-8分，设备配置部分满足需求的得0-4分。</p> <p>注：上述所有设备均须提供图片及购置发票（扫描件加盖公章）。</p> | 0-10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|------|----------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 5.2 | 商务 资信 | 2、在满足招标文件的前提下，每增加一台设备（如管道疏通清洗车、CCTV检测设备、QV潜望镜检测设备、毒气检测仪、声呐检测设备、全站仪、GPS（RTK）等）得0.5分，每类设备最多得0.5分，最高得3分。 注：上述所有设备均须提供图片及购置发票（扫描件加盖公章）。 | 0-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | 商务 资信 | 排查检测实施方案：投标供应商根据本项目要求及现场踏勘实际情况提供的工作方案，方案中需包括：1.排查检测评估工作的总体思路及服务标准；2.阐述排查检测的技术方法；3.具有明确的项目组织机构，并阐述职能分工等，根据方案的完整性、全面性、科学性、工序是否符合相关规范、是否满足项目要求等各项指标综合评定打分。方案完善、可行性高的得6-8分，方案基本完善、可行的得3-6分；方案较差、可行性低的得0-3分。 | 0-8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | 商务 资信 | 项目临时排水方案：根据供应商针对本项目编制的临时排水方案的可行性、科学性、合理性等方面评分。方案完善、可行性高的得4-6分，方案基本完善、可行的得2-4分；方案较差、可行性低的得0-2分。 | 0-6 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4 | 4 |
| 8 | 商务 资信 | 安全施工方案及措施：投标供应商根据本项目的实际情况制定安全文明施工方案和措施，具有明确的安全生产目标、保证体系、环境卫生体系、淤泥运输及处置保障体系、安全人员设置、管理措施、技术措施、安全防护措施、交通维护措施、安全承诺等，且如实交代是否有过重大安全生产事故的申报。根据投标人制定的方案综合评定打分，方案完善、可行性高的得7-10分，方案基本完善、可行的得4-7分；方案较差、可行性低的得0-4分。 | 0-10 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 6.9 |
| 9 | 商务 资信 | 应急预案：根据项目及片区特点，制定各种紧急防范预案，按照预案的全面性、科学性、可操作性等评分。预案完善、科学、可行的得3.4-5分，基本完善、科学、可行的得1.7-3.4分，可行性低的得0-1.7分。 | 0-5 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.4 |
| 10 | 商务 资信 | 重点难点分析及建议：针对本项目及片区特点及难点进行技术分析，制定合理化建议及处置方法。根据投标人制定的方案综合评定打分，方案完善、可行性高的得4-6分，方案基本完善、可行的得2-4分；方案较差、可行性低的得0-2分。 | 0-6 | 4 | 4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4 |
| 11.1 | 商务 资信 | 1.根据项目需求，拟定的工期计划及工期保障措施的是否科学、合理综合评定打分，科学、可行的得2.7-4分，基本完善、科学、可行的得1.4-2.7分，可行性低的得0-1.4分。 | 0-4 | 2.7 | 2.6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11.2 | 商务 资信 | 2.能提供按招标人要求及时启动项目，且能保质保量缩短排查检测工期的得1分。没有提供不得分。 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 商务 资信 | 售后服务：根据投标供应商提供的服务机构和人员等情况，是否具有较强的本地化服务能力以及较强的专业技术队伍，是否能提供快速的售后服务响应等比较打分。完整、可行性强的得3-5分，基本完整、可行的得1-3分，可行性差的得0-1分。 | 0-5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | 3.2 |
| 合计 | | | 0-85 | 67.7 | 67.1 | 67.7 | 68.7 | 68.5 | 68.5 |

专家（签名）：