

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：三门县图书馆自助图书馆设备项目（三招采-2022-GK119）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波国宇光电科技有限公司	远望谷（宁波）文化科技有限公司	南京京弘江商贸有限公司
1	商务资信	根据投标产品技术参数及主要配置响应是否符合招标文件要求及符合程度进行评分。技术分为 35分 。细分为“标注★”的技术分 13分 和“未标注★”的技术分 22分 ”。标注★的技术分：有一项不满足扣 0.5分 ，扣完为止；未标注★的技术分：有一项不满足扣 22/M（分） ，扣完为止。（其中 M 代表非标注★的技术参数的数量）	0-35	33.5	34.5	34
2	商务资信	根据供应商所供RFID系统设计方案（RFID系统说明、各RFID设备系统功能说明）及项目施工方案（安装调试方案、人员安排方案、安全措施和完工日期等）进行综合评分。系统功能理解全面，施工团队完善，完工周期安排较好的，得 9.0-7.1分 。系统功能理解全面，施工团队完善，完工周期安排合理的，得 7.0-4.5分 。系统功能理解一般，施工团队较好，完工周期安排一般的，得 4.4-2.0分 。系统功能理解差，施工团队不足，完工周期安排不合理的，得 1.9-0分 。	0-9	7	8	6
3	商务资信	投标企业须拟派 3名 专业技术人员负责项目设备的安装调试，该技术人员具有电气设备安装调试工高级工合格证书的，每 1人得1分 ，最高 3分 。 注：须提供证书及人员在本单位近 6个月 内的社保证明扫描件，未提供的不得分。	0-3	0	3	0
4	商务资信	拟派的项目实施经理须具备系统集成、调试、运维及项目管理能力，并同时具有《高级信息系统项目管理师》、《无线电调试工一级》、《高级电气设备安装调试工》、《建筑电工》、《售后服务管理师》及PMP等资格证书的，得 3分 ，证书不全的得 1分 ，未提供的不得分。 注：须提供证书及人员在本单位近 6个月 内的社保证明扫描件，未提供的不得分。	0-3	0	3	0
5	商务资信	负责项目标签实施的负责人须为原厂商派遣，须掌握图书、资料有关工作方法和技能，能够协助图书馆提供读者针对性服务，并具有助理馆员资格证书的，得 2分 。 注：提供人力资源和社会保障局专业技术资格审批通过的助理馆员资格证明扫描件，及RFID产品原厂商为其缴纳的社保证明扫描件，未提供的不得分。	0-2	0	2	0
6	商务资信	提供所投产品的同类项目业绩合同，提供 1份得1分 ，满分 3分 。（证明文件为中标通知书或供货合同扫描件，加盖单位公章）。	0-3	2	3	2
7	商务资信	1.投标文件中附有内容完整的售后服务承诺及保障措施，故障应急响应速度快，并满足招标文件中的售后服务要求，提供培训人员计划、售后服务体系、全国售后服务网点介绍、售后服务承诺、售后服务响应机制、质保期外售后服务承诺等，对以上各项指标进行综合打分。较好的得 3.5-5分 ；售后服务体系完善，技术支持服务团队完善，响应时间快的得 1.5-3.4分 ；售后服务体系一般，技术支持服务团队一般，响应时间一般的得 0-1.4分 ，售后服务体系差，技术支持服务团队差，响应时间慢的不得分。	0-5	3	4	3
8	商务资信	负责项目的售后服务人员须具备专业的管理和操作能力，具有《售后服务高级管理师》证书，且售后服务人员须为投标人在职人员，得 3分 。提供《售后服务高级管理师》及投标人为其缴纳的社保证明，每提供一份证明得 1.5分 ，最高得 3分 。	0-3	0	3	0
9	商务资信	根据投标供应商提供的操作培训方案，包括但不限于培训对象、培训人数、培训内容、培训时间安排、培训师力量等内容，综合打分。 (1) 培训方案全面，安排合理，考虑充分的得 3.0-4.0分 ； (2) 培训方案较全面，安排基本合理，考虑较充分的得 2.0-2.9分 ； (3) 培训方案不够全面，安排不够合理，考虑不够充分的得 0.1-1.9分 ； (4) 未提及不得分。	0-4	2.5	3	2

10	商务 资信	包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案考虑充分措施有效得3分，方案合理措施一般得2分，方案措施差的得1分，无方案得0分	0-3	2	3	2
合计			0-70	50	66.5	49

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：三门县图书馆自助图书馆设备项目（三招采-2022-GK119）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波国宇光电科技有限公司	远望谷（宁波）文化科技有限公司	南京京弘江商贸有限公司
1	商务资信	根据投标产品技术参数及主要配置响应是否符合招标文件要求及符合程度进行评分。技术分为 35分 。细分为“标注★”的技术分 13分 和“未标注★”的技术分 22分 。标注★的技术分：有一项不满足扣 0.5分 ，扣完为止；未标注★的技术分：有一项不满足扣 22/M（分） ，扣完为止。（其中M代表非标注★的技术参数的数量）	0-35	33.5	34.5	34
2	商务资信	根据供应商所供RFID系统设计方案（RFID系统说明、各RFID设备系统功能说明）及项目施工方案（安装调试方案、人员安排方案、安全措施和完工日期等）进行综合评分。系统功能理解全面，施工团队完善，完工周期安排较好的，得 9.0-7.1分 。系统功能理解全面，施工团队完善，完工周期安排合理的，得 7.0-4.5分 。系统功能理解一般，施工团队较好，完工周期安排一般的，得 4.4-2.0分 。系统功能理解差，施工团队不足，完工周期安排不合理的，得 1.9-0分 。	0-9	7.5	8.5	6
3	商务资信	投标企业须拟派 3名 专业技术人员负责项目设备的安装调试，该技术人员具有电气设备安装调试工高级工合格证书的，每 1人得1分 ，最高 3分 。 注：须提供证书及人员在本单位近 6个月 内的社保证明扫描件，未提供的不得分。	0-3	0	3	0
4	商务资信	拟派的项目实施经理须具备系统集成、调试、运维及项目管理能力，并同时具有《高级信息系统项目管理师》、《无线电调试工一级》、《高级电气设备安装调试工》、《建筑电工》、《售后服务管理师》及PMP等资格证书的，得 3分 ，证书不全的得 1分 ，未提供的不得分。 注：须提供证书及人员在本单位近 6个月 内的社保证明扫描件，未提供的不得分。	0-3	0	3	0
5	商务资信	负责项目标签实施的负责人须为原厂商派遣，须掌握图书、资料有关工作方法和技能，能够协助图书馆提供读者针对性服务，并具有助理馆员资格证书的，得 2分 。 注：提供人力资源和社会保障局专业技术资格审批通过的助理馆员资格证明扫描件，及RFID产品原厂商为其缴纳的社保证明扫描件，未提供的不得分。	0-2	0	2	0
6	商务资信	提供所投产品的同类项目业绩合同，提供 1份得1分 ，满分 3分 。（证明文件为中标通知书或供货合同扫描件，加盖单位公章）。	0-3	2	3	2
7	商务资信	1.投标文件中附有内容完整的售后服务承诺及保障措施，故障应急响应速度快，并满足招标文件中的售后服务要求，提供培训人员计划、售后服务体系、全国售后服务网点介绍、售后服务承诺、售后服务响应机制、质保期外售后服务承诺等，对以上各项指标进行综合打分。较好的得 3.5-5分 ；售后服务体系完善，技术支持服务团队完善，响应时间快的得 1.5-3.4分 ；售后服务体系一般，技术支持服务团队一般，响应时间一般的得 0-1.4分 ，售后服务体系差，技术支持服务团队差，响应时间慢的不得分。	0-5	2	4	3
8	商务资信	负责项目的售后服务人员须具备专业的管理和操作能力，具有《售后服务高级管理师》证书，且售后服务人员须为投标人在职人员，得 3分 。提供《售后服务高级管理师》及投标人为其缴纳的社保证明，每提供一份证明得 1.5分 ，最高得 3分 。	0-3	0	3	0
9	商务资信	根据投标供应商提供的操作培训方案，包括但不限于培训对象、培训人数、培训内容、培训时间安排、培训师力量等内容，综合打分。 (1) 培训方案全面，安排合理，考虑充分的得 3.0-4.0分 ； (2) 培训方案较全面，安排基本合理，考虑较充分的得 2.0-2.9分 ； (3) 培训方案不够全面，安排不够合理，考虑不够充分的得 0.1-1.9分 ； (4) 未提及不得分。	0-4	2.5	3.5	3

10	商务 资信	包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案考虑充分措施有效得3分，方案合理措施一般得2分，方案措施差的得1分，无方案得0分	0-3	2	3	2
合计			0-70	49.5	67.5	50

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：三门县图书馆自助图书馆设备项目（三招采-2022-GK119）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波国宇光电科技有限公司	远望谷（宁波）文化科技有限公司	南京京弘江商贸有限公司
1	商务资信	根据投标产品技术参数及主要配置响应是否符合招标文件要求及符合程度进行评分。技术分为 35分 。细分为“标注★”的技术分 13分 和“未标注★”的技术分 22分 。标注★的技术分：有一项不满足扣 0.5分 ，扣完为止；未标注★的技术分：有一项不满足扣 22/M（分） ，扣完为止。（其中M代表非标注★的技术参数的数量）	0-35	33.5	34.5	34
2	商务资信	根据供应商所供RFID系统设计方案（RFID系统说明、各RFID设备系统功能说明）及项目施工方案（安装调试方案、人员安排方案、安全措施和完工日期等）进行综合评分。系统功能理解全面，施工团队完善，完工周期安排较好的，得 9.0-7.1分 。系统功能理解全面，施工团队完善，完工周期安排合理的，得 7.0-4.5分 。系统功能理解一般，施工团队较好，完工周期安排一般的，得 4.4-2.0分 。系统功能理解差，施工团队不足，完工周期安排不合理的，得 1.9-0分 。	0-9	6.5	8	6
3	商务资信	投标企业须拟派 3名 专业技术人员负责项目设备的安装调试，该技术人员具有电气设备安装调试工高级工合格证书的，每 1人得1分 ，最高 3分 。 注：须提供证书及人员在本单位近 6个月 内的社保证明扫描件，未提供的不得分。	0-3	0	3	0
4	商务资信	拟派的项目实施经理须具备系统集成、调试、运维及项目管理能力，并同时具有《高级信息系统项目管理师》、《无线电调试工一级》、《高级电气设备安装调试工》、《建筑电工》、《售后服务管理师》及PMP等资格证书的，得 3分 ，证书不全的得 1分 ，未提供的不得分。 注：须提供证书及人员在本单位近 6个月 内的社保证明扫描件，未提供的不得分。	0-3	0	3	0
5	商务资信	负责项目标签实施的负责人须为原厂商派遣，须掌握图书、资料有关工作方法和技能，能够协助图书馆提供读者针对性服务，并具有助理馆员资格证书的，得 2分 。 注：提供人力资源和社会保障局专业技术资格审批通过的助理馆员资格证明扫描件，及RFID产品原厂商为其缴纳的社保证明扫描件，未提供的不得分。	0-2	0	2	0
6	商务资信	提供所投产品的同类项目业绩合同，提供 1份得1分 ，满分 3分 。（证明文件为中标通知书或供货合同扫描件，加盖单位公章）。	0-3	2	3	3
7	商务资信	1.投标文件中附有内容完整的售后服务承诺及保障措施，故障应急响应速度快，并满足招标文件中的售后服务要求，提供培训人员计划、售后服务体系、全国售后服务网点介绍、售后服务承诺、售后服务响应机制、质保期外售后服务承诺等，对以上各项指标进行综合打分。较好的得 3.5-5分 ；售后服务体系完善，技术支持服务团队完善，响应时间快的得 1.5-3.4分 ；售后服务体系一般，技术支持服务团队一般，响应时间一般的得 0-1.4分 ，售后服务体系差，技术支持服务团队差，响应时间慢的不得分。	0-5	2.5	4.2	2.5
8	商务资信	负责项目的售后服务人员须具备专业的管理和操作能力，具有《售后服务高级管理师》证书，且售后服务人员须为投标人在职人员，得 3分 。提供《售后服务高级管理师》及投标人为其缴纳的社保证明，每提供一份证明得 1.5分 ，最高得 3分 。	0-3	0	3	0
9	商务资信	根据投标供应商提供的操作培训方案，包括但不限于培训对象、培训人数、培训内容、培训时间安排、培训师力量等内容，综合打分。 (1) 培训方案全面，安排合理，考虑充分的得 3.0-4.0分 ； (2) 培训方案较全面，安排基本合理，考虑较充分的得 2.0-2.9分 ； (3) 培训方案不够全面，安排不够合理，考虑不够充分的得 0.1-1.9分 ； (4) 未提及不得分。	0-4	2.5	4	2.5

10	商务 资信	包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案考虑充分措施有效得3分，方案合理措施一般得2分，方案措施差的得1分，无方案得0分	0-3	2	3	2
合计			0-70	49	67.7	50

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：三门县图书馆自助图书馆设备项目（三招采-2022-GK119）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波国宇光电科技有限公司	远望谷（宁波）文化科技有限公司	南京京弘江商贸有限公司
1	商务资信	根据投标产品技术参数及主要配置响应是否符合招标文件要求及符合程度进行评分。技术分为 35分 。细分为“标注★”的技术分 13分 和“未标注★”的技术分 22分 。标注★的技术分：有一项不满足扣 0.5分 ，扣完为止；未标注★的技术分：有一项不满足扣 22/M（分） ，扣完为止。（其中M代表非标注★的技术参数的数量）	0-35	33.5	34.5	34
2	商务资信	根据供应商所供RFID系统设计方案（RFID系统说明、各RFID设备系统功能说明）及项目施工方案（安装调试方案、人员安排方案、安全措施和完工日期等）进行综合评分。系统功能理解全面，施工团队完善，完工周期安排较好的，得 9.0-7.1分 。系统功能理解全面，施工团队完善，完工周期安排合理的，得 7.0-4.5分 。系统功能理解一般，施工团队较好，完工周期安排一般的，得 4.4-2.0分 。系统功能理解差，施工团队不足，完工周期安排不合理的，得 1.9-0分 。	0-9	5.5	8	5
3	商务资信	投标企业须拟派 3名 专业技术人员负责项目设备的安装调试，该技术人员具有电气设备安装调试工高级工合格证书的，每 1人得1分 ，最高 3分 。 注：须提供证书及人员在本单位近 6个月 内的社保证明扫描件，未提供的不得分。	0-3	0	3	0
4	商务资信	拟派的项目实施经理须具备系统集成、调试、运维及项目管理能力，并同时具有《高级信息系统项目管理师》、《无线电调试工一级》、《高级电气设备安装调试工》、《建筑电工》、《售后服务管理师》及PMP等资格证书的，得 3分 ，证书不全的得 1分 ，未提供的不得分。 注：须提供证书及人员在本单位近 6个月 内的社保证明扫描件，未提供的不得分。	0-3	0	3	0
5	商务资信	负责项目标签实施的负责人须为原厂商派遣，须掌握图书、资料有关工作方法和技能，能够协助图书馆提供读者针对性服务，并具有助理馆员资格证书的，得 2分 。 注：提供人力资源和社会保障局专业技术资格审批通过的助理馆员资格证明扫描件，及RFID产品原厂商为其缴纳的社保证明扫描件，未提供的不得分。	0-2	0	2	0
6	商务资信	提供所投产品的同类项目业绩合同，提供 1份得1分 ，满分 3分 。（证明文件为中标通知书或供货合同扫描件，加盖单位公章）。	0-3	2	3	2
7	商务资信	1.投标文件中附有内容完整的售后服务承诺及保障措施，故障应急响应速度快，并满足招标文件中的售后服务要求，提供培训人员计划、售后服务体系、全国售后服务网点介绍、售后服务承诺、售后服务响应机制、质保期外售后服务承诺等，对以上各项指标进行综合打分。较好的得 3.5-5分 ；售后服务体系完善，技术支持服务团队完善，响应时间快的得 1.5-3.4分 ；售后服务体系一般，技术支持服务团队一般，响应时间一般的得 0-1.4分 ，售后服务体系差，技术支持服务团队差，响应时间慢的不得分。	0-5	2.5	4	2.5
8	商务资信	负责项目的售后服务人员须具备专业的管理和操作能力，具有《售后服务高级管理师》证书，且售后服务人员须为投标人在职人员，得 3分 。提供《售后服务高级管理师》及投标人为其缴纳的社保证明，每提供一份证明得 1.5分 ，最高得 3分 。	0-3	0	3	0
9	商务资信	根据投标供应商提供的操作培训方案，包括但不限于培训对象、培训人数、培训内容、培训时间安排、培训师力量等内容，综合打分。 (1) 培训方案全面，安排合理的得 3.0-4.0分 ； (2) 培训方案较全面，安排基本合理，考虑较充分的得 2.0-2.9分 ； (3) 培训方案不够全面，安排不够合理，考虑不够充分的得 0.1-1.9分 ； (4) 未提及不得分。	0-4	3	3.5	2.5

10	商务 资信	包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案考虑充分措施有效得3分，方案合理措施一般得2分，方案措施差的得1分，无方案得0分	0-3	2	3	2
合计			0-70	48.5	67	48

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：三门县图书馆自助图书馆设备项目（三招采-2022-GK119）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波国宇光电科技有限公司	远望谷（宁波）文化科技有限公司	南京京弘江商贸有限公司
1	商务资信	根据投标产品技术参数及主要配置响应是否符合招标文件要求及符合程度进行评分。技术分为 35分 。细分为“标注★”的技术分 13分 和“未标注★”的技术分 22分 。标注★的技术分：有一项不满足扣 0.5分 ，扣完为止；未标注★的技术分：有一项不满足扣 22/M（分） ，扣完为止。（其中M代表非标注★的技术参数的数量）	0-35	35	34.5	34
2	商务资信	根据供应商所供RFID系统设计方案（RFID系统说明、各RFID设备系统功能说明）及项目施工方案（安装调试方案、人员安排方案、安全措施和完工日期等）进行综合评分。系统功能理解全面，施工团队完善，完工周期安排较好的，得 9.0-7.1分 。系统功能理解全面，施工团队完善，完工周期安排合理的，得 7.0-4.5分 。系统功能理解一般，施工团队较好，完工周期安排一般的，得 4.4-2.0分 。系统功能理解差，施工团队不足，完工周期安排不合理的，得 1.9-0分 。	0-9	6	8	5
3	商务资信	投标企业须拟派 3名 专业技术人员负责项目设备的安装调试，该技术人员具有电气设备安装调试工高级工合格证书的，每 1人得1分 ，最高 3分 。 注：须提供证书及人员在本单位近 6个月 内的社保证明扫描件，未提供的不得分。	0-3	0	3	0
4	商务资信	拟派的项目实施经理须具备系统集成、调试、运维及项目管理能力，并同时具有《高级信息系统项目管理师》、《无线电调试工一级》、《高级电气设备安装调试工》、《建筑电工》、《售后服务管理师》及PMP等资格证书的，得 3分 ，证书不全的得 1分 ，未提供的不得分。 注：须提供证书及人员在本单位近 6个月 内的社保证明扫描件，未提供的不得分。	0-3	0	3	0
5	商务资信	负责项目标签实施的负责人须为原厂商派遣，须掌握图书、资料有关工作方法和技能，能够协助图书馆提供读者针对性服务，并具有助理馆员资格证书的，得 2分 。 注：提供人力资源和社会保障局专业技术资格审批通过的助理馆员资格证明扫描件，及RFID产品原厂商为其缴纳的社保证明扫描件，未提供的不得分。	0-2	0	2	0
6	商务资信	提供所投产品的同类项目业绩合同，提供 1份得1分 ，满分 3分 。（证明文件为中标通知书或供货合同扫描件，加盖单位公章）。	0-3	2	3	2
7	商务资信	1.投标文件中附有内容完整的售后服务承诺及保障措施，故障应急响应速度快，并满足招标文件中的售后服务要求，提供培训人员计划、售后服务体系、全国售后服务网点介绍、售后服务承诺、售后服务响应机制、质保期外售后服务承诺等，对以上各项指标进行综合打分。较好的得 3.5-5分 ；售后服务体系完善，技术支持服务团队完善，响应时间快的得 1.5-3.4分 ；售后服务体系一般，技术支持服务团队一般，响应时间一般的得 0-1.4分 ，售后服务体系差，技术支持服务团队差，响应时间慢的不得分。	0-5	3	4.5	3
8	商务资信	负责项目的售后服务人员须具备专业的管理和操作能力，具有《售后服务高级管理师》证书，且售后服务人员须为投标人在职人员，得 3分 。提供《售后服务高级管理师》及投标人为其缴纳的社保证明，每提供一份证明得 1.5分 ，最高得 3分 。	0-3	0	3	0
9	商务资信	根据投标供应商提供的操作培训方案，包括但不限于培训对象、培训人数、培训内容、培训时间安排、培训师力量等内容，综合打分。 (1) 培训方案全面，安排合理的得 3.0-4.0分 ； (2) 培训方案较全面，安排基本合理，考虑较充分的得 2.0-2.9分 ； (3) 培训方案不够全面，安排不够合理，考虑不够充分的得 0.1-1.9分 ； (4) 未提及不得分。	0-4	2.5	3.5	2

10	商务 资信	包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案考虑充分措施有效得3分，方案合理措施一般得2分，方案措施差的得1分，无方案得0分	0-3	2	3	2
合计			0-70	50.5	67.5	48

专家（签名）：