

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：苍南县灵溪、桥墩、马站等18个乡镇耕地保护与提升项目一期监理服务（CNDL2025006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江昊腾建设工程管理有限公司	杭州赛德建设工程管理咨询有限公司	安徽江淮水利建设监理有限公司	温州市金秋建设工程咨询有限公司	浙江宏正工程咨询集团有限公司
1.1	商务	供应商具有质量体系认证证书、环境体系认证证书、职业健康安全管理体系证书、信息技术服务管理体系认证证书的，每提供1项得2分，最高10分。所有认证证书在投标截止时间前必须仍在有效期内。 注：须同时提供相应认证证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会网站查询截图证明材料，证书复印件及截图加盖投标人公章。两者缺一不可，否则不得分。	0-10	0.0	6.0	6.0	6.0	10.0
2.1	商务	供应商2020年1月1日以来（以获奖证书或文件颁发时间为准）获得过省级及以上水利行政主管部门或水利行业协会“优秀水利企业”称号的，每提供1项得1分，本项最高得5分。 注：提供证书或文件扫描件并加盖公章，未提供不得分。	0-5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
3.1	商务	供应商2020年1月1日以类似项目（土地整治、土地复垦、垦造耕地等）监理业绩的得1分，最高1分。 注：时间以合同签订时间为准，提供中标通知书和合同复印件，二者缺一不可，材料提供不全的不得分；扫描件或复印件加盖公章。	0-1	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
4.1	商务	根据供应商拟投入本项目的总监理工程师同时具有水利类高级以上职称和水利部颁发的注册监理工程师证书、国土空间生态修复工程监理工程师证书得4分。所有证书在投标截止时间前必须仍在有效期内。 注：证明材料需提供证书扫描件并加盖公章，提供人员在投标截止时间前六个月内任意两个月由社保部门出具的社保证明，社保缴纳单位应与投标人名称一致，否则不得分。	0-4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
4.2	商务	拟派项目组中： 1、拟投入监理人员中同时具有中级以上职称、水利部颁发的注册监理工程师证书和一级注册造价工程师（水利工程）证书的，1人得4分，本项最高得4分。 2、拟投入监理人员中同时具有中级以上职称、注册安全工程师证书、安全评价师证书的，1人得4分，本项最高得4分。 3、拟投入监理人员中具有信息系统监理师证书的，1人得4分，本项最高得4分。 所有证书在投标截止时间前必须仍在有效期内。 注：证明材料需提供证书扫描件并加盖公章，提供人员在投标截止时间前六个月内任意两个月由社保部门出具的社保证明，社保缴纳单位应与投标人名称一致，否则不得分。	0-12	0.0	0.0	0.0	4.0	12.0
5.1	商务	对各分项工程，从准备、实施、竣工到项目的保修阶段的每一道工序，所采取的进度控制措施、方法。进度控制计划与实际进度产生较大差距时，从措施的可行和效果上进行分析，由专家进行评分。 方案有详细、具体、明确的实施内容操作性强，有针对性且满足项目实际，得5-8分； 方案较完善，实施内容完整，基本能符合要求，得2-5分； 方案较为简单，实施内容有欠缺，针对性较差，得0-2分； 未提供不得分。	0-8	5.0	4.0	5.0	6.0	6.0
6.1	商务	针对本项目的实际情况对质量控制的保证措施手段是否科学、可靠，由专家进行评分。 方案有详细、具体、明确的实施内容操作性强，有针对性且满足项目实际，得，5-8分； 方案较完善，实施内容完整，基本能符合要求，得2-5分； 方案较为简单，实施内容有欠缺，针对性较差，得0-2分； 未提供不得分。	0-8	4.0	5.0	5.0	6.0	7.0

技术商务资信评分明细表

7.1	商务	对本项目投资控制，有风险预测与防范对策，能抓住工程费用最易突破的环节，明确投资控制重点，由专家进行评分。 方案有针对性且满足项目实际，得5-8分； 基本能符合要求，得2-5分； 不能基本符合要求，得0-2分； 未提供不得分。	0-8	5.0	5.0	5.0	6.0	7.0
8.1	商务	对本项目安全文明施工管理施工，根据安全生产措施、文明施工措施、环境保护措施、扬尘管理措施，由专家进行评分。 措施有针对性且满足项目实际，得5-8分； 措施基本能符合要求，得2-5分； 不能基本符合要求，得0-2分； 未提供不得分。	0-8	5.0	5.0	5.0	6.0	7.0
9.1	商务	供应商针对本项目拟投入检测仪器和工具是否能满足工程要求，由专家进行评分。 投入检测仪器和工具满足项目实际情况的，得6-9分； 基本能符合要求，得3-6分； 不能基本符合要求，得0-3分； 未提供不得分。	0-9	4.0	6.0	6.0	7.0	8.0
10.1	商务	供应商针对本项目技术资料编制及制作的组织实施计划等情况，由专家进行评分。 方案有详细、具体、明确的实施内容操作性强，有针对性且满足项目实际情况的，得5-8分； 方案较完善，实施内容完整，基本能符合要求，得2-5分； 方案较为简单，实施内容有欠缺，针对性较差，得0-2分； 未提供不得分。	0-8	5.0	5.0	5.0	6.0	7.0
11.1	商务	根据供应商针对本项目提出的总体方案情况，由专家进行评分。 方案有详细、具体、明确的实施内容操作性强，有针对性且满足项目实际情况的，得6-9分； 方案较完善，实施内容完整，基本能符合要求，得3-6分； 方案较为简单，实施内容有欠缺，针对性较差，得0-3分； 未提供不得分。	0-9	6.0	6.0	6.0	7.0	8.0
合计			0-90	34.0	42.0	43.0	55.0	82.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：苍南县灵溪、桥墩、马站等18个乡镇耕地保护与提升项目一期监理服务（CNDL2025006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江昊腾建设工程管理有限公司	杭州赛德建设工程管理咨询有限公司	安徽江淮水利建设监理有限公司	温州市金秋建设工程咨询有限公司	浙江宏正工程咨询集团有限公司
1.1	商务	供应商具有质量体系认证证书、环境体系认证证书、职业健康体系认证证书、信息安全管理证书、信息技术服务管理体系认证证书的，每提供1项得2分，最高10分。所有认证证书在投标截止时间前必须仍在有效期内。 注：须同时提供相应认证证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会网站查询截图证明材料，证书复印件及截图加盖投标人公章。两者缺一不可，否则不得分。	0-10	0.0	6.0	6.0	6.0	10.0
2.1	商务	供应商2020年1月1日以来（以获奖证书或文件颁发时间为准）获得过省级及以上水利行政主管部门或水利行业协会“优秀水利企业”称号的，每提供1项得1分，本项最高得5分。 注：提供证书或文件扫描件并加盖公章，未提供不得分。	0-5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
3.1	商务	供应商2020年1月1日以类似项目（土地整治、土地复垦、垦造耕地等）监理业绩的得1分，最高1分。 注：时间以合同签订时间为准，提供中标通知书和合同复印件，二者缺一不可，材料提供不全的不得分；扫描件或复印件加盖公章。	0-1	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
4.1	商务	根据供应商拟投入本项目的总监理工程师同时具有水利类高级以上职称和水利部颁发的注册监理工程师证书、国土空间生态修复工程监理工程师证书的得4分。所有证书在投标截止时间前必须仍在有效期内。 注：证明材料需提供证书扫描件并加盖公章，提供人员在投标截止时间前六个月内任意两个月由社保部门出具的社保证明，社保缴纳单位应与投标人名称一致，否则不得分。	0-4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
4.2	商务	拟派项目组中： 1、拟投入监理人员中同时具有中级以上职称、水利部颁发的注册监理工程师证书和一级注册造价工程师（水利工程）证书的，1人得4分，本项最高得4分。 2、拟投入监理人员中同时具有中级以上职称、注册安全工程师证书、安全评价师证书的，1人得4分，本项最高得4分。 3、拟投入监理人员中具有信息系统监理工程师证书的，1人得4分，本项最高得4分。 所有证书在投标截止时间前必须仍在有效期内。 注：证明材料需提供证书扫描件并加盖公章，提供人员在投标截止时间前六个月内任意两个月由社保部门出具的社保证明，社保缴纳单位应与投标人名称一致，否则不得分。	0-12	0.0	0.0	0.0	4.0	12.0
5.1	商务	对各分项工程，从准备、实施、竣工到项目的保修阶段的每一道工序，所采取的进度控制措施、方法。进度控制计划与实际进度产生较大差距时，从措施的可行和效果上进行分析，由专家进行评分。 方案有详细、具体、明确的实施内容操作性强，有针对性且满足项目实际，得5-8分； 方案较完善，实施内容完整，基本能符合要求，得2-5分； 方案较为简单，实施内容有欠缺，针对性较差，得0-2分； 未提供不得分。	0-8	4.0	4.0	4.0	5.0	7.0
6.1	商务	针对本项目的实际情况对质量控制的保证措施手段是否科学、可靠，由专家进行评分。 方案有详细、具体、明确的实施内容操作性强，有针对性且满足项目实际，得，5-8分； 方案较完善，实施内容完整，基本能符合要求，得2-5分； 方案较为简单，实施内容有欠缺，针对性较差，得0-2分； 未提供不得分。	0-8	4.0	4.0	4.0	6.0	7.0
7.1	商务	对本项目投资控制，有风险预测与防范对策，能抓住工程费用最易突破的环节，明确投资控制重点，由专家进行评分。 方案有针对性且满足项目实际，得5-8分； 基本能符合要求，得2-5分； 不能基本符合要求，得0-2分； 未提供不得分。	0-8	4.0	4.0	4.0	5.0	7.0

技术商务资信评分明细表

8.1	商务	对本项目安全文明施工措施,根据安全生产措施、文明施工措施、环境保护措施、扬尘管理措施,由专家进行评分。 措施有针对性且满足项目实际,得5-8分; 措施基本符合要求,得2-5分; 不能基本符合要求,得0-2分; 未提供不得分。	0-8	5.0	4.0	4.0	5.0	7.0
9.1	商务	供应商对本项目拟投入检测仪器和工具是否能满足工程要求,由专家进行评分。 投入检测仪器和工具满足项目实际情况的,得6-9分; 基本符合要求,得3-6分; 不能基本符合要求,得0-3分; 未提供不得分。	0-9	4.0	4.0	5.0	6.0	8.0
10.1	商务	供应商对本项目技术资料编制及制作的组织实施计划等情况,由专家进行评分。 方案有详细、具体、明确的实施内容操作性强,有针对性且满足项目实际情况的,得5-8分; 方案较完善,实施内容完整,基本符合要求,得2-5分; 方案较为简单,实施内容有欠缺,针对性较差,得0-2分; 未提供不得分。	0-8	4.0	4.0	5.0	6.0	7.0
11.1	商务	根据供应商对本项目提出的总体方案情况,由专家进行评分。 方案有详细、具体、明确的实施内容操作性强,有针对性且满足项目实际情况的,得6-9分; 方案较完善,实施内容完整,基本符合要求,得3-6分; 方案较为简单,实施内容有欠缺,针对性较差,得0-3分; 未提供不得分。	0-9	4.0	4.0	5.0	7.0	8.0
合计			0-90	29.0	34.0	37.0	51.0	83.0

专家(签名):

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：苍南县灵溪、桥墩、马站等18个乡镇耕地保护与提升项目一期监理服务（CNDL2025006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江昊腾建设工程管理有限公司	杭州赛德建设工程管理咨询有限公司	安徽江淮水利建设监理有限公司	温州市金秋建设工程咨询有限公司	浙江宏正工程咨询集团有限公司
1.1	商务	供应商具有质量体系认证证书、环境体系认证证书、职业健康体系认证证书、信息安全管理证书、信息技术服务管理体系认证证书的，每提供1项得2分，最高10分。所有认证证书在投标截止时间前必须仍在有效期内。 注：须同时提供相应认证证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会网站查询截图证明材料，证书复印件及截图加盖投标人公章。两者缺一不可，否则不得分。	0-10	0.0	6.0	6.0	6.0	10.0
2.1	商务	供应商2020年1月1日以来（以获奖证书或文件颁发时间为准）获得过省级及以上水利行政主管部门或水利行业协会“优秀水利企业”称号的，每提供1项得1分，本项最高得5分。 注：提供证书或文件扫描件并加盖公章，未提供不得分。	0-5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
3.1	商务	供应商2020年1月1日以类似项目（土地整治、土地复垦、垦造耕地等）监理业绩的得1分，最高1分。 注：时间以合同签订时间为准，提供中标通知书和合同复印件，二者缺一不可，材料提供不全的不得分；扫描件或复印件加盖公章。	0-1	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
4.1	商务	根据供应商拟投入本项目的总监理工程师同时具有水利类高级以上职称和水利部颁发的注册监理工程师证书、国土空间生态修复工程监管专业技术人员证书的得4分。所有证书在投标截止时间前必须仍在有效期内。 注：证明材料需提供证书扫描件并加盖公章，提供人员在投标截止时间前六个月内任意两个月由社保部门出具的社保证明，社保缴纳单位应与投标人名称一致，否则不得分。	0-4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
4.2	商务	拟派项目组中： 1、拟投入监理人员中同时具有中级以上职称、水利部颁发的注册监理工程师证书和一级注册造价工程师（水利工程）证书的，1人得4分，本项最高得4分。 2、拟投入监理人员中同时具有中级以上职称、注册安全工程师证书、安全评价师证书的，1人得4分，本项最高得4分。 3、拟投入监理人员中具有信息系统监理工程师证书的，1人得4分，本项最高得4分。 所有证书在投标截止时间前必须仍在有效期内。 注：证明材料需提供证书扫描件并加盖公章，提供人员在投标截止时间前六个月内任意两个月由社保部门出具的社保证明，社保缴纳单位应与投标人名称一致，否则不得分。	0-12	0.0	0.0	0.0	4.0	12.0
5.1	商务	对各分项工程，从准备、实施、竣工到项目的保修阶段的每一道工序，所采取的进度控制措施、方法。进度控制计划与实际进度产生较大差距时，从措施的可行和效果上进行分析，由专家进行评分。 方案有详细、具体、明确的实施内容操作性强，有针对性且满足项目实际，得5-8分； 方案较完善，实施内容完整，基本能符合要求，得2-5分； 方案较为简单，实施内容有欠缺，针对性较差，得0-2分； 未提供不得分。	0-8	4.0	5.0	5.0	7.0	7.0
6.1	商务	针对本项目的实际情况对质量控制的保证措施手段是否科学、可靠，由专家进行评分。 方案有详细、具体、明确的实施内容操作性强，有针对性且满足项目实际，得，5-8分； 方案较完善，实施内容完整，基本能符合要求，得2-5分； 方案较为简单，实施内容有欠缺，针对性较差，得0-2分； 未提供不得分。	0-8	4.0	4.5	5.0	7.0	7.0
7.1	商务	对本项目投资控制，有风险预测与防范对策，能抓住工程费用最易突破的环节，明确投资控制重点，由专家进行评分。 方案有针对性且满足项目实际，得5-8分； 基本能符合要求，得2-5分； 不能基本符合要求，得0-2分； 未提供不得分。	0-8	4.0	4.5	4.5	6.5	6.5

技术商务资信评分明细表

8.1	商务	对本项目安全文明施工措施,根据安全生产措施、文明施工措施、环境保护措施、扬尘管理措施,由专家进行评分。 措施有针对性且满足项目实际,得5-8分; 措施基本符合要求,得2-5分; 不能基本符合要求,得0-2分; 未提供不得分。	0-8	4.0	4.5	5.0	6.5	6.5
9.1	商务	供应商针对本项目拟投入检测仪器和工具是否能满足工程要求,由专家进行评分。 投入检测仪器和工具满足项目实际情况的,得6-9分; 基本符合要求,得3-6分; 不能基本符合要求,得0-3分; 未提供不得分。	0-9	5.0	5.5	6.0	7.0	7.0
10.1	商务	供应商针对本项目技术资料编制及制作的组织实施计划等情况,由专家进行评分。 方案有详细、具体、明确的实施内容操作性强,有针对性且满足项目实际情况的,得5-8分; 方案较完善,实施内容完整,基本符合要求,得2-5分; 方案较为简单,实施内容有欠缺,针对性较差,得0-2分; 未提供不得分。	0-8	4.0	4.5	5.0	6.5	6.5
11.1	商务	根据供应商针对本项目提出的总体方案情况,由专家进行评分。 方案有详细、具体、明确的实施内容操作性强,有针对性且满足项目实际情况的,得6-9分; 方案较完善,实施内容完整,基本符合要求,得3-6分; 方案较为简单,实施内容有欠缺,针对性较差,得0-3分; 未提供不得分。	0-9	4.5	5.0	5.5	7.0	7.0
合计			0-90	29.5	39.5	42.0	58.5	79.5

专家(签名):

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：苍南县灵溪、桥墩、马站等18个乡镇耕地保护与提升项目一期监理服务（CNDL2025006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江昊腾建设工程管理有限公司	杭州赛德建设工程管理咨询有限公司	安徽江淮水利建设监理有限公司	温州市金秋建设工程咨询有限公司	浙江宏正工程咨询集团有限公司
1.1	商务	供应商具有质量体系认证证书、环境体系认证证书、职业健康安全体系认证证书、信息安全管理证书、信息技术服务管理体系认证证书的，每提供1项得2分，最高10分。所有认证证书在投标截止时间前必须仍在有效期内。 注：须同时提供相应认证证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会网站查询截图证明材料，证书复印件及截图加盖投标人公章。两者缺一不可，否则不得分。	0-10	0.0	6.0	6.0	6.0	10.0
2.1	商务	供应商2020年1月1日以来（以获奖证书或文件颁发时间为准）获得过省级及以上水利行政主管部门或水利行业协会“优秀水利企业”称号的，每提供1项得1分，本项最高得5分。 注：提供证书或文件扫描件并加盖公章，未提供不得分。	0-5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
3.1	商务	供应商2020年1月1日以类似项目（土地整治、土地复垦、垦造耕地等）监理业绩的得1分，最高1分。 注：时间以合同签订时间为准，提供中标通知书和合同复印件，二者缺一不可，材料提供不全的不得分；扫描件或复印件加盖公章。	0-1	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
4.1	商务	根据供应商拟投入本项目的总监理工程师同时具有水利类高级以上职称和水利部颁发的注册监理工程师证书、国土空间生态修复工程监管专业技术人员证书的得4分。所有证书在投标截止时间前必须仍在有效期内。 注：证明材料需提供证书扫描件并加盖公章，提供人员在投标截止时间前六个月内任意两个月由社保部门出具的社保证明，社保缴纳单位应与投标人名称一致，否则不得分。	0-4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
4.2	商务	拟派项目组中： 1、拟投入监理人员中同时具有中级以上职称、水利部颁发的注册监理工程师证书和一级注册造价工程师（水利工程）证书的，1人得4分，本项最高得4分。 2、拟投入监理人员中同时具有中级以上职称、注册安全工程师证书、安全评价师证书的，1人得4分，本项最高得4分。 3、拟投入监理人员中具有信息系统监理工程师证书的，1人得4分，本项最高得4分。 所有证书在投标截止时间前必须仍在有效期内。 注：证明材料需提供证书扫描件并加盖公章，提供人员在投标截止时间前六个月内任意两个月由社保部门出具的社保证明，社保缴纳单位应与投标人名称一致，否则不得分。	0-12	0.0	0.0	0.0	4.0	12.0
5.1	商务	对各分项工程，从准备、实施、竣工到项目的保修阶段的每一道工序，所采取的进度控制措施、方法。进度控制计划与实际进度产生较大差距时，从措施的可行和效果上进行分析，由专家进行评分。 方案有详细、具体、明确的实施内容操作性强，有针对性且满足项目实际，得5-8分； 方案较完善，实施内容完整，基本能符合要求，得2-5分； 方案较为简单，实施内容有欠缺，针对性较差，得0-2分； 未提供不得分。	0-8	4.0	5.0	4.0	5.8	7.0
6.1	商务	针对本项目的实际情况对质量控制的保证措施手段是否科学、可靠，由专家进行评分。 方案有详细、具体、明确的实施内容操作性强，有针对性且满足项目实际，得，5-8分； 方案较完善，实施内容完整，基本能符合要求，得2-5分； 方案较为简单，实施内容有欠缺，针对性较差，得0-2分； 未提供不得分。	0-8	3.8	5.0	4.0	5.8	7.0
7.1	商务	对本项目投资控制，有风险预测与防范对策，能抓住工程费用最易突破的环节，明确投资控制重点，由专家进行评分。 方案有针对性且满足项目实际，得5-8分； 基本能符合要求，得2-5分； 不能基本符合要求，得0-2分； 未提供不得分。	0-8	4.5	5.0	4.0	5.8	7.0

技术商务资信评分明细表

8.1	商务	对本项目安全文明施工措施,根据安全生产措施、文明施工措施、环境保护措施、扬尘管理措施,由专家进行评分。 措施有针对性且满足项目实际,得5-8分; 措施基本符合要求,得2-5分; 不能基本符合要求,得0-2分; 未提供不得分。	0-8	4.5	5.0	5.0	5.8	7.0
9.1	商务	供应商对本项目拟投入检测仪器和工具是否能满足工程要求,由专家进行评分。 投入检测仪器和工具满足项目实际情况的,得6-9分; 基本符合要求,得3-6分; 不能基本符合要求,得0-3分; 未提供不得分。	0-9	5.0	5.0	4.0	6.8	8.0
10.1	商务	供应商对本项目技术资料编制及制作的组织实施计划等情况,由专家进行评分。 方案有详细、具体、明确的实施内容操作性强,有针对性且满足项目实际情况的,得5-8分; 方案较完善,实施内容完整,基本符合要求,得2-5分; 方案较为简单,实施内容有欠缺,针对性较差,得0-2分; 未提供不得分。	0-8	4.5	5.0	4.0	6.5	7.0
11.1	商务	根据供应商对本项目提出的总体方案情况,由专家进行评分。 方案有详细、具体、明确的实施内容操作性强,有针对性且满足项目实际情况的,得6-9分; 方案较完善,实施内容完整,基本符合要求,得3-6分; 方案较为简单,实施内容有欠缺,针对性较差,得0-3分; 未提供不得分。	0-9	5.0	5.0	5.2	7.5	8.0
合计			0-90	31.3	41.0	36.2	55.0	83.0

专家(签名):

## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：苍南县灵溪、桥墩、马站等18个乡镇耕地保护与提升项目一期监理服务（CNDL2025006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江昊腾建设工程管理有限公司	杭州赛德建设工程管理咨询有限公司	安徽江淮水利建设监理有限公司	温州市金秋建设工程咨询有限公司	浙江宏正工程咨询集团有限公司
1.1	商务	供应商具有质量体系认证证书、环境体系认证证书、职业健康安全体系认证证书、信息安全管理证书、信息技术服务管理体系认证证书的，每提供1项得2分，最高10分。所有认证证书在投标截止时间前必须仍在有效期内。 注：须同时提供相应认证证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会网站查询截图证明材料，证书复印件及截图加盖投标人公章。两者缺一不可，否则不得分。	0-10	0.0	6.0	6.0	6.0	10.0
2.1	商务	供应商2020年1月1日以来（以获奖证书或文件颁发时间为准）获得过省级及以上水利行政主管部门或水利行业协会“优秀水利企业”称号的，每提供1项得1分，本项最高得5分。 注：提供证书或文件扫描件并加盖公章，未提供不得分。	0-5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
3.1	商务	供应商2020年1月1日以类似项目（土地整治、土地复垦、垦造耕地等）监理业绩的得1分，最高1分。 注：时间以合同签订时间为准，提供中标通知书和合同复印件，二者缺一不可，材料提供不全的不得分；扫描件或复印件加盖公章。	0-1	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
4.1	商务	根据供应商拟投入本项目的总监理工程师同时具有水利类高级以上职称和水利部颁发的注册监理工程师证书、国土空间生态修复工程监理工程师证书的得4分。所有证书在投标截止时间前必须仍在有效期内。 注：证明材料需提供证书扫描件并加盖公章，提供人员在投标截止时间前六个月内任意两个月由社保部门出具的社保证明，社保缴纳单位应与投标人名称一致，否则不得分。	0-4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
4.2	商务	拟派项目组中： 1、拟投入监理人员中同时具有中级以上职称、水利部颁发的注册监理工程师证书和一级注册造价工程师（水利工程）证书的，1人得4分，本项最高得4分。 2、拟投入监理人员中同时具有中级以上职称、注册安全工程师证书、安全评价师证书的，1人得4分，本项最高得4分。 3、拟投入监理人员中具有信息系统监理工程师证书的，1人得4分，本项最高得4分。 所有证书在投标截止时间前必须仍在有效期内。 注：证明材料需提供证书扫描件并加盖公章，提供人员在投标截止时间前六个月内任意两个月由社保部门出具的社保证明，社保缴纳单位应与投标人名称一致，否则不得分。	0-12	0.0	0.0	0.0	4.0	12.0
5.1	商务	对各分项工程，从准备、实施、竣工到项目的保修阶段的每一道工序，所采取的进度控制措施、方法。进度控制计划与实际进度产生较大差距时，从措施的可行和效果上进行分析，由专家进行评分。 方案有详细、具体、明确的实施内容操作性强，有针对性且满足项目实际，得5-8分； 方案较完善，实施内容完整，基本能符合要求，得2-5分； 方案较为简单，实施内容有欠缺，针对性较差，得0-2分； 未提供不得分。	0-8	4.0	6.0	6.0	6.0	7.0
6.1	商务	针对本项目的实际情况对质量控制的保证措施手段是否科学、可靠，由专家进行评分。 方案有详细、具体、明确的实施内容操作性强，有针对性且满足项目实际，得，5-8分； 方案较完善，实施内容完整，基本能符合要求，得2-5分； 方案较为简单，实施内容有欠缺，针对性较差，得0-2分； 未提供不得分。	0-8	4.0	6.0	6.0	6.0	7.0
7.1	商务	对本项目投资控制，有风险预测与防范对策，能抓住工程费用最易突破的环节，明确投资控制重点，由专家进行评分。 方案有针对性且满足项目实际，得5-8分； 基本能符合要求，得2-5分； 不能基本符合要求，得0-2分； 未提供不得分。	0-8	4.0	6.0	6.0	6.0	7.0

技术商务资信评分明细表

8.1	商务	对本项目安全文明施工措施,根据安全生产措施、文明施工措施、环境保护措施、扬尘管理措施,由专家进行评分。 措施有针对性且满足项目实际,得5-8分; 措施基本符合要求,得2-5分; 不能基本符合要求,得0-2分; 未提供不得分。	0-8	4.0	6.0	6.0	6.0	7.0
9.1	商务	供应商针对本项目拟投入检测仪器和工具是否能满足工程要求,由专家进行评分。 投入检测仪器和工具满足项目实际情况的,得6-9分; 基本符合要求,得3-6分; 不能基本符合要求,得0-3分; 未提供不得分。	0-9	4.0	6.0	6.0	6.0	7.0
10.1	商务	供应商针对本项目技术资料编制及制作的组织实施计划等情况,由专家进行评分。 方案有详细、具体、明确的实施内容操作性强,有针对性且满足项目实际情况的,得5-8分; 方案较完善,实施内容完整,基本符合要求,得2-5分; 方案较为简单,实施内容有欠缺,针对性较差,得0-2分; 未提供不得分。	0-8	4.0	6.0	6.0	6.0	7.0
11.1	商务	根据供应商针对本项目提出的总体方案情况,由专家进行评分。 方案有详细、具体、明确的实施内容操作性强,有针对性且满足项目实际情况的,得6-9分; 方案较完善,实施内容完整,基本符合要求,得3-6分; 方案较为简单,实施内容有欠缺,针对性较差,得0-3分; 未提供不得分。	0-9	4.0	6.0	6.0	6.0	7.0
合计			0-90	28.0	48.0	48.0	53.0	81.0

专家(签名):

## 技术商务评分明细（专家6）

项目名称：苍南县灵溪、桥墩、马站等18个乡镇耕地保护与提升项目一期监理服务（CNDL2025006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江昊腾建设工程管理有限公司	杭州赛德建设工程管理咨询有限公司	安徽江淮水利建设监理有限公司	温州市金秋建设工程咨询有限公司	浙江宏正工程咨询集团有限公司
1.1	商务	供应商具有质量体系认证证书、环境体系认证证书、职业健康体系认证证书、信息安全管理证书、信息技术服务管理体系认证证书的，每提供1项得2分，最高10分。所有认证证书在投标截止时间前必须仍在有效期内。 注：须同时提供相应认证证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会网站查询截图证明材料，证书复印件及截图加盖投标人公章。两者缺一不可，否则不得分。	0-10	0.0	6.0	6.0	6.0	10.0
2.1	商务	供应商2020年1月1日以来（以获奖证书或文件颁发时间为准）获得过省级及以上水利行政主管部门或水利行业协会“优秀水利企业”称号的，每提供1项得1分，本项最高得5分。 注：提供证书或文件扫描件并加盖公章，未提供不得分。	0-5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
3.1	商务	供应商2020年1月1日以类似项目（土地整治、土地复垦、垦造耕地等）监理业绩的得1分，最高1分。 注：时间以合同签订时间为准，提供中标通知书和合同复印件，二者缺一不可，材料提供不全的不得分；扫描件或复印件加盖公章。	0-1	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
4.1	商务	根据供应商拟投入本项目的总监理工程师同时具有水利类高级以上职称和水利部颁发的注册监理工程师证书、国土空间生态修复工程监管专业技术人员证书的得4分。所有证书在投标截止时间前必须仍在有效期内。 注：证明材料需提供证书扫描件并加盖公章，提供人员在投标截止时间前六个月内任意两个月由社保部门出具的社保证明，社保缴纳单位应与投标人名称一致，否则不得分。	0-4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
4.2	商务	拟派项目组中： 1、拟投入监理人员中同时具有中级以上职称、水利部颁发的注册监理工程师证书和一级注册造价工程师（水利工程）证书的，1人得4分，本项最高得4分。 2、拟投入监理人员中同时具有中级以上职称、注册安全工程师证书、安全评价师证书的，1人得4分，本项最高得4分。 3、拟投入监理人员中具有信息系统监理师证书的，1人得4分，本项最高得4分。 所有证书在投标截止时间前必须仍在有效期内。 注：证明材料需提供证书扫描件并加盖公章，提供人员在投标截止时间前六个月内任意两个月由社保部门出具的社保证明，社保缴纳单位应与投标人名称一致，否则不得分。	0-12	0.0	0.0	0.0	4.0	12.0
5.1	商务	对各分项工程，从准备、实施、竣工到项目的保修阶段的每一道工序，所采取的进度控制措施、方法。进度控制计划与实际进度产生较大差距时，从措施的可行和效果上进行分析，由专家进行评分。 方案有详细、具体、明确的实施内容操作性强，有针对性且满足项目实际，得5-8分； 方案较完善，实施内容完整，基本能符合要求，得2-5分； 方案较为简单，实施内容有欠缺，针对性较差，得0-2分； 未提供不得分。	0-8	4.0	5.0	7.0	6.0	6.0
6.1	商务	针对本项目的实际情况对质量控制的保证措施手段是否科学、可靠，由专家进行评分。 方案有详细、具体、明确的实施内容操作性强，有针对性且满足项目实际，得，5-8分； 方案较完善，实施内容完整，基本能符合要求，得2-5分； 方案较为简单，实施内容有欠缺，针对性较差，得0-2分； 未提供不得分。	0-8	4.0	4.0	4.0	6.0	6.0
7.1	商务	对本项目投资控制，有风险预测与防范对策，能抓住工程费用最易突破的环节，明确投资控制重点，由专家进行评分。 方案有针对性且满足项目实际，得5-8分； 基本能符合要求，得2-5分； 不能基本符合要求，得0-2分； 未提供不得分。	0-8	5.0	4.0	5.0	6.0	6.0

技术商务资信评分明细表

8.1	商务	对本项目安全文明施工措施,根据安全生产措施、文明施工措施、环境保护措施、扬尘管理措施,由专家进行评分。 措施有针对性且满足项目实际,得5-8分; 措施基本符合要求,得2-5分; 不能基本符合要求,得0-2分; 未提供不得分。	0-8	5.0	2.0	5.0	7.0	6.0
9.1	商务	供应商针对本项目拟投入检测仪器和工具是否能满足工程要求,由专家进行评分。 投入检测仪器和工具满足项目实际情况的,得6-9分; 基本能符合要求,得3-6分; 不能基本符合要求,得0-3分; 未提供不得分。	0-9	5.0	7.0	7.0	9.0	8.0
10.1	商务	供应商针对本项目技术资料编制及制作的组织实施计划等情况,由专家进行评分。 方案有详细、具体、明确的实施内容操作性强,有针对性且满足项目实际情况的,得5-8分; 方案较完善,实施内容完整,基本能符合要求,得2-5分; 方案较为简单,实施内容有欠缺,针对性较差,得0-2分; 未提供不得分。	0-8	5.0	5.0	7.0	8.0	6.0
11.1	商务	根据供应商针对本项目提出的总体方案情况,由专家进行评分。 方案有详细、具体、明确的实施内容操作性强,有针对性且满足项目实际情况的,得6-9分; 方案较完善,实施内容完整,基本能符合要求,得3-6分; 方案较为简单,实施内容有欠缺,针对性较差,得0-3分; 未提供不得分。	0-9	5.0	7.0	8.0	8.0	8.0
合计			0-90	33.0	40.0	49.0	61.0	78.0

专家(签名):

## 技术商务评分明细（专家7）

项目名称：苍南县灵溪、桥墩、马站等18个乡镇耕地保护与提升项目一期监理服务（CNDL2025006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江昊腾建设工程管理有限公司	杭州赛德建设工程管理咨询有限公司	安徽江淮水利建设监理有限公司	温州市金秋建设工程咨询有限公司	浙江宏正工程咨询集团有限公司
1.1	商务	供应商具有质量体系认证证书、环境体系认证证书、职业健康体系认证证书、信息安全管理证书、信息技术服务管理体系认证证书的，每提供1项得2分，最高10分。所有认证证书在投标截止时间前必须仍在有效期内。 注：须同时提供相应认证证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会网站查询截图证明材料，证书复印件及截图加盖投标人公章。两者缺一不可，否则不得分。	0-10	0.0	6.0	6.0	6.0	10.0
2.1	商务	供应商2020年1月1日以来（以获奖证书或文件颁发时间为准）获得过省级及以上水利行政主管部门或水利行业协会“优秀水利企业”称号的，每提供1项得1分，本项最高得5分。 注：提供证书或文件扫描件并加盖公章，未提供不得分。	0-5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
3.1	商务	供应商2020年1月1日以类似项目（土地整治、土地复垦、垦造耕地等）监理业绩的得1分，最高1分。 注：时间以合同签订时间为准，提供中标通知书和合同复印件，二者缺一不可，材料提供不全的不得分；扫描件或复印件加盖公章。	0-1	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
4.1	商务	根据供应商拟投入本项目的总监理工程师同时具有水利类高级以上职称和水利部颁发的注册监理工程师证书、国土空间生态修复工程监管专业技术人员证书的得4分。所有证书在投标截止时间前必须仍在有效期内。 注：证明材料需提供证书扫描件并加盖公章，提供人员在投标截止时间前六个月内任意两个月由社保部门出具的社保证明，社保缴纳单位应与投标人名称一致，否则不得分。	0-4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
4.2	商务	拟派项目组中： 1、拟投入监理人员中同时具有中级以上职称、水利部颁发的注册监理工程师证书和一级注册造价工程师（水利工程）证书的，1人得4分，本项最高得4分。 2、拟投入监理人员中同时具有中级以上职称、注册安全工程师证书、安全评价师证书的，1人得4分，本项最高得4分。 3、拟投入监理人员中具有信息系统监理师证书的，1人得4分，本项最高得4分。 所有证书在投标截止时间前必须仍在有效期内。 注：证明材料需提供证书扫描件并加盖公章，提供人员在投标截止时间前六个月内任意两个月由社保部门出具的社保证明，社保缴纳单位应与投标人名称一致，否则不得分。	0-12	0.0	0.0	0.0	4.0	12.0
5.1	商务	对各分项工程，从准备、实施、竣工到项目的保修阶段的每一道工序，所采取的进度控制措施、方法。进度控制计划与实际进度产生较大差距时，从措施的可行和效果上进行分析，由专家进行评分。 方案有详细、具体、明确的实施内容操作性强，有针对性且满足项目实际，得5-8分； 方案较完善，实施内容完整，基本能符合要求，得2-5分； 方案较为简单，实施内容有欠缺，针对性较差，得0-2分； 未提供不得分。	0-8	5.0	5.0	5.0	5.0	7.0
6.1	商务	针对本项目的实际情况对质量控制的保证措施手段是否科学、可靠，由专家进行评分。 方案有详细、具体、明确的实施内容操作性强，有针对性且满足项目实际，得，5-8分； 方案较完善，实施内容完整，基本能符合要求，得2-5分； 方案较为简单，实施内容有欠缺，针对性较差，得0-2分； 未提供不得分。	0-8	5.0	5.0	5.0	5.0	7.0
7.1	商务	对本项目投资控制，有风险预测与防范对策，能抓住工程费用最易突破的环节，明确投资控制重点，由专家进行评分。 方案有针对性且满足项目实际，得5-8分； 基本能符合要求，得2-5分； 不能基本符合要求，得0-2分； 未提供不得分。	0-8	5.0	5.0	5.0	5.0	7.0

技术商务资信评分明细表

8.1	商务	对本项目安全文明施工措施,根据安全生产措施、文明施工措施、环境保护措施、扬尘管理措施,由专家进行评分。 措施有针对性且满足项目实际,得5-8分; 措施基本符合要求,得2-5分; 不能基本符合要求,得0-2分; 未提供不得分。	0-8	5.0	5.0	5.0	5.0	7.0
9.1	商务	供应商针对本项目拟投入检测仪器和工具是否能满足工程要求,由专家进行评分。 投入检测仪器和工具满足项目实际情况的,得6-9分; 基本能符合要求,得3-6分; 不能基本符合要求,得0-3分; 未提供不得分。	0-9	5.0	5.0	7.0	7.0	9.0
10.1	商务	供应商针对本项目技术资料编制及制作的组织实施计划等情况,由专家进行评分。 方案有详细、具体、明确的实施内容操作性强,有针对性且满足项目实际情况的,得5-8分; 方案较完善,实施内容完整,基本能符合要求,得2-5分; 方案较为简单,实施内容有欠缺,针对性较差,得0-2分; 未提供不得分。	0-8	3.0	3.0	3.0	5.0	7.0
11.1	商务	根据供应商针对本项目提出的总体方案情况,由专家进行评分。 方案有详细、具体、明确的实施内容操作性强,有针对性且满足项目实际情况的,得6-9分; 方案较完善,实施内容完整,基本能符合要求,得3-6分; 方案较为简单,实施内容有欠缺,针对性较差,得0-3分; 未提供不得分。	0-9	6.0	6.0	6.0	6.0	8.0
合计			0-90	34.0	40.0	42.0	49.0	84.0

专家(签名):