

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2025年执行辅助事务服务（HX2024-07（CG）1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省嵊州市 公证处	浙江省诸暨市 公证处	浙江省新昌县 公证处
1	技术	服务整体实施方案	0-10	6.0	6.0	8.0
2	技术	工作规范	0-10	6.0	6.0	8.0
3	技术	保障实施方案	0-10	6.0	6.0	8.0
4	技术	管理制度	0-9	6.0	6.0	6.0
5	商务	管理人员配置情况	0-5	2.0	2.0	2.0
6	商务	服务人员	0-12	0.0	0.0	12.0
7	商务	业绩	0-2	0.0	0.0	0.0
8	商务	荣誉	0-10	0.0	0.0	0.0
9	技术	项目期满交接过渡工作方案	0-6	4.0	4.0	5.0
10	技术	突发事件的保障设施	0-2	1.0	1.5	1.0
11	技术	优惠措施	0-4	0.0	0.0	4.0
合计			0-80	31.0	31.5	54.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2025年执行辅助事务服务（HX2024-07(CG)1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省嵊州市 公证处	浙江省诸暨市 公证处	浙江省新昌县 公证处
1	技术	服务整体实施方案	0-10	7.0	7.0	8.0
2	技术	工作规范	0-10	6.5	6.5	8.0
3	技术	保障措施方案	0-10	6.0	6.5	8.0
4	技术	管理制度	0-9	6.0	6.0	6.0
5	商务	管理人员配置情况	0-5	2.0	2.0	2.0
6	商务	服务人员	0-12	0.0	0.0	12.0
7	商务	业绩	0-2	0.0	0.0	0.0
8	商务	荣誉	0-10	0.0	0.0	0.0
9	技术	项目期满交接过渡工作方案	0-6	5.0	5.0	5.5
10	技术	突发事件的保障措施	0-2	1.0	1.0	1.5
11	技术	优惠措施	0-4	0.0	0.0	4.0
合计			0-80	33.5	34.0	55.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2025年执行辅助事务服务（HX2024-07(CG)1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省嵊州市 公证处	浙江省诸暨市 公证处	浙江省新昌县 公证处
1	技术	服务整体实施方案	0-10	6.0	7.1	8.0
2	技术	工作规范	0-10	6.5	7.0	8.0
3	技术	保障实施方案	0-10	7.2	7.5	8.1
4	技术	管理制度	0-9	6.0	6.0	6.0
5	商务	管理人员配置情况	0-5	2.0	2.0	2.0
6	商务	服务人员	0-12	0.0	0.0	12.0
7	商务	业绩	0-2	0.0	0.0	0.0
8	商务	荣誉	0-10	0.0	0.0	0.0
9	技术	项目期满交接过渡工作方案	0-6	4.0	4.0	5.0
10	技术	突发事件的保障措施	0-2	1.0	1.0	1.2
11	技术	优惠措施	0-4	0.0	0.0	4.0
合计			0-80	32.7	34.6	54.3

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2025年执行辅助事务服务（HX2024-07(CG)1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省嵊州市 公证处	浙江省诸暨市 公证处	浙江省新昌县 公证处
1	技术	服务整体实施方案	0-10	6.0	5.0	7.0
2	技术	工作规范	0-10	6.0	6.0	7.0
3	技术	保障措施方案	0-10	6.0	5.5	7.0
4	技术	管理制度	0-9	6.0	6.0	6.0
5	商务	管理人员配置情况	0-5	2.0	2.0	2.0
6	商务	服务人员	0-12	0.0	0.0	12.0
7	商务	业绩	0-2	0.0	0.0	0.0
8	商务	荣誉	0-10	0.0	0.0	0.0
9	技术	项目期满交接过渡工作方案	0-6	4.0	4.0	4.5
10	技术	突发事件的保障措施	0-2	1.0	1.0	1.5
11	技术	优惠措施	0-4	0.0	0.0	4.0
合计			0-80	31.0	29.5	51.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2025年执行辅助事务服务（HX2024-07(CG)1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省嵊州市 公证处	浙江省诸暨市 公证处	浙江省新昌县 公证处
1	技术	服务整体实施方案	0-10	5.0	5.0	7.0
2	技术	工作规范	0-10	4.0	5.0	7.0
3	技术	保障措施方案	0-10	5.0	5.0	6.0
4	技术	管理制度	0-9	6.0	6.0	6.0
5	商务	管理人员配置情况	0-5	2.0	2.0	2.0
6	商务	服务人员	0-12	0.0	0.0	12.0
7	商务	业绩	0-2	0.0	0.0	0.0
8	商务	荣誉	0-10	0.0	0.0	0.0
9	技术	项目期满交接过渡工作方案	0-6	3.0	3.0	4.0
10	技术	突发事件的保障措施	0-2	1.0	1.0	1.0
11	技术	优惠措施	0-4	0.0	0.0	4.0
合计			0-80	26.0	27.0	49.0

专家（签名）：