

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：常山县芳村镇环境卫生保洁服务采购项目（JYZFCG-2022-GK005）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州易凯环境科技有限公司	永昊环境科技（集团）有限公司	滨和环境建设集团有限公司	浙江利东环境工程有限公司	常山县水美保洁有限公司	重庆市长安物业管理公司	衢州市天好保洁有限公司
1.1	商务资信	投标人具有质量管理体系认证证书、环境体系认证证书、职业健康安全体系认证证书、诚信管理体系认证证书情况进行打分，具有一项认证证书的，得1分，最高得4分。 注：提供有效证书原件的扫描件，不提供则不得分	0-4	4	4	4	4	1	3	3
2.1	商务资信	投标人2019年1月1日以来获得过与本项目相关的地市级及以上行政部门颁发荣誉的得2分；获得过县（区）级行政部门颁发荣誉的得1分。 注：以上提供证书或文件原件的扫描件，否则不得分（本项按最高奖项计算，不累计计分）。	0-2	2	2	2	2	1	2	0
3.1	商务资信	投标人自2019年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准），承担过类似项目业绩的并被采购人评价为优秀的，每个项目得1分，最高得3分。 备注：提供中标通知书、合同及评价表原件的扫描件加盖公章，缺一项均不得分。	0-3	0	3	3	3	0	3	0
4.1	商务资信	投入管理团队情况： 1.拟派项目负责人2019年以来取与本项目相关的省级及以上行政主管部门颁发的荣誉证书的得2分，省级以下行政主管部门颁发的荣誉证书的得1分。 2.拟派项目管理团队（除项目负责人外）具有与本项目相关的高级职称的1名得1.5分，最多得1.5分；具有初级或以上职称的1名得0.5分，最多得1.5分；本项最高得3分。 注：以上人员不重复计分，需提供证书原件的扫描件及投标人为其缴纳的近3个月社保证明加盖公章，否则不得分。	0-5	0	5	3.5	5	0	2	0
5.1	技术	管理机构设置（附组织机构图）（0-3分）、运作流程（附运作流程图）（0-3分）清晰明了且适合本项目的管理。	0-6	3	3	3.1	5.4	2.1	3	2.2
5.2	技术	激励机制、监督机制、自我约束机制和信息反馈渠道及处理机制设置合理，人性化等因素综合评定。 1.各项机制设置合理，有利于提升工作效率，信息反馈渠道多样性、及时有效的得4-5分； 2.各项机制设置比较合理，比较利于提升工作效率，信息反馈渠道比较多样、相对及时有效的得2-4分； 3.未提供相关内容或各项机制设置欠缺合理，不够利于提升工作效率，信息反馈渠道不太多样、不够及时有效的得0-2分。	0-5	2.4	2.6	2.8	4.3	2.4	2.4	2
6.1	技术	根据供应商对项目范围内卫生的现状情况的分析全面。（0-3分）	0-3	1.4	1.5	1.6	2.6	1	1.3	1

6.2	技术	根据投标人对本项目的重点、难点、存在的问题分析的精准、合理性等综合评定。 1.分析到位，对重点把握精准,难点梳理的应对方案合理的得4-5分； 2.分析比较到位，对重点把握比较精准，难点梳理的应对方案比较合理的得2-4分； 3.未提供相关内容或分析不够到位，对重点把握不够精准，难点梳理的应对方案不够合理的得0-2分。	0-5	2.5	3	3	4.5	2	2.4	2.1
6.3	技术	对本项目存在的问题提供合理性的解决方案及建设性的意见。（0-3分）	0-3	1.5	1.4	1.5	2.5	1	1.4	1
7.1	技术	投标人针对本项目的技术实施方案编制的科学性、合理性、可行性等因素综合评定。 1.方案编制科学、合理，有利于本项目实施的得4-5分； 2.方案编制比较科学、合理，比较有利于本项目实施的得2-4分； 3.未提供相关内容或方案编制欠缺科学、合理性，不够有利于本项目实施的得0-2分。	0-5	2.4	2.6	2.4	4.2	1.5	2	1.7
7.2	技术	投标人提供的进度安排符合采购要求，节点间进度细化合理，应对变化措施有效，进度控制措施有效。 1.节点间进度细化合理，应对变化措施、进度控制措施有效的得4-5分； 2.节点间进度细化比较合理，应对变化措施、进度控制措施比较有效的得2-4分； 3.未提供相关方案或节点间进度细化欠缺合理性，应对变化措施、进度控制措施不够有效的得0-2分。	0-5	2.4	2.6	2.4	4.2	0.5	2.2	2
7.3	技术	根据人员岗前培训、年度培训计划，是否有提高人员专业技术的具体措施方案等进行综合评比。（0-3分）	0-3	1.5	1.4	1.5	2.6	0.8	1.5	0.9
8.1	技术	质量管理体系及内部考核制度完善，做好内部质量管控，提升服务质量（0-3分）；	0-3	1.6	1.8	1.8	2.4	1.2	1.4	1.1
8.2	技术	针对本项目制订了具体质量保证措施及管理考核细则，从有利于本项目实施，能提高本项目服务质量的角度进行评分。 1.措施及考核细则合理、详细、全面，有利于项目实施，能完全确保满足采购服务需求的得4-5分； 2.措施及考核细则比较合理、详细、全面，基本能保证服务质量的得2-4分； 3.措施及考核细则欠缺合理、详细、全面，无法确保正常履约的，得0-2分。	0-5	3	3.1	3.2	4.2	2	2.4	2
9.1	技术	突破传统运行模式，分析新型运行模式的优势（0-3分）；	0-3	1.4	1.8	1.9	2.6	1	1.4	1.2
9.2	技术	保洁及垃圾清运管理、作业措施的创新，对比新旧管理和措施，着重分析新的管理和措施的优势（0-3分）；	0-3	1.6	1.7	1.8	2.4	1	1.3	1.2
9.3	技术	使用的设施设备有创新的（0-2分）。	0-2	1	1.1	1.2	1.6	0.8	1.1	1

10.1	技术	<p>针对防汛抗台、防雪抗冻、重大活动和节日、重大检查分别制定保障方案。应急保障方案科学合理、针对性好、操作性强等由评委综合打分。（0-5分）。</p> <p>1.应急保障方案科学、合理，有利于项目实施的得4-5分；</p> <p>2.应急保障方案比较科学、合理，比较利于项目实施的得2-4分；</p> <p>3.应急保障方案欠缺科学、合理，不能利于项目实施的得0-2分。</p>	0-5	3	3	3	4.5	2	2.4	2
合计			0-70	34.7	44.6	43.7	62	21.3	36.2	24.4

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：常山县芳村镇环境卫生保洁服务采购项目（JYZFCG-2022-GK005）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州易凯环境科技有限公司	永昊环境科技（集团）有限公司	滨和环境建设集团有限公司	浙江利东环境工程有限公司	常山县水美保洁有限公司	重庆市长安物业管理有限公司	衢州市天好保洁有限公司
1.1	商务资信	投标人具有质量管理体系认证证书、环境体系认证证书、职业健康安全体系认证证书、诚信管理体系认证证书情况进行打分，具有一项认证证书的，得1分，最高得4分。 注：提供有效证书原件的扫描件，不提供则不得分	0-4	4	4	4	4	1	3	3
2.1	商务资信	投标人2019年1月1日以来获得过与本项目相关的地市级及以上行政部门颁发荣誉的得2分；获得过县（区）级行政部门颁发荣誉的得1分。 注：以上提供证书或文件原件的扫描件，否则不得分（本项按最高奖项计算，不累计计分）。	0-2	2	2	2	2	1	2	0
3.1	商务资信	投标人自2019年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准），承担过类似项目业绩的并被采购人评价为优秀的，每个项目得1分，最高得3分。 备注：提供中标通知书、合同及评价表原件的扫描件加盖公章，缺一项均不得分。	0-3	0	3	3	3	0	3	0
4.1	商务资信	投入管理团队情况： 1.拟派项目负责人2019年以来取与本项目相关的省级及以上行政主管部门颁发的荣誉证书的得2分，省级以下行政主管部门颁发的荣誉证书的得1分。 2.拟派项目管理团队（除项目负责人外）具有与本项目相关的高级职称的1名得1.5分，最多得1.5分；具有初级或以上职称的1名得0.5分，最多得1.5分；本项最高得3分。 注：以上人员不重复计分，需提供证书原件的扫描件及投标人为其缴纳的近3个月社保证明加盖公章，否则不得分。	0-5	0	5	3.5	5	0	2	0
5.1	技术	管理机构设置（附组织机构图）（0-3分）、运作流程（附运作流程图）（0-3分）清晰明了且适合本项目的管理。	0-6	2.9	2.5	3.1	5.4	2.11	2.95	2.2
5.2	技术	激励机制、监督机制、自我约束机制和信息反馈渠道及处理机制设置合理，人性化等因素综合评定。 1.各项机制设置合理，有利于提升工作效率，信息反馈渠道多样性、及时有效的得4-5分； 2.各项机制设置比较合理，比较利于提升工作效率，信息反馈渠道比较多样、相对及时有效的得2-4分； 3.未提供相关内容或各项机制设置欠缺合理，不够利于提升工作效率，信息反馈渠道不太多样、不够及时有效的得0-2分。	0-5	2.4	2.55	2.3	4.5	2.3	2	2.1

6.1	技术	根据供应商对项目范围内卫生的现状情况的分析全面。（0-3分）	0-3	1.4	1.4	1.55	2.72	1	1.22	1
6.2	技术	根据投标人对本项目的重点、难点、存在的问题分析的精准、合理性等综合评定。 1.分析到位，对重点把握精准,难点梳理的应对方案合理的得4-5分； 2.分析比较到位，对重点把握比较精准，难点梳理的应对方案比较合理的得2-4分； 3.未提供相关内容或分析不够到位，对重点把握不够精准，难点梳理的应对方案不够合理的得0-2分。	0-5	2.4	2.5	2.5	4.3	1.95	2.2	2
6.3	技术	对本项目存在的问题提供合理性的解决方案及建设性的意见。（0-3分）	0-3	1.45	1.4	1.6	2.7	1.1	1.1	0.9
7.1	技术	投标人针对本项目的技术实施方案编制的科学性、合理性、可行性等因素综合评定。 1.方案编制科学、合理，有利于本项目实施的得4-5分； 2.方案编制比较科学、合理，比较有利于本项目实施的得2-4分； 3.未提供相关内容或方案编制欠缺科学、合理性，不够有利于本项目实施的得0-2分。	0-5	2.2	2.4	2.4	4.7	1.5	1.95	1.7
7.2	技术	投标人提供的进度安排符合采购要求，节点间进度细化合理，应对变化措施有效，进度控制措施有效。 1.节点间进度细化合理，应对变化措施、进度控制措施有效的得4-5分； 2.节点间进度细化比较合理，应对变化措施、进度控制措施比较有效的得2-4分； 3.未提供相关方案或节点间进度细化欠缺合理性，应对变化措施、进度控制措施不够有效的得0-2分。	0-5	2.5	2.3	2.3	4.18	1	1.9	2
7.3	技术	根据人员岗前培训、年度培训计划，是否有提高人员专业技术的具体措施方案等进行综合评比。（0-3分）	0-3	1.4	1.5	1.4	2.67	0.9	1.4	1
8.1	技术	质量管理体系及内部考核制度完善，做好内部质量管控，提升服务质量（0-3分）；	0-3	1.5	1.7	1.7	2.55	1.2	1.3	1.15
8.2	技术	针对本项目制订了具体质量保证措施及管理考核细则，从有利于本项目实施，能提高本项目服务质量的角度进行评分。 1.措施及考核细则合理、详细、全面，有利于项目实施，能完全确保满足采购服务需求的得4-5分； 2.措施及考核细则比较合理、详细、全面，基本能保证服务质量的得2-4分； 3.措施及考核细则欠缺合理、详细、全面，无法确保正常履约的，得0-2分。	0-5	3	2.9	3	4.45	2.1	2.35	2
9.1	技术	突破传统运行模式，分析新型运行模式的优势（0-3分）；	0-3	1.5	1.6	1.9	2.75	1.1	1.35	1.2
9.2	技术	保洁及垃圾清运管理、作业措施的创新，对比新旧管理和措施，着重分析新的管理和措施的优势（0-3分）；	0-3	1.5	1.65	1.65	2.49	1	1.4	1.3
9.3	技术	使用的设施设备有创新的（0-2分）。	0-2	1.2	1.1	1.2	1.8	0.9	1.1	0.75

10.1	技术	<p>针对防汛抗台、防雪抗冻、重大活动和节日、重大检查分别制定保障方案。应急保障方案科学合理、针对性好、操作性强等由评委综合打分。（0-5分）。</p> <p>1.应急保障方案科学、合理，有利于项目实施的得4-5分；</p> <p>2.应急保障方案比较科学、合理，比较利于项目实施的得2-4分；</p> <p>3.应急保障方案欠缺科学、合理，不能利于项目实施的得0-2分。</p>	0-5	3	3.1	3.1	4.65	2	2.35	2
合计			0-70	34.35	42.6	42.2	63.86	22.16	34.57	24.3

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：常山县芳村镇环境卫生保洁服务采购项目（JYZFCG-2022-GK005）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州易凯环境科技有限公司	吴环境科技（集团）有限公司	滨和环境建设集团有限公司	浙江利东环境工程有限公司	常山县水美保洁有限公司	重市长安物业管理有限公司	衢州市天好保洁有限公司
1.1	商务资信	投标人具有质量管理体系认证证书、环境体系认证证书、职业健康安全体系认证证书、诚信管理体系认证证书情况进行打分，具有一项认证证书的，得1分，最高得4分。 注：提供有效证书原件的扫描件，不提供则不得分	0-4	4	4	4	4	1	3	3
2.1	商务资信	投标人2019年1月1日以来获得过与本项目相关的地市级及以上行政部门颁发荣誉的得2分；获得过县（区）级行政部门颁发荣誉的得1分。 注：以上提供证书或文件原件的扫描件，否则不得分（本项按最高奖项计算，不累计计分）。	0-2	2	2	2	2	1	2	0
3.1	商务资信	投标人自2019年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准），承担过类似项目业绩的并被采购人评价为优秀的，每个项目得1分，最高得3分。 备注：提供中标通知书、合同及评价表原件的扫描件加盖公章，缺一项均不得分。	0-3	0	3	3	3	0	3	0
4.1	商务资信	投入管理团队情况： 1.拟派项目负责人2019年以来取与本项目相关的省级及以上行政主管部门颁发的荣誉证书的得2分，省级以下行政主管部门颁发的荣誉证书的得1分。 2.拟派项目管理团队（除项目负责人外）具有与本项目相关的高级职称的1名得1.5分，最多得1.5分；具有初级或以上职称的1名得0.5分，最多得1.5分；本项最高得3分。 注：以上人员不重复计分，需提供证书原件的扫描件及投标人为其缴纳的近3个月社保证明加盖公章，否则不得分。	0-5	0	5	3.5	5	0	2	0
5.1	技术	管理机构设置（附组织机构图）（0-3分）、运作流程（附运作流程图）（0-3分）清晰明了且适合本项目的管理。	0-6	4.2	4.3	4.1	4.8	3.3	4.3	4.1
5.2	技术	激励机制、监督机制、自我约束机制和信息反馈渠道及处理机制设置合理，人性化等因素综合评定。 1.各项机制设置合理，有利于提升工作效率，信息反馈渠道多样性、及时有效的得4-5分； 2.各项机制设置比较合理，比较利于提升工作效率，信息反馈渠道比较多样、相对及时有效的得2-4分； 3.未提供相关内容或各项机制设置欠缺合理，不够利于提升工作效率，信息反馈渠道不太多样、不够及时有效的得0-2分。	0-5	3.6	3.5	3.2	3.9	3.2	3.4	3.3

6.1	技术	根据供应商对项目范围内卫生的现状情况的分析全面。（0-3分）	0-3	2.1	1.6	1.8	2.4	1.2	1.9	1.4
6.2	技术	根据投标人对本项目的重点、难点、存在的问题分析的精准、合理性等综合评定。 1.分析到位，对重点把握精准,难点梳理的应对方案合理的得4-5分； 2.分析比较到位，对重点把握比较精准，难点梳理的应对方案比较合理的得2-4分； 3.未提供相关内容或分析不够到位，对重点把握不够精准，难点梳理的应对方案不够合理的得0-2分。	0-5	3.5	3.6	3.4	4.1	1.8	3.5	2.8
6.3	技术	对本项目存在的问题提供合理性的解决方案及建设性的意见。（0-3分）	0-3	2.1	2	1.9	2.4	1.4	2.1	1.9
7.1	技术	投标人针对本项目的技术实施方案编制的科学性、合理性、可行性等因素综合评定。 1.方案编制科学、合理，有利于本项目实施的得4-5分； 2.方案编制比较科学、合理，比较有利于本项目实施的得2-4分； 3.未提供相关内容或方案编制欠缺科学、合理性，不够有利于本项目实施的得0-2分。	0-5	3.5	3.5	3.3	4	3.2	3.4	2.9
7.2	技术	投标人提供的进度安排符合采购要求，节点间进度细化合理，应对变化措施有效，进度控制措施有效。 1.节点间进度细化合理，应对变化措施、进度控制措施有效的得4-5分； 2.节点间进度细化比较合理，应对变化措施、进度控制措施比较有效的得2-4分； 3.未提供相关方案或节点间进度细化欠缺合理性，应对变化措施、进度控制措施不够有效的得0-2分。	0-5	3.5	3.7	3.5	4.2	3.2	3.6	1.6
7.3	技术	根据人员岗前培训、年度培训计划，是否有提高人员专业技术的具体措施方案等进行综合评比。（0-3分）	0-3	2.1	2	1.9	2.4	1.9	2.1	1.8
8.1	技术	质量管理体系及内部考核制度完善，做好内部质量管控，提升服务质量（0-3分）；	0-3	2.1	2	1.9	2.4	2.1	2.1	2
8.2	技术	针对本项目制订了具体质量保证措施及管理考核细则，从有利于本项目实施，能提高本项目服务质量的角度进行评分。 1.措施及考核细则合理、详细、全面，有利于项目实施，能完全确保满足采购服务需求的得4-5分； 2.措施及考核细则比较合理、详细、全面，基本能保证服务质量的得2-4分； 3.措施及考核细则欠缺合理、详细、全面，无法确保正常履约的，得0-2分。	0-5	3.5	3.6	3.4	4.1	3.3	3.4	2.7
9.1	技术	突破传统运行模式，分析新型运行模式的优势（0-3分）；	0-3	2.1	2	1.9	2.5	1.9	2.1	1.8
9.2	技术	保洁及垃圾清运管理、作业措施的创新，对比新旧管理和措施，着重分析新的管理和措施的优势（0-3分）；	0-3	2.1	1.8	1.9	2.3	1.8	2.1	1.9
9.3	技术	使用的设施设备有创新的（0-2分）。	0-2	1.2	1.2	1.1	1.6	0.7	1.2	0.6

10.1	技术	<p>针对防汛抗台、防雪抗冻、重大活动和节日、重大检查分别制定保障方案。应急保障方案科学合理、针对性好、操作性强等由评委综合打分。（0-5分）。</p> <p>1.应急保障方案科学、合理，有利于项目实施的得4-5分；</p> <p>2.应急保障方案比较科学、合理，比较利于项目实施的得2-4分；</p> <p>3.应急保障方案欠缺科学、合理，不能利于项目实施的得0-2分。</p>	0-5	3.6	3.7	3.5	4.2	3.1	3.6	3.2
合计			0-70	45.2	52.5	49.3	59.3	34.1	48.8	35

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：常山县芳村镇环境卫生保洁服务采购项目（JYZFCG-2022-GK005）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州易凯环境科技有限公司	吴环境科技（集团）有限公司	滨和环境建设集团有限公司	浙江利东环境工程有限公司	常山县水美保洁有限公司	重庆市长安物业管理有限公司	衢州市天好保洁有限公司
1.1	商务资信	投标人具有质量管理体系认证证书、环境体系认证证书、职业健康安全体系认证证书、诚信管理体系认证证书情况进行打分，具有一项认证证书的，得1分，最高得4分。 注：提供有效证书原件的扫描件，不提供则不得分	0-4	4	4	4	4	1	3	3
2.1	商务资信	投标人2019年1月1日以来获得过与本项目相关的地市级及以上行政部门颁发荣誉的得2分；获得过县（区）级行政部门颁发荣誉的得1分。 注：以上提供证书或文件原件的扫描件，否则不得分（本项按最高奖项计算，不累计计分）。	0-2	2	2	2	2	1	2	0
3.1	商务资信	投标人自2019年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准），承担过类似项目业绩的并被采购人评价为优秀的，每个项目得1分，最高得3分。 备注：提供中标通知书、合同及评价表原件的扫描件加盖公章，缺一项均不得分。	0-3	0	3	3	3	0	3	0
4.1	商务资信	投入管理团队情况： 1.拟派项目负责人2019年以来取与本项目相关的省级及以上行政主管部门颁发的荣誉证书的得2分，省级以下行政主管部门颁发的荣誉证书的得1分。 2.拟派项目管理团队（除项目负责人外）具有与本项目相关的高级职称的1名得1.5分，最多得1.5分；具有初级或以上职称的1名得0.5分，最多得1.5分；本项最高得3分。 注：以上人员不重复计分，需提供证书原件的扫描件及投标人为其缴纳的近3个月社保证明加盖公章，否则不得分。	0-5	0	5	3.5	5	0	2	0
5.1	技术	管理机构设置（附组织机构图）（0-3分）、运作流程（附运作流程图）（0-3分）清晰明了且适合本项目的管理。	0-6	4	4.2	4.3	5.3	2.5	3.4	2.7
5.2	技术	激励机制、监督机制、自我约束机制和信息反馈渠道及处理机制设置合理，人性化等因素综合评定。 1.各项机制设置合理，有利于提升工作效率，信息反馈渠道多样性、及时有效的得4-5分； 2.各项机制设置比较合理，比较利于提升工作效率，信息反馈渠道比较多样、相对及时有效的得2-4分； 3.未提供相关内容或各项机制设置欠缺合理，不够利于提升工作效率，信息反馈渠道不太多样、不够及时有效的得0-2分。	0-5	3.8	3.5	3.4	4.5	2	3.1	2.2

6.1	技术	根据供应商对项目范围内卫生的现状情况的分析全面。（0-3分）	0-3	1.8	1.9	2	2.6	1.3	1.7	1.5
6.2	技术	根据投标人对本项目的重点、难点、存在的问题分析的精准、合理性等综合评定。 1.分析到位，对重点把握精准,难点梳理的应对方案合理的得4-5分； 2.分析比较到位，对重点把握比较精准，难点梳理的应对方案比较合理的得2-4分； 3.未提供相关内容或分析不够到位，对重点把握不够精准，难点梳理的应对方案不够合理的得0-2分。	0-5	3.4	3.4	3.5	4.5	2.3	2.8	2.5
6.3	技术	对本项目存在的问题提供合理性的解决方案及建设性的意见。（0-3分）	0-3	1.7	1.8	1.9	2.6	1.2	1.6	1.4
7.1	技术	投标人针对本项目的技术实施方案编制的科学性、合理性、可行性等因素综合评定。 1.方案编制科学、合理，有利于本项目实施的得4-5分； 2.方案编制比较科学、合理，比较有利于本项目实施的得2-4分； 3.未提供相关内容或方案编制欠缺科学、合理性，不够有利于本项目实施的得0-2分。	0-5	3.4	3.6	3.7	4.5	2.2	3.2	2.5
7.2	技术	投标人提供的进度安排符合采购要求，节点间进度细化合理，应对变化措施有效，进度控制措施有效。 1.节点间进度细化合理，应对变化措施、进度控制措施有效的得4-5分； 2.节点间进度细化比较合理，应对变化措施、进度控制措施比较有效的得2-4分； 3.未提供相关方案或节点间进度细化欠缺合理性，应对变化措施、进度控制措施不够有效的得0-2分。	0-5	3.5	3.6	3.8	4.6	2	3.1	2.6
7.3	技术	根据人员岗前培训、年度培训计划，是否有提高人员专业技术的具体措施方案等进行综合评比。（0-3分）	0-3	2	1.8	1.7	2.5	1.3	1.6	1.4
8.1	技术	质量管理体系及内部考核制度完善，做好内部质量管控，提升服务质量（0-3分）；	0-3	2.1	1.9	2.2	2.6	1.4	1.7	1.5
8.2	技术	针对本项目制订了具体质量保证措施及管理考核细则，从有利于本项目实施，能提高本项目服务质量的角度进行评分。 1.措施及考核细则合理、详细、全面，有利于项目实施，能完全确保满足采购服务需求的得4-5分； 2.措施及考核细则比较合理、详细、全面，基本能保证服务质量的得2-4分； 3.措施及考核细则欠缺合理、详细、全面，无法确保正常履约的，得0-2分。	0-5	3.2	3	2.8	4.5	2.3	2.8	2.5
9.1	技术	突破传统运行模式，分析新型运行模式的优势（0-3分）；	0-3	1.6	1.8	1.8	2.7	1.3	1.6	1.5
9.2	技术	保洁及垃圾清运管理、作业措施的创新，对比新旧管理和措施，着重分析新的管理和措施的优势（0-3分）；	0-3	2.1	1.8	1.9	2.6	1.5	1.8	1.5
9.3	技术	使用的设施设备有创新的（0-2分）。	0-2	1.2	1.3	1.2	1.8	1.1	1.3	1.2

10.1	技术	<p>针对防汛抗台、防雪抗冻、重大活动和节日、重大检查分别制定保障方案。应急保障方案科学合理、针对性好、操作性强等由评委综合打分。（0-5分）。</p> <p>1.应急保障方案科学、合理，有利于项目实施的得4-5分；</p> <p>2.应急保障方案比较科学、合理，比较利于项目实施的得2-4分；</p> <p>3.应急保障方案欠缺科学、合理，不能利于项目实施的得0-2分。</p>	0-5	3.4	3.2	3.3	4.6	2.3	3.1	2.5
合计			0-70	43.2	50.8	50	63.9	26.7	42.8	30.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：常山县芳村镇环境卫生保洁服务采购项目（JYZFCG-2022-GK005）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州易凯环境科技有限公司	吴环境科技（集团）有限公司	滨和环境建设集团有限公司	浙江利东环境工程有限公司	常山县水美保洁有限公司	重庆市长安物业管理有限公司	衢州市天好保洁有限公司
1.1	商务资信	投标人具有质量管理体系认证证书、环境体系认证证书、职业健康安全体系认证证书、诚信管理体系认证证书情况进行打分，具有一项认证证书的，得1分，最高得4分。 注：提供有效证书原件的扫描件，不提供则不得分	0-4	4	4	4	4	1	3	3
2.1	商务资信	投标人2019年1月1日以来获得过与本项目相关的地市级及以上行政部门颁发荣誉的得2分；获得过县（区）级行政部门颁发荣誉的得1分。 注：以上提供证书或文件原件的扫描件，否则不得分（本项按最高奖项计算，不累计计分）。	0-2	2	2	2	2	1	2	0
3.1	商务资信	投标人自2019年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准），承担过类似项目业绩的并被采购人评价为优秀的，每个项目得1分，最高得3分。 备注：提供中标通知书、合同及评价表原件的扫描件加盖公章，缺一项均不得分。	0-3	0	3	3	3	0	3	0
4.1	商务资信	投入管理团队情况： 1.拟派项目负责人2019年以来取与本项目相关的省级及以上行政主管部门颁发的荣誉证书的得2分，省级以下行政主管部门颁发的荣誉证书的得1分。 2.拟派项目管理团队（除项目负责人外）具有与本项目相关的高级职称的1名得1.5分，最多得1.5分；具有初级或以上职称的1名得0.5分，最多得1.5分；本项最高得3分。 注：以上人员不重复计分，需提供证书原件的扫描件及投标人为其缴纳的近3个月社保证明加盖公章，否则不得分。	0-5	0	5	3.5	5	0	2	0
5.1	技术	管理机构设置（附组织机构图）（0-3分）、运作流程（附运作流程图）（0-3分）清晰明了且适合本项目的管理。	0-6	5.1	5.1	4.7	5.1	4.5	4.6	4.7
5.2	技术	激励机制、监督机制、自我约束机制和信息反馈渠道及处理机制设置合理，人性化等因素综合评定。 1.各项机制设置合理，有利于提升工作效率，信息反馈渠道多样性、及时有效的得4-5分； 2.各项机制设置比较合理，比较利于提升工作效率，信息反馈渠道比较多样、相对及时有效的得2-4分； 3.未提供相关内容或各项机制设置欠缺合理，不够利于提升工作效率，信息反馈渠道不太多样、不够及时有效的得0-2分。	0-5	4.2	4.1	4.1	4.2	2.8	3.2	3

6.1	技术	根据供应商对项目范围内卫生的现状情况的分析全面。（0-3分）	0-3	2.5	2.4	2.4	2.5	1.7	1.7	1.8
6.2	技术	根据投标人对本项目的重点、难点、存在的问题分析的精准、合理性等综合评定。 1.分析到位，对重点把握精准,难点梳理的应对方案合理的得4-5分； 2.分析比较到位，对重点把握比较精准，难点梳理的应对方案比较合理的得2-4分； 3.未提供相关内容或分析不够到位，对重点把握不够精准，难点梳理的应对方案不够合理的得0-2分。	0-5	3.9	4	3.8	4.3	2.6	2.5	2.6
6.3	技术	对本项目存在的问题提供合理性的解决方案及建设性的意见。（0-3分）	0-3	1.6	2	1.8	2.3	1.5	1.6	1.6
7.1	技术	投标人针对本项目的技术实施方案编制的科学性、合理性、可行性等因素综合评定。 1.方案编制科学、合理，有利于本项目实施的得4-5分； 2.方案编制比较科学、合理，比较有利于本项目实施的得2-4分； 3.未提供相关内容或方案编制欠缺科学、合理性，不够有利于本项目实施的得0-2分。	0-5	3.5	3.8	3.7	4.1	2.8	2.9	2.9
7.2	技术	投标人提供的进度安排符合采购要求，节点间进度细化合理，应对变化措施有效，进度控制措施有效。 1.节点间进度细化合理，应对变化措施、进度控制措施有效的得4-5分； 2.节点间进度细化比较合理，应对变化措施、进度控制措施比较有效的得2-4分； 3.未提供相关方案或节点间进度细化欠缺合理性，应对变化措施、进度控制措施不够有效的得0-2分。	0-5	3	3.6	3.3	4	2.5	2.7	2.6
7.3	技术	根据人员岗前培训、年度培训计划，是否有提高人员专业技术的具体措施方案等进行综合评比。（0-3分）	0-3	2	2.3	2	2.4	1.6	1.7	1.7
8.1	技术	质量管理体系及内部考核制度完善，做好内部质量管控，提升服务质量（0-3分）；	0-3	1.9	2.2	1.9	2.2	1.7	1.6	1.6
8.2	技术	针对本项目制订了具体质量保证措施及管理考核细则，从有利于本项目实施，能提高本项目服务质量的角度进行评分。 1.措施及考核细则合理、详细、全面，有利于项目实施，能完全确保满足采购服务需求的得4-5分； 2.措施及考核细则比较合理、详细、全面，基本能保证服务质量的得2-4分； 3.措施及考核细则欠缺合理、详细、全面，无法确保正常履约的，得0-2分。	0-5	3.6	3.6	3.3	3.9	2.6	2.7	2.7
9.1	技术	突破传统运行模式，分析新型运行模式的优势（0-3分）；	0-3	2	2.1	1.9	2.1	1.8	1.9	1.9
9.2	技术	保洁及垃圾清运管理、作业措施的创新，对比新旧管理和措施，着重分析新的管理和措施的优势（0-3分）；	0-3	2.1	2.2	2	2.1	1.9	2	1.9
9.3	技术	使用的设施设备有创新的（0-2分）。	0-2	1.4	1.3	1.2	1.6	1.2	1.3	1.1

10.1	技术	<p>针对防汛抗台、防雪抗冻、重大活动和节日、重大检查分别制定保障方案。应急保障方案科学合理、针对性好、操作性强等由评委综合打分。（0-5分）。</p> <p>1.应急保障方案科学、合理，有利于项目实施的得4-5分；</p> <p>2.应急保障方案比较科学、合理，比较利于项目实施的得2-4分；</p> <p>3.应急保障方案欠缺科学、合理，不能利于项目实施的得0-2分。</p>	0-5	4.1	4.2	3.9	4.2	2.6	2.8	2.6
合计			0-70	46.9	56.9	52.5	59	33.8	43.2	35.7

专家（签名）：