

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：台州市公安局黄岩分局采购民宗重点场所监控视频服务项目（HYCG-2023-GK13号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中国移动通信集团浙江有限公司黄岩分公司	中国电信股份有限公司台州黄岩分局	中国铁塔股份有限公司台州市分公司
1	商务	投标人实力：根据投标人提供的资质实力证明材料，横向比较综合评分。 ①投标人横向比较综合实力强的给3-2.1分； ②投标人横向比较综合实力比较一般的给2-1.1分； ③投标人横向比较综合实力较差的给1-0.1分。 未提及此项不得分。	0-3	2.8	2.8	2.8
2	商务	业绩：投标人近三年内（自投标截止之日起往前追溯，以合同签订时间为准）具有同类项目业绩合同的，每个合同得1分，本项最高得3分。 注：提供合同扫描件，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	1.0
3	技术	传输网络：根据投标人在黄岩区范围内，业务运营的光缆网的架构合理性、网络可靠性、节点分布等进行综合评分。 ①业务运营的架构合理、网络可靠性强、节点分布密集的给4-2.6分； ②业务运营的架构相对合理、网络可靠性一般、节点分布密集程度一般的给2.5-1.1分； ③业务运营的架构不够合理、网络可靠性较差、节点分布比较稀疏的给1-0.1分。 未提及此项不得分。	0-4	0.0	4.0	0.0
4	技术	项目负责人：具有信息系统项目管理师（高级）、网络规划设计师（高级）、智能化系统集成项目经理（高级）证书和网络信息安全工程师证书的，每具备一个得1分，最高得4分。 注：须同时提供相关证书扫描件和投标截止前近期(含)以上在投标人单位缴纳的社保证明材料，否则不得分。	0-4	0.0	4.0	0.0
5	技术	项目技术负责人：具有安防系统工程师(高级)、网络规划设计师（高级）、信息安全工程师（中级）和弱电系统工程师证书的，每具备一个得1分，最高得4分。 注：须同时提供相关证书扫描件和投标截止前近期(含)以上在投标人单位缴纳的社保证明材料。	0-4	0.0	4.0	0.0
6	技术	项目组其他成员（除项目负责人、项目技术负责人外）：具有高级工程师证书、信息系统项目管理师、安防系统集成项目经理（高级）、安防系统工程师（高级）、注册信息安全工程师（CISE）的，每个证书得1分，最高得5分，同一人员不重复计分。 注：须同时提供相关证书扫描件和投标截止前近期(含)以上在投标人单位缴纳的社保证明材料。	0-5	0.0	5.0	0.0
7	技术	项目背景：根据投标人针对本标段建设背景、建设依据及需求理解分析是否准确、全面、充分等情况等进行打分。 ①投标人深入了解本项目建设背景，对项目建设依据及需求理解准确、全面、充分的给5-3.6分； ②投标人对本项目建设背景了解不够深入，对项目建设依据及需求理解不够准确、全面、充分的给3.5-2.1分； ③投标人对本项目建设背景了解一般，对项目建设依据及需求理解模糊、片面、不充分的给2-0.1分。 未提及此项不得分。	0-5	4.0	4.5	4.0
8	技术	项目总体设计：根据投标人针对本标段制定的总体设计方案进行打分。方案总体是否设计清晰、全面、完整，详细阐述系统的建设思路、项目总体架构图、关键技术，符合项目需求的。 ①深入了解本项目需求，对项目需求理解透彻，制定的总体方案逻辑清晰、内容完整，给6-4.1分； ②对本项目需求有一定了解，制定的总体方案逻辑基本清晰、内容基本完整，给4-2.1分； ③对项目需求情况不够了解，调查分析不深入，制定的总体方案逻辑不清晰、内容不完整，照搬或凭空其他没有针对性项目的方案的，给2-0.1分。 未提及此项不得分。	0-6	3.0	5.5	3.5

9	技术	项目实施方案：根据投标人针对本标段制定的项目实施计划，从项目组织、实施计划的科学性、合理性、规范性和可操作性，项目组织的运作方式、项目管理目标、项目实施的组织结构、项目的管理措施、协调方法等内容进行打分。 ①方案符合采购方需求、详实、内容新颖、操作性强的给6-4.1分； ②方案基本符合采购方需求、合理、内容完整、可操作的给4-2.1分； ③方案粗糙、内容缺漏、操作性差的给2-0.1分。 未提及此项不得分。	0-6	1.5	5.0	1.8
10	技术	项目维护方案：根据投标人针对前端维护的方案，包括但不限于线路维护、设备维护、视频平台接入维护、维护人员、维护车辆等进行打分。 ①方案详实、内容新颖、操作性强的给5-3.6分； ②方案合理、内容完整、可操作的给3.5-2.1分； ③方案粗糙、内容缺漏、操作性差的给2-0.1分。 未提及此项不得分。	0-5	1.5	4.5	1.8
11	技术	项目进度计划：根据投标人制定的项目进度安排，包括但不限于工作部署及时间进度安排的合理性及可行性，与建设工期要求的贴合性等情况进行打分。 ①工作部署和时间安排等项目进度安排合理切实且可行性强，能够贴合建设工期要求的给6-4.1分； ②工作部署和时间安排等项目进度安排相对合理、可行性一般，基本贴合建设工期要求的给4-2.1分； ③工作部署和时间安排等项目进度安排不合理、可行性较差，与建设工期要求出入较大的给2-0.1分。 未提及此项不得分。	0-6	3.5	5.0	3.8
12	技术	培训方案：根据投标人提供的培训方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括培训计划、地点、组织等内容进行打分。 ①方案详实、内容新颖、操作性强的给4-2.6分； ②方案合理、内容完整、可操作的给2.5-1.1分； ③方案粗糙、内容缺漏、操作性差的给1-0.1分。 未提及此项不得分。	0-4	2.0	3.5	2.0
13	技术	应急响应方案：根据投标人对后续实际实施中可能遇到的紧急事件、异常处理等是否具有详细完善的应急响应制度、实施保障方案进行打分。 ①方案详实、内容新颖、操作性强的给5-3.6分； ②方案合理、内容完整、可操作的给3.5-2.1分； ③方案粗糙、内容缺漏、操作性差的给2-0.1分。 未提及此项不得分。	0-5	3.0	4.5	2.5
14	技术	服务产品性能：根据本项目服务所需的摄像机、智能-NVR、交换机、光端机等主要设备的品牌、型号、指标参数、功能、响应程度、相关检测报告等进行综合评分。 标★为重要参数，每项不满足扣1分；其他技术指标每项不满足扣0.5分。所有参数完全满足的得10分	0-10	3.0	8.0	3.0
合计			0-70	24.3	63.3	26.2

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：台州市公安局黄岩分局采购民宗重点场所监控视频服务项目（HYCG-2023-GK13号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中国移动通信集团浙江有限公司黄岩分公司	中国电信股份有限公司台州分公司黄岩分局	中国铁塔股份有限公司台州市分公司
1	商务	投标人实力：根据投标人提供的资质实力证明材料，横向比较综合评分。 ①投标人横向比较综合实力强的给3-2.1分； ②投标人横向比较综合实力比较一般的给2-1.1分； ③投标人横向比较综合实力较差的给1-0.1分。 未提及此项不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
2	商务	业绩：投标人近三年内（自投标截止之日起往前追溯，以合同签订时间为准）具有同类项目业绩合同的，每个合同得1分，本项最高得3分。 注：提供合同扫描件，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	1.0
3	技术	传输网络：根据投标人在黄岩区范围内，业务运营的光缆网的架构合理性、网络可靠性、节点分布等进行综合评分。 ①业务运营的架构合理、网络可靠性强、节点分布密集的给4-2.6分； ②业务运营的架构相对合理、网络可靠性一般、节点分布密集程度一般的给2.5-1.1分； ③业务运营的架构不够合理、网络可靠性较差、节点分布比较稀疏的给1-0.1分。 未提及此项不得分。	0-4	3.5	3.5	3.0
4	技术	项目负责人：具有信息系统项目管理师（高级）、网络规划设计师（高级）、智能化系统集成项目经理（高级）证书和网络信息安全工程师证书的，每具备一个得1分，最高得4分。 注：须同时提供相关证书扫描件和投标截止前近期(含)以上在投标人单位缴纳的社保证明材料，否则不得分。	0-4	0.0	4.0	0.0
5	技术	项目技术负责人：具有安防系统工程师(高级)、网络规划设计师（高级）、信息安全工程师（中级）和弱电系统工程师证书的，每具备一个得1分，最高得4分。 注：须同时提供相关证书扫描件和投标截止前近期(含)以上在投标人单位缴纳的社保证明材料。	0-4	0.0	4.0	0.0
6	技术	项目组其他成员（除项目负责人、项目技术负责人外）：具有高级工程师证书、信息系统项目管理师、安防系统集成项目经理（高级）、安防系统工程师（高级）、注册信息安全工程师（CISE）的，每个证书得1分，最高得5分，同一人员不重复计分。 注：须同时提供相关证书扫描件和投标截止前近期(含)以上在投标人单位缴纳的社保证明材料。	0-5	0.0	5.0	0.0
7	技术	项目背景：根据投标人针对本标段建设背景、建设依据及需求理解分析是否准确、全面、充分等情况等进行打分。 ①投标人深入了解本项目建设背景，对项目建设依据及需求理解准确、全面、充分的给5-3.6分； ②投标人对本项目建设背景了解不够深入，对项目建设依据及需求理解不够准确、全面、充分的给3.5-2.1分； ③投标人对本项目建设背景了解一般，对项目建设依据及需求理解模糊、片面、不充分的给2-0.1分。 未提及此项不得分。	0-5	4.5	4.0	3.8

8	技术	项目总体设计：根据投标人针对本标段制定的总体设计方案进行打分。方案总体是否设计清晰、全面、完整，详细阐述系统的建设思路、项目总体架构图、关键技术，符合项目需求的。 ①深入了解本项目需求，对项目需求理解透彻，制定的总体方案逻辑清晰、内容完整，给6-4.1分； ②对本项目需求有一定了解，制定的总体方案逻辑基本清晰、内容基本完整，给4-2.1分； ③对项目需求情况不够了解，调查分析不深入，制定的总体方案逻辑不清晰、内容不完整，照搬或凭空其他没有针对性项目的方案的，给2-0.1分。 未提及此项不得分。	0-6	4.0	4.5	4.0
9	技术	项目实施方案：根据投标人针对本标段制定的项目实施计划，从项目组织实施计划的科学性、合理性、规范性和可操作性，项目组织的运作方式、项目管理目标、项目实施的组织结构、项目的管理措施、协调方法等内容进行打分。 ①方案符合采购方需求、详实、内容新颖、操作性强的给6-4.1分； ②方案基本符合采购方需求、合理、内容完整、可操作的给4-2.1分； ③方案粗糙、内容缺漏、操作性差的给2-0.1分。 未提及此项不得分。	0-6	5.0	5.2	5.0
10	技术	项目维护方案：根据投标人针对前端维护的方案，包括但不限于线路维护、设备维护、视频平台接入维护、维护人员、维护车辆等进行打分。 ①方案详实、内容新颖、操作性强的给5-3.6分； ②方案合理、内容完整、可操作的给3.5-2.1分； ③方案粗糙、内容缺漏、操作性差的给2-0.1分。 未提及此项不得分。	0-5	4.2	4.5	4.2
11	技术	项目进度计划：根据投标人制定的项目进度安排，包括但不限于工作部署及时间进度安排的合理性及可行性，与建设工期要求的贴合性等情况进行打分。 ①工作部署和时间安排等项目进度安排合理切实且可行性强，能够贴合建设工期要求的给6-4.1分； ②工作部署和时间安排等项目进度安排相对合理、可行性一般，基本贴合建设工期要求的给4-2.1分； ③工作部署和时间安排等项目进度安排不合理、可行性较差，与建设工期要求出入较大的给2-0.1分。 未提及此项不得分。	0-6	4.2	4.5	4.2
12	技术	培训方案：根据投标人提供的培训方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括培训计划、地点、组织等内容进行打分。 ①方案详实、内容新颖、操作性强的给4-2.6分； ②方案合理、内容完整、可操作的给2.5-1.1分； ③方案粗糙、内容缺漏、操作性差的给1-0.1分。 未提及此项不得分。	0-4	3.3	3.6	3.0
13	技术	应急响应方案：根据投标人对后续实际实施中可能遇到的紧急事件、异常处理等是否具有详细完善的应急响应制度、实施保障方案进行打分。 ①方案详实、内容新颖、操作性强的给5-3.6分； ②方案合理、内容完整、可操作的给3.5-2.1分； ③方案粗糙、内容缺漏、操作性差的给2-0.1分。 未提及此项不得分。	0-5	3.4	3.6	3.3
14	技术	服务产品性能：根据本项目服务所需的摄像机、智能-NVR、交换机、光端机等主要设备的品牌、型号、指标参数、功能、响应程度、相关检测报告等进行综合评分。 标★为重要参数，每项不满足扣1分；其他技术指标每项不满足扣0.5分。所有参数完全满足的得10分	0-10	3.0	8.0	3.0
合计			0-70	38.1	60.4	37.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：台州市公安局黄岩分局采购民宗重点场所监控视频服务项目（HYCG-2023-GK13号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中国移动通信集团浙江有限公司黄岩分公司	中国电信股份有限公司台州分公司黄岩分局	中国铁塔股份有限公司台州市分公司
1	商务	投标人实力：根据投标人提供的资质实力证明材料，横向比较综合评分。 ①投标人横向比较综合实力强的给3-2.1分； ②投标人横向比较综合实力比较一般的给2-1.1分； ③投标人横向比较综合实力较差的给1-0.1分。 未提及此项不得分。	0-3	1.5	2.3	2.4
2	商务	业绩：投标人近三年内（自投标截止之日起往前追溯，以合同签订时间为准）具有同类项目业绩合同的，每个合同得1分，本项最高得3分。 注：提供合同扫描件，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	1.0
3	技术	传输网络：根据投标人在黄岩区范围内，业务运营的光缆网的架构合理性、网络可靠性、节点分布等进行综合评分。 ①业务运营的架构合理、网络可靠性强、节点分布密集的给4-2.6分； ②业务运营的架构相对合理、网络可靠性一般、节点分布密集程度一般的给2.5-1.1分； ③业务运营的架构不够合理、网络可靠性较差、节点分布比较稀疏的给1-0.1分。 未提及此项不得分。	0-4	1.0	3.5	1.0
4	技术	项目负责人：具有信息系统项目管理师（高级）、网络规划设计师（高级）、智能化系统集成项目经理（高级）证书和网络信息安全工程师证书的，每具备一个得1分，最高得4分。 注：须同时提供相关证书扫描件和投标截止前近期(含)以上在投标人单位缴纳的社保证明材料，否则不得分。	0-4	0.0	4.0	0.0
5	技术	项目技术负责人：具有安防系统工程师(高级)、网络规划设计师（高级）、信息安全工程师（中级）和弱电系统工程师证书的，每具备一个得1分，最高得4分。 注：须同时提供相关证书扫描件和投标截止前近期(含)以上在投标人单位缴纳的社保证明材料。	0-4	0.0	4.0	0.0
6	技术	项目组其他成员（除项目负责人、项目技术负责人外）：具有高级工程师证书、信息系统项目管理师、安防系统集成项目经理（高级）、安防系统工程师（高级）、注册信息安全工程师（CISE）的，每个证书得1分，最高得5分，同一人员不重复计分。 注：须同时提供相关证书扫描件和投标截止前近期(含)以上在投标人单位缴纳的社保证明材料。	0-5	0.0	5.0	0.0
7	技术	项目背景：根据投标人针对本标段建设背景、建设依据及需求理解分析是否准确、全面、充分等情况等进行打分。 ①投标人深入了解本项目建设背景，对项目建设依据及需求理解准确、全面、充分的给5-3.6分； ②投标人对本项目建设背景了解不够深入，对项目建设依据及需求理解不够准确、全面、充分的给3.5-2.1分； ③投标人对本项目建设背景了解一般，对项目建设依据及需求理解模糊、片面、不充分的给2-0.1分。 未提及此项不得分。	0-5	3.0	4.0	3.0

8	技术	项目总体设计：根据投标人针对本标段制定的总体设计方案进行打分。方案总体是否设计清晰、全面、完整，详细阐述系统的建设思路、项目总体架构图、关键技术，符合项目需求的。 ①深入了解本项目需求，对项目需求理解透彻，制定的总体方案逻辑清晰、内容完整，给6-4.1分； ②对本项目需求有一定了解，制定的总体方案逻辑基本清晰、内容基本完整，给4-2.1分； ③对项目需求情况不够了解，调查分析不深入，制定的总体方案逻辑不清晰、内容不完整，照搬或凭空其他没有针对性项目的方案的，给2-0.1分。 未提及此项不得分。	0-6	3.0	5.5	3.3
9	技术	项目实施方案：根据投标人针对本标段制定的项目实施计划，从项目组织实施计划的科学性、合理性、规范性和可操作性，项目组织的运作方式、项目管理目标、项目实施的组织结构、项目的管理措施、协调方法等内容进行打分。 ①方案符合采购方需求、详实、内容新颖、操作性强的给6-4.1分； ②方案基本符合采购方需求、合理、内容完整、可操作的给4-2.1分； ③方案粗糙、内容缺漏、操作性差的给2-0.1分。 未提及此项不得分。	0-6	3.0	5.4	3.5
10	技术	项目维护方案：根据投标人针对前端维护的方案，包括但不限于线路维护、设备维护、视频平台接入维护、维护人员、维护车辆等进行打分。 ①方案详实、内容新颖、操作性强的给5-3.6分； ②方案合理、内容完整、可操作的给3.5-2.1分； ③方案粗糙、内容缺漏、操作性差的给2-0.1分。 未提及此项不得分。	0-5	3.5	4.6	3.5
11	技术	项目进度计划：根据投标人制定的项目进度安排，包括但不限于工作部署及时间进度安排的合理性及可行性，与建设工期要求的贴合性等情况进行打分。 ①工作部署和时间安排等项目进度安排合理切实且可行性强，能够贴合建设工期要求的给6-4.1分； ②工作部署和时间安排等项目进度安排相对合理、可行性一般，基本贴合建设工期要求的给4-2.1分； ③工作部署和时间安排等项目进度安排不合理、可行性较差，与建设工期要求出入较大的给2-0.1分。 未提及此项不得分。	0-6	4.0	5.0	4.0
12	技术	培训方案：根据投标人提供的培训方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括培训计划、地点、组织等内容进行打分。 ①方案详实、内容新颖、操作性强的给4-2.6分； ②方案合理、内容完整、可操作的给2.5-1.1分； ③方案粗糙、内容缺漏、操作性差的给1-0.1分。 未提及此项不得分。	0-4	3.2	3.8	3.0
13	技术	应急响应方案：根据投标人对后续实际实施中可能遇到的紧急事件、异常处理等是否具有详细完善的应急响应制度、实施保障方案进行打分。 ①方案详实、内容新颖、操作性强的给5-3.6分； ②方案合理、内容完整、可操作的给3.5-2.1分； ③方案粗糙、内容缺漏、操作性差的给2-0.1分。 未提及此项不得分。	0-5	3.6	4.7	3.8
14	技术	服务产品性能：根据本项目服务所需的摄像机、智能-NVR、交换机、光端机等主要设备的品牌、型号、指标参数、功能、响应程度、相关检测报告等进行综合评分。 标★为重要参数，每项不满足扣1分；其他技术指标每项不满足扣0.5分。所有参数完全满足的得10分	0-10	3.0	8.0	3.0
合计			0-70	28.8	62.8	31.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：台州市公安局黄岩分局采购民宗重点场所监控视频服务项目（HYCG-2023-GK13号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中国移动通信集团浙江有限公司黄岩分公司	中国电信股份有限公司台州分公司黄岩分局	中国铁塔股份有限公司台州市分公司
1	商务	投标人实力：根据投标人提供的资质实力证明材料，横向比较综合评分。 ①投标人横向比较综合实力强的给3-2.1分； ②投标人横向比较综合实力比较一般的给2-1.1分； ③投标人横向比较综合实力较差的给1-0.1分。 未提及此项不得分。	0-3	2.8	2.9	2.3
2	商务	业绩：投标人近三年内（自投标截止之日起往前追溯，以合同签订时间为准）具有同类项目业绩合同的，每个合同得1分，本项最高得3分。 注：提供合同扫描件，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	1.0
3	技术	传输网络：根据投标人在黄岩区范围内，业务运营的光缆网的架构合理性、网络可靠性、节点分布等进行综合评分。 ①业务运营的架构合理、网络可靠性强、节点分布密集的给4-2.6分； ②业务运营的架构相对合理、网络可靠性一般、节点分布密集程度一般的给2.5-1.1分； ③业务运营的架构不够合理、网络可靠性较差、节点分布比较稀疏的给1-0.1分。 未提及此项不得分。	0-4	2.2	3.5	2.1
4	技术	项目负责人：具有信息系统项目管理师（高级）、网络规划设计师（高级）、智能化系统集成项目经理（高级）证书和网络信息安全工程师证书的，每具备一个得1分，最高得4分。 注：须同时提供相关证书扫描件和投标截止前近期(含)以上在投标人单位缴纳的社保证明材料，否则不得分。	0-4	0.0	4.0	0.0
5	技术	项目技术负责人：具有安防系统工程师(高级)、网络规划设计师（高级）、信息安全工程师（中级）和弱电系统工程师证书的，每具备一个得1分，最高得4分。 注：须同时提供相关证书扫描件和投标截止前近期(含)以上在投标人单位缴纳的社保证明材料。	0-4	0.0	4.0	0.0
6	技术	项目组其他成员（除项目负责人、项目技术负责人外）：具有高级工程师证书、信息系统项目管理师、安防系统集成项目经理（高级）、安防系统工程师（高级）、注册信息安全工程师（CISE）的，每个证书得1分，最高得5分，同一人员不重复计分。 注：须同时提供相关证书扫描件和投标截止前近期(含)以上在投标人单位缴纳的社保证明材料。	0-5	0.0	5.0	0.0
7	技术	项目背景：根据投标人针对本标段建设背景、建设依据及需求理解分析是否准确、全面、充分等情况等进行打分。 ①投标人深入了解本项目建设背景，对项目建设依据及需求理解准确、全面、充分的给5-3.6分； ②投标人对本项目建设背景了解不够深入，对项目建设依据及需求理解不够准确、全面、充分的给3.5-2.1分； ③投标人对本项目建设背景了解一般，对项目建设依据及需求理解模糊、片面、不充分的给2-0.1分。 未提及此项不得分。	0-5	3.5	4.0	3.4

8	技术	项目总体设计：根据投标人针对本标段制定的总体设计方案进行打分。方案总体是否设计清晰、全面、完整，详细阐述系统的建设思路、项目总体架构图、关键技术，符合项目需求的。 ①深入了解本项目需求，对项目需求理解透彻，制定的总体方案逻辑清晰、内容完整，给6-4.1分； ②对本项目需求有一定了解，制定的总体方案逻辑基本清晰、内容基本完整，给4-2.1分； ③对项目需求情况不够了解，调查分析不深入，制定的总体方案逻辑不清晰、内容不完整，照搬或凭空其他没有针对性项目的方案的，给2-0.1分。 未提及此项不得分。	0-6	3.7	4.5	3.9
9	技术	项目实施方案：根据投标人针对本标段制定的项目实施计划，从项目组织实施计划的科学性、合理性、规范性和可操作性，项目组织的运作方式、项目管理目标、项目实施的组织结构、项目的管理措施、协调方法等内容进行打分。 ①方案符合采购方需求、详实、内容新颖、操作性强的给6-4.1分； ②方案基本符合采购方需求、合理、内容完整、可操作的给4-2.1分； ③方案粗糙、内容缺漏、操作性差的给2-0.1分。 未提及此项不得分。	0-6	3.8	4.5	3.6
10	技术	项目维护方案：根据投标人针对前端维护的方案，包括但不限于线路维护、设备维护、视频平台接入维护、维护人员、维护车辆等进行打分。 ①方案详实、内容新颖、操作性强的给5-3.6分； ②方案合理、内容完整、可操作的给3.5-2.1分； ③方案粗糙、内容缺漏、操作性差的给2-0.1分。 未提及此项不得分。	0-5	3.5	4.2	3.4
11	技术	项目进度计划：根据投标人制定的项目进度安排，包括但不限于工作部署及时间进度安排的合理性及可行性，与建设工期要求的贴合性等情况进行打分。 ①工作部署和时间安排等项目进度安排合理切实且可行性强，能够贴合建设工期要求的给6-4.1分； ②工作部署和时间安排等项目进度安排相对合理、可行性一般，基本贴合建设工期要求的给4-2.1分； ③工作部署和时间安排等项目进度安排不合理、可行性较差，与建设工期要求出入较大的给2-0.1分。 未提及此项不得分。	0-6	3.5	5.1	3.7
12	技术	培训方案：根据投标人提供的培训方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括培训计划、地点、组织等内容进行打分。 ①方案详实、内容新颖、操作性强的给4-2.6分； ②方案合理、内容完整、可操作的给2.5-1.1分； ③方案粗糙、内容缺漏、操作性差的给1-0.1分。 未提及此项不得分。	0-4	2.4	3.0	2.5
13	技术	应急响应方案：根据投标人对后续实际实施中可能遇到的紧急事件、异常处理等是否具有详细完善的应急响应制度、实施保障方案进行打分。 ①方案详实、内容新颖、操作性强的给5-3.6分； ②方案合理、内容完整、可操作的给3.5-2.1分； ③方案粗糙、内容缺漏、操作性差的给2-0.1分。 未提及此项不得分。	0-5	3.2	4.3	3.3
14	技术	服务产品性能：根据本项目服务所需的摄像机、智能-NVR、交换机、光端机等主要设备的品牌、型号、指标参数、功能、响应程度、相关检测报告等进行综合评分。 标★为重要参数，每项不满足扣1分；其他技术指标每项不满足扣0.5分。所有参数完全满足的得10分	0-10	3.0	8.0	3.0
合计			0-70	31.6	60.0	32.2

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：台州市公安局黄岩分局采购民宗重点场所监控视频服务项目（HYCG-2023-GK13号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中国移动通信集团浙江有限公司黄岩分公司	中国电信股份有限公司台州分公司黄岩分局	中国铁塔股份有限公司台州市分公司
1	商务	投标人实力：根据投标人提供的资质实力证明材料，横向比较综合评分。 ①投标人横向比较综合实力强的给3-2.1分； ②投标人横向比较综合实力比较一般的给2-1.1分； ③投标人横向比较综合实力较差的给1-0.1分。 未提及此项不得分。	0-3	2.0	2.3	2.6
2	商务	业绩：投标人近三年内（自投标截止之日起往前追溯，以合同签订时间为准）具有同类项目业绩合同的，每个合同得1分，本项最高得3分。 注：提供合同扫描件，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	1.0
3	技术	传输网络：根据投标人在黄岩区范围内，业务运营的光缆网的架构合理性、网络可靠性、节点分布等进行综合评分。 ①业务运营的架构合理、网络可靠性强、节点分布密集的给4-2.6分； ②业务运营的架构相对合理、网络可靠性一般、节点分布密集程度一般的给2.5-1.1分； ③业务运营的架构不够合理、网络可靠性较差、节点分布比较稀疏的给1-0.1分。 未提及此项不得分。	0-4	2.0	3.5	1.8
4	技术	项目负责人：具有信息系统项目管理师（高级）、网络规划设计师（高级）、智能化系统集成项目经理（高级）证书和网络信息安全工程师证书的，每具备一个得1分，最高得4分。 注：须同时提供相关证书扫描件和投标截止前近期(含)以上在投标人单位缴纳的社保证明材料，否则不得分。	0-4	0.0	4.0	0.0
5	技术	项目技术负责人：具有安防系统工程师(高级)、网络规划设计师（高级）、信息安全工程师（中级）和弱电系统工程师证书的，每具备一个得1分，最高得4分。 注：须同时提供相关证书扫描件和投标截止前近期(含)以上在投标人单位缴纳的社保证明材料。	0-4	0.0	4.0	0.0
6	技术	项目组其他成员（除项目负责人、项目技术负责人外）：具有高级工程师证书、信息系统项目管理师、安防系统集成项目经理（高级）、安防系统工程师（高级）、注册信息安全工程师（CISE）的，每个证书得1分，最高得5分，同一人员不重复计分。 注：须同时提供相关证书扫描件和投标截止前近期(含)以上在投标人单位缴纳的社保证明材料。	0-5	0.0	5.0	0.0
7	技术	项目背景：根据投标人针对本标段建设背景、建设依据及需求理解分析是否准确、全面、充分等情况等进行打分。 ①投标人深入了解本项目建设背景，对项目建设依据及需求理解准确、全面、充分的给5-3.6分； ②投标人对本项目建设背景了解不够深入，对项目建设依据及需求理解不够准确、全面、充分的给3.5-2.1分； ③投标人对本项目建设背景了解一般，对项目建设依据及需求理解模糊、片面、不充分的给2-0.1分。 未提及此项不得分。	0-5	3.3	4.5	3.3

8	技术	项目总体设计：根据投标人针对本标段制定的总体设计方案进行打分。方案总体是否设计清晰、全面、完整，详细阐述系统的建设思路、项目总体架构图、关键技术，符合项目需求的。 ①深入了解本项目需求，对项目需求理解透彻，制定的总体方案逻辑清晰、内容完整，给6-4.1分； ②对本项目需求有一定了解，制定的总体方案逻辑基本清晰、内容基本完整，给4-2.1分； ③对项目需求情况不够了解，调查分析不深入，制定的总体方案逻辑不清晰、内容不完整，照搬或凭空其他没有针对性项目的方案的，给2-0.1分。 未提及此项不得分。	0-6	3.5	5.0	3.3
9	技术	项目实施方案：根据投标人针对本标段制定的项目实施计划，从项目组织实施计划的科学性、合理性、规范性和可操作性，项目组织的运作方式、项目管理目标、项目实施的组织结构、项目的管理措施、协调方法等内容进行打分。 ①方案符合采购方需求、详实、内容新颖、操作性强的给6-4.1分； ②方案基本符合采购方需求、合理、内容完整、可操作的给4-2.1分； ③方案粗糙、内容缺漏、操作性差的给2-0.1分。 未提及此项不得分。	0-6	3.0	5.0	3.0
10	技术	项目维护方案：根据投标人针对前端维护的方案，包括但不限于线路维护、设备维护、视频平台接入维护、维护人员、维护车辆等进行打分。 ①方案详实、内容新颖、操作性强的给5-3.6分； ②方案合理、内容完整、可操作的给3.5-2.1分； ③方案粗糙、内容缺漏、操作性差的给2-0.1分。 未提及此项不得分。	0-5	3.0	4.0	3.5
11	技术	项目进度计划：根据投标人制定的项目进度安排，包括但不限于工作部署及时间进度安排的合理性及可行性，与建设工期要求的贴合性等情况进行打分。 ①工作部署和时间安排等项目进度安排合理切实且可行性强，能够贴合建设工期要求的给6-4.1分； ②工作部署和时间安排等项目进度安排相对合理、可行性一般，基本贴合建设工期要求的给4-2.1分； ③工作部署和时间安排等项目进度安排不合理、可行性较差，与建设工期要求出入较大的给2-0.1分。 未提及此项不得分。	0-6	4.0	5.0	4.0
12	技术	培训方案：根据投标人提供的培训方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括培训计划、地点、组织等内容进行打分。 ①方案详实、内容新颖、操作性强的给4-2.6分； ②方案合理、内容完整、可操作的给2.5-1.1分； ③方案粗糙、内容缺漏、操作性差的给1-0.1分。 未提及此项不得分。	0-4	2.0	3.5	1.5
13	技术	应急响应方案：根据投标人对后续实际实施中可能遇到的紧急事件、异常处理等是否具有详细完善的应急响应制度、实施保障方案进行打分。 ①方案详实、内容新颖、操作性强的给5-3.6分； ②方案合理、内容完整、可操作的给3.5-2.1分； ③方案粗糙、内容缺漏、操作性差的给2-0.1分。 未提及此项不得分。	0-5	3.0	4.0	2.8
14	技术	服务产品性能：根据本项目服务所需的摄像机、智能-NVR、交换机、光端机等主要设备的品牌、型号、指标参数、功能、响应程度、相关检测报告等进行综合评分。 标★为重要参数，每项不满足扣1分；其他技术指标每项不满足扣0.5分。所有参数完全满足的得10分	0-10	3.0	8.0	3.0
合计			0-70	28.8	60.8	29.8

专家（签名）：

