

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：浙江工业职业技术学院梅山校区钢棚维修项目（ZGSXZB2022-22-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江越官 钢结构有 限公司	浙江丰成 工程建设 有限公司	金华市博 垚建设有 限公司	宁波天茂 钢结构有 限公司	浙江乔登 建设有限 公司
1	技术	根据供应商施工方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工实施方案严谨、合理、科学、结合本地情况，对工程施工管理、文件管理的完整性、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了详细实用的解决方案，且具备本地施工力量快速组织能力和、与施工相关的社会资源协调能力强得 20-14 分； 施工实施方案较为严谨、合理、科学，对工程施工管理、文件管理的完整性对项目的施工难点的预见及处理办法提供了较为详细实用的解决方案得 13.9-7 分； 施工实施方案的严谨、合理、科学性一般，对工程施工管理、文件管理的完整性、对项目的施工难点的预见及处理办法提供的解决方案实用性一般得 6.9-0 分。	0-20	18	14	14	16	15
2	技术	根据供应商施工质量方案和安全保障措施的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工质量方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效安全保障措施得 15-11 分； 施工质量方案内容完整，具有一定有效的安全保障措施得 10.9-5 分； 施工质量方案缺少实质内容，与项目有偏差，安全保障措施效果一般得 4.9-0 分。	0-15	13.5	10	9	12	11
3	技术	根据供应商施工进度方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工进度方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效的进度控制措施得 15-11 分； 施工进度方案内容完整，具有一定有效的进度控制保障措施得 10.9-5 分； 施工进度方案缺少实质内容，与项目有偏差，措施效果一般得 4.9-0 分。	0-15	14	10	10	13	11
4	技术	由评审小组根据供应商提供的安全和文明施工的方案、措施进行综合评审： 保证安全和文明施工的方案和措施方案全面合理且满足采购人现状，针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行阐述完善的得 15-11 分； 保证安全和文明施工的方案和措施方案较为合理且满足采购人现状，针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行阐述较为完善的得 10.9-5 分； 保证安全和文明施工的方案和措施方案一般，针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行阐述一般的得 4.9-0 分。	0-15	13.5	9	9	12	10
5	技术	由评审小组根据供应商提供的技术力量和人力资源进行综合评审：技术力量和人力资源安排充足的得 5-4 分；技术力量安排一般的得 3.9-2 分，人力资源安排不足的得 1.9-0 分。 (需提供相关资质证书、社保证明等材料。)	0-5	4	3	2	3	3
6	技术	根据供应商针对本项目提供的符合采购人需求的有效建议和措施进行打分， 1-0 分。	0-1	1	1	1	1	1

7	商务 资信	自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似项目的，每个业绩得0.5分，最高得0.5分。 （须提供合同复印件并加盖供应商公章，如合同中未体现类似案例的，须提供加盖业主单位公章的证明材料复印件并加盖供应商公章。） 拟派项目经理自2019年1月1日以来，每负责一个钢结构施工业绩得0.5分，最高得0.5分（需提供合同复印件加盖公章，以合同签订日期为准）	0-1	1	1	1	1	1
8	商务 资信	1、供应商具备钢结构专业承包壹级资质的得3分，具备钢结构专业承包贰级资质的得1.5分；（取最高分，不重复计分） 2、供应商具备钢结构专项设计甲级资质的得1分，具备钢结构专项设计乙级资质的得0.5分；（取最高分，不重复计分） 3、供应商具备建筑幕墙工程专业承包贰级及以上资质的得1分； 4、供应商具备地基基础工程专业承包叁级及以上资质的得1分。 (需提供相应有效的相关证明材料)	0-6	6	1	0	3	2
9	技术	根据供应商针对本项目提供的优惠措施措施进行评分，2-0分。	0-2	2	2	2	2	2
合计			0-80	73	51	48	63	56

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：浙江工业职业技术学院梅山校区钢棚维修项目（ZGSXZB2022-22-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江越官 钢结构有 限公司	浙江丰成 工程建设 有限公司	金华市博 垚建设有 限公司	宁波天茂 钢结构有 限公司	浙江乔登 建设有限 公司
1	技术	根据供应商施工方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工实施方案严谨、合理、科学、结合本地情况，对工程施工管理、文件管理的完整性、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了详细实用的解决方案，且具备本地施工力量快速组织能力、与施工相关的社会资源协调能力强得20-14分； 施工实施方案较为严谨、合理、科学，对工程施工管理、文件管理的完整性对项目的施工难点的预见及处理办法提供了较为详细实用的解决方案得13.9-7分； 施工实施方案的严谨、合理、科学性一般，对工程施工管理、文件管理的完整性、对项目的施工难点的预见及处理办法提供的解决方案实用性一般得6.9-0分。	0-20	18	12	11	13	10
2	技术	根据供应商施工质量方案和安全保障措施的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工质量方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效安全保障措施得15-11分； 施工质量方案内容完整，具有一定有效的安全保障措施得10.9-5分； 施工质量方案缺少实质内容，与项目有偏差，安全保障措施效果一般得4.9-0分。	0-15	14	11	9	12	8
3	技术	根据供应商施工进度方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工进度方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效的进度控制措施得15-11分； 施工进度方案内容完整，具有一定有效的进度控制保障措施得10.9-5分； 施工进度方案缺少实质内容，与项目有偏差，措施效果一般得4.9-0分。	0-15	14	10	7	11	10
4	技术	由评审小组根据供应商提供的安全和文明施工的方案、措施进行综合评审： 保证安全和文明施工的方案和措施方案全面合理且满足采购人现状，针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行阐述完善的得15-11分； 保证安全和文明施工的方案和措施方案较为合理且满足采购人现状，针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行阐述较为完善的得10.9-5分； 保证安全和文明施工的方案和措施方案一般，针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行阐述一般的得4.9-0分。	0-15	14	13	5	9	9
5	技术	由评审小组根据供应商提供的技术力量和人力资源进行综合评审：技术力量和人力资源安排充足的得5-4分；技术力量安排一般的得3.9-2分，人力资源安排不足的得1.9-0分。 （需提供相关资质证书、社保证明等材料。）	0-5	4	1	2	3	3
6	技术	根据供应商针对本项目提供的符合采购人需求的有效建议和措施进行打分，1-0分。	0-1	1	1	1	1	1

7	商务 资信	自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似项目的，每个业绩得0.5分，最高得0.5分。 （须提供合同复印件并加盖供应商公章，如合同中未体现类似案例的，须提供加盖业主单位公章的证明材料复印件并加盖供应商公章。） 拟派项目经理自2019年1月1日以来，每负责一个钢结构施工业绩得0.5分，最高得0.5分（需提供合同复印件加盖公章，以合同签订日期为准）	0-1	1	1	1	1	1
8	商务 资信	1、供应商具备钢结构专业承包壹级资质的得3分，具备钢结构专业承包贰级资质的得1.5分；（取最高分，不重复计分） 2、供应商具备钢结构专项设计甲级资质的得1分，具备钢结构专项设计乙级资质的得0.5分；（取最高分，不重复计分） 3、供应商具备建筑幕墙工程专业承包贰级及以上资质的得1分； 4、供应商具备地基基础工程专业承包叁级及以上资质的得1分。 (需提供相应有效的相关证明材料)	0-6	6	1	0	3	2
9	技术	根据供应商针对本项目提供的优惠措施措施进行评分，2-0分。	0-2	2	2	2	2	2
合计			0-80	74	52	38	55	46

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：浙江工业职业技术学院梅山校区钢棚维修项目（ZGSXZB2022-22-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江越官 钢结构有 限公司	浙江丰成 工程建设 有限公司	金华市博 垚建设有 限公司	宁波天茂 钢结构有 限公司	浙江乔登 建设有限 公司
1	技术	根据供应商施工方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工实施方案严谨、合理、科学、结合本地情况，对工程施工管理、文件管理的完整性、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了详细实用的解决方案，且具备本地施工力量快速组织能力、与施工相关的社会资源协调能力强得20-14分； 施工实施方案较为严谨、合理、科学，对工程施工管理、文件管理的完整性对项目的施工难点的预见及处理办法提供了较为详细实用的解决方案得13.9-7分； 施工实施方案的严谨、合理、科学性一般，对工程施工管理、文件管理的完整性、对项目的施工难点的预见及处理办法提供的解决方案实用性一般得6.9-0分。	0-20	18.5	15	14	16.5	16
2	技术	根据供应商施工质量方案和安全保障措施的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工质量方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效安全保障措施得15-11分； 施工质量方案内容完整，具有一定有效的安全保障措施得10.9-5分； 施工质量方案缺少实质内容，与项目有偏差，安全保障措施效果一般得4.9-0分。	0-15	13	11.5	11	12.5	12
3	技术	根据供应商施工进度方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工进度方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效的进度控制措施得15-11分； 施工进度方案内容完整，具有一定有效的进度控制保障措施得10.9-5分； 施工进度方案缺少实质内容，与项目有偏差，措施效果一般得4.9-0分。	0-15	13	11	11.5	12	12
4	技术	由评审小组根据供应商提供的安全和文明施工的方案、措施进行综合评审： 保证安全和文明施工的方案和措施方案全面合理且满足采购人现状，针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行阐述完善的得15-11分； 保证安全和文明施工的方案和措施方案较为合理且满足采购人现状，针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行阐述较为完善的得10.9-5分； 保证安全和文明施工的方案和措施方案一般，针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行阐述一般的得4.9-0分。	0-15	12.5	10	10	12	11.5
5	技术	由评审小组根据供应商提供的技术力量和人力资源进行综合评审：技术力量和人力资源安排充足的得5-4分；技术力量安排一般的得3.9-2分，人力资源安排不足的得1.9-0分。 （需提供相关资质证书、社保证明等材料。）	0-5	4.5	3.5	3.5	4	3
6	技术	根据供应商针对本项目提供的符合采购人需求的有效建议和措施进行打分，1-0分。	0-1	1	1	1	1	1

7	商务 资信	自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似项目的，每个业绩得0.5分，最高得0.5分。 （须提供合同复印件并加盖供应商公章，如合同中未体现类似案例的，须提供加盖业主单位公章的证明材料复印件并加盖供应商公章。） 拟派项目经理自2019年1月1日以来，每负责一个钢结构施工业绩得0.5分，最高得0.5分（需提供合同复印件加盖公章，以合同签订日期为准）	0-1	1	1	1	1	1
8	商务 资信	1、供应商具备钢结构专业承包壹级资质的得3分，具备钢结构专业承包贰级资质的得1.5分；（取最高分，不重复计分） 2、供应商具备钢结构专项设计甲级资质的得1分，具备钢结构专项设计乙级资质的得0.5分；（取最高分，不重复计分） 3、供应商具备建筑幕墙工程专业承包贰级及以上资质的得1分； 4、供应商具备地基基础工程专业承包叁级及以上资质的得1分。 (需提供相应有效的相关证明材料)	0-6	6	1	0	3	2
9	技术	根据供应商针对本项目提供的优惠措施措施进行评分，2-0分。	0-2	2	2	2	2	2
合计			0-80	71.5	56	54	64	60.5

专家（签名）：