

技术商务资信评分明细（毛科技）

项目名称：资产内控管理系统采购项目（CTZB-2021110342）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州鹏宝信息科技有限公司	浙江元翼网络科技有限公司	杭州小柯基网络科技有限公司	鹿网络有限公司	杭州谷点网络科技有限公司
1.1	商务资信	1、具有ISO9001质量管理体系认证得1分； 2、GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》计算机软件开发、计算机软件技术咨询的售后服务认证证书得1分； 3、AAA企业信用等级证书得1分。 (需提供相关证明材料，未提供不得分)	0-3	0	3	2		0
1.2	商务资信	经验及业绩(类似项目开发成功案例)自2019年1月1日至今签订的同类项目合同案例，每提供1个案例得1分，共5分(须提供相关合同报告复印件，加盖公章)。	0-5	0	5	5		2
2	技术	项目现状分析：根据招标人目前的管理现状进行深入分析，提供可行性建议，本项5分。	0-5	2	5	3		2
3.1	技术	(1) 本项目建设方案主要包括7项：统一资产目录和卡片管理、权限管理、资产业务管理功能、查询分析功能、流程可配、移动管理功能、标签设计打印功能，投标人根据项目需求制定对应每项的系统建设方案，每项3分，最高21分。	0-21	21	21	21		9
3.2	技术	(2) 项目实施方案，投标方案与采购需求的吻合程度，方案是否具有独到的优势，投标人提供的服务所采用的技术是否先进且适用本项4分。	0-4	2	4	3		2
4	技术	系统演示： (1) 资产业务管理功能演示。资产的登记、入账、修改、变动、归还、报废、盘点、查询等日常管理，本项4分。 (2) 标签设计及打印演示，需保持与省财政资产云互用。标签设计打印功能，编号与“资产云”系统保持一致，本项4分。 (3) 移动端管理功能演示。移动端演示审批、查询、扫码功能，本项4分。 (PPT演示不得分)	0-12	0	12	0		0
5	技术	非功能需求实施方案： (1) 根据系统整体界面设计是否简洁、美观、浏览器兼容性等综合打分，本项2分； (2) 根据系统是否系统具备稳定性、先进性、可维护性、安全性等综合评审打分，本项2分； (3) 根据系统是否充分考虑今后本项目的功能拓展和系统对接、迭代升级等需求综合打分，本项3分。	0-7	2	7	3		2
6	技术	系统培训方案：投标人应详细制定培训方案，培训方案应包括培训目的、培训流程、培训手册等，根据培训方案的完整性、可行性等综合评审打分。	0-4	1	4	3		2
7	技术	工作进度安排：根据项目要求编制工作时间计划，根据方案的合理性、科学性等综合评审打分，本项3分。	0-3	3	3	3		3
8	技术	项目组人员：项目经理具有PMI颁发的PMP证书（1分），3年以上的资产云有关工作经验（1分）；项目组成员具有PMI颁发的PMP证书（1分）；项目组成员需具备3年以上的资产云有关工作经验并提供第三方证明（3分）。 (需提供相关证明材料，未提供不得分。)	0-6	0	6	1		0
9	技术	项目配套设备：包括项目配套软硬件设备等，软硬件设备详细方案，；与财政系统互认互用说明，本项5分。	0-5	1	5	3		2
10	技术	服务要求的符合性情况：提供针对本项目的服务要求；如有负偏离，每项扣3分，扣完为止。若基本服务要求负偏或缺漏项6个及以上的按重大偏离处理。	0-15	15	15	15		15
合计			0-90	47	90	62		39

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（沈一樑）

项目名称：资产内控管理系统采购项目（CTZB-2021110342）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州鹏宝信息科技有限公司	浙江元翼网络科技有限公司	杭州小柯基网络科技有限公司	鹿网有限公司	杭州谷点网络科技有限公司
1.1	商务资信	1、具有ISO9001质量管理体系认证得1分； 2、GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》计算机软件开发、计算机软件技术咨询的售后服务认证证书得1分； 3、AAA企业信用等级证书得1分。 (需提供相关证明材料，未提供不得分)	0-3	0	3	2		0
1.2	商务资信	经验及业绩(类似项目开发成功案例)自2019年1月1日至今签订的同类项目合同案例，每提供1个案例得1分，共5分(须提供相关合同报告复印件，加盖公章)。	0-5	0	5	5		2
2	技术	项目现状分析：根据招标人目前的管理现状进行深入分析，提供可行性建议，本项5分。	0-5	1	5	3		4
3.1	技术	(1) 本项目建设方案主要包括7项：统一资产目录和卡片管理、权限管理、资产业务管理功能、查询分析功能、流程可配、移动管理功能、标签设计打印功能，投标人根据项目需求制定对应每项的系统建设方案，每项3分，最高21分。	0-21	21	21	21		9
3.2	技术	(2) 项目实施方案，投标方案与采购需求的吻合程度，方案是否具有独到的优势，投标人提供的服务所采用的技术是否先进且适用本项4分。	0-4	3	4	3		3
4	技术	系统演示： (1) 资产业务管理功能演示。资产的登记、入账、修改、变动、归还、报废、盘点、查询等日常管理，本项4分。 (2) 标签设计及打印演示，需保持与省财政资产云互用。标签设计打印功能，编号与“资产云”系统保持一致，本项4分。 (3) 移动端管理功能演示。移动端演示审批、查询、扫码功能，本项4分。 (PPT演示不得分)	0-12	0	12	0		0
5	技术	非功能需求实施方案： (1) 根据系统整体界面设计是否简洁、美观、浏览器兼容性等综合打分，本项2分； (2) 根据系统是否系统具备稳定性、先进性、可维护性、安全性等综合评审打分，本项2分； (3) 根据系统是否充分考虑今后本项目的功能拓展和系统对接、迭代升级等需求综合打分，本项3分。	0-7	7	7	7		7
6	技术	系统培训方案：投标人应详细制定培训方案，培训方案应包括培训目的、培训流程、培训手册等，根据培训方案的完整性、可行性等综合评审打分。	0-4	4	4	4		4
7	技术	工作进度安排：根据项目要求编制工作时间计划，根据方案的合理性、科学性等综合评审打分，本项3分。	0-3	3	3	3		3
8	技术	项目组人员：项目经理具有PMI颁发的PMP证书(1分)，3年以上的资产云有关工作经验(1分)；项目组成员具有PMI颁发的PMP证书(1分)；项目组成员需具备3年以上的资产云有关工作经验并提供第三方证明(3分)。 (需提供相关证明材料，未提供不得分。)	0-6	0	6	1		0
9	技术	项目配套设备：包括项目配套软硬件设备等，软硬件设备详细方案，；与财政系统互认互用说明，本项5分。	0-5	1	4	3		4
10	技术	服务要求的符合性情况：提供针对本项目的服务要求；如有负偏离，每项扣3分，扣完为止。若基本服务要求负偏离或缺漏项6个及以上的按重大偏离处理。	0-15	15	15	15		15
合计			0-90	55	89	67		51

专家(签名)：

技术商务资信评分明细（朱玉平）

项目名称：资产内控管理系统采购项目（CTZB-2021110342）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州鹏宝信息科技有限公司	浙江元翼网络科技有限公司	杭州柯基网络科技有限公司	鹿网有限公司	杭州谷点网络科技有限公司
1.1	商务资信	1、具有ISO9001质量管理体系认证得1分； 2、GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》计算机软件开发、计算机软件技术咨询的售后服务认证证书得1分； 3、AAA企业信用等级证书得1分。 (需提供相关证明材料，未提供不得分)	0-3	0	3	2		0
1.2	商务资信	经验及业绩(类似项目开发成功案例)自2019年1月1日至今签订的同类项目合同案例，每提供1个案例得1分，共5分(须提供相关合同报告复印件，加盖公章)。	0-5	0	5	5		2
2	技术	项目现状分析：根据招标人目前的管理现状进行深入分析，提供可行性建议，本项5分。	0-5	3.5	4.5	4		3.5
3.1	技术	(1) 本项目建设方案主要包括7项：统一资产目录和卡片管理、权限管理、资产业务管理功能、查询分析功能、流程可配、移动管理功能、标签设计打印功能，投标人根据项目需求制定对应每项的系统建设方案，每项3分，最高21分。	0-21	21	21	21		21
3.2	技术	(2) 项目实施方案，投标方案与采购需求的吻合程度，方案是否具有独到的优势，投标人提供的服务所采用的技术是否先进且适用本项4分。	0-4	2	3.5	3		2
4	技术	系统演示： (1) 资产业务管理功能演示。资产的登记、入账、修改、变动、归还、报废、盘点、查询等日常管理，本项4分。 (2) 标签设计及打印演示，需保持与省财政资产云互用。标签设计打印功能，编号与“资产云”系统保持一致，本项4分。 (3) 移动端管理功能演示。移动端演示审批、查询、扫码功能，本项4分。 (PPT演示不得分)	0-12	0	12	0		0
5	技术	非功能需求实施方案： (1) 根据系统整体界面设计是否简洁、美观、浏览器兼容性等综合打分，本项2分； (2) 根据系统是否系统具备稳定性、先进性、可维护性、安全性等综合评审打分，本项2分； (3) 根据系统是否充分考虑今后本项目的功能拓展和系统对接、迭代升级等需求综合打分，本项3分。	0-7	3	6.5	4		3
6	技术	系统培训方案：投标人应详细制定培训方案，培训方案应包括培训目的、培训流程、培训手册等，根据培训方案的完整性、可行性等综合评审打分。	0-4	3	3.5	3		3
7	技术	工作进度安排：根据项目要求编制工作时间计划，根据方案的合理性、科学性等综合评审打分，本项3分。	0-3	2.5	3	2.5		1.5
8	技术	项目组人员：项目经理具有PMI颁发的PMP证书（1分），3年以上的资产云有关工作经验（1分）；项目组成员具有PMI颁发的PMP证书（1分）；项目组成员需具备3年以上的资产云有关工作经验并提供第三方证明（3分）。 (需提供相关证明材料，未提供不得分。)	0-6	0	6	1		0
9	技术	项目配套设备：包括项目配套软硬件设备等，软硬件设备详细方案，；与财政系统互认互用说明，本项5分。	0-5	3.5	4.5	3.5		1.5
10	技术	服务要求的符合性情况：提供针对本项目的服务要求；如有负偏离，每项扣3分，扣完为止。若基本服务要求负偏或缺漏项6个及以上的按重大偏离处理。	0-15	15	15	15		15
合计			0-90	53.5	87.5	64		52.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（周洪申）

项目名称：资产内控管理系统采购项目（CTZB-2021110342）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州鹏宝信息科技有限公司	浙江元翼网络科技有限公司	杭州小柯基网络科技有限公司	鹿谷网络科技有限公司
1.1	商务资信	1、具有ISO9001质量管理体系认证得1分； 2、GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》计算机软件开发、计算机软件技术咨询的售后服务认证证书得1分； 3、AAA企业信用等级证书得1分。 (需提供相关证明材料，未提供不得分)	0-3	0	3	2	0
1.2	商务资信	经验及业绩(类似项目开发成功案例)自2019年1月1日至今签订的同类项目合同案例，每提供1个案例得1分，共5分(须提供相关合同报告复印件，加盖公章)。	0-5	0	5	5	2
2	技术	项目现状分析：根据招标人目前的管理现状进行深入分析，提供可行性建议，本项5分。	0-5	1	4	3.5	1.5
3.1	技术	(1) 本项目建设方案主要包括7项：统一资产目录和卡片管理、权限管理、资产业务管理功能、查询分析功能、流程可配、移动管理功能、标签设计打印功能，投标人根据项目需求制定对应每项的系统建设方案，每项3分，最高21分。	0-21	21	21	21	9
3.2	技术	(2) 项目实施方案，投标方案与采购需求的吻合程度，方案是否具有独到的优势，投标人提供的服务所采用的技术是否先进且适用本项4分。	0-4	1.5	3	3	2
4	技术	系统演示： (1) 资产业务管理功能演示。资产的登记、入账、修改、变动、归还、报废、盘点、查询等日常管理，本项4分。 (2) 标签设计及打印演示，需保持与省财政资产云互用。标签设计打印功能，编号与“资产云”系统保持一致，本项4分。 (3) 移动端管理功能演示。移动端演示审批、查询、扫码功能，本项4分。 (PPT演示不得分)	0-12	0	12	0	0
5	技术	非功能需求实施方案： (1) 根据系统整体界面设计是否简洁、美观、浏览器兼容性等综合打分，本项2分； (2) 根据系统是否系统具备稳定性、先进性、可维护性、安全性等综合评审打分，本项2分； (3) 根据系统是否充分考虑今后本项目的功能拓展和系统对接、迭代升级等需求综合打分，本项3分。	0-7	2	5.5	6	3.5
6	技术	系统培训方案：投标人应详细制定培训方案，培训方案应包括培训目的、培训流程、培训手册等，根据培训方案的完整性、可行性等综合评审打分。	0-4	1.5	3	3	2.5
7	技术	工作进度安排：根据项目要求编制工作时间计划，根据方案的合理性、科学性等综合评审打分，本项3分。	0-3	1	2.5	2	2
8	技术	项目组人员：项目经理具有PMI颁发的PMP证书(1分)，3年以上的资产云有关工作经验(1分)；项目组成员具有PMI颁发的PMP证书(1分)；项目组成员需具备3年以上的资产云有关工作经验并提供第三方证明(3分)。 (需提供相关证明材料，未提供不得分。)	0-6	0	6	1	0
9	技术	项目配套设备：包括项目配套软硬件设备等，软硬件设备详细方案，；与财政系统互认互用说明，本项5分。	0-5	1.5	3.5	3.5	3
10	技术	服务要求的符合性情况：提供针对本项目的服务要求；如有负偏离，每项扣3分，扣完为止。若基本服务要求负偏离或缺漏项6个及以上的按重大偏离处理。	0-15	15	15	15	15
合计			0-90	44.5	83.5	65	40.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（吴子云）

项目名称：资产内控管理系统采购项目（CTZB-2021110342）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州鹏宝信息科技有限公司	浙江元翼网络科技有限公司	杭州小柯基网络科技有限公司	鹿路网络科技有限公司	杭州谷点网络科技有限公司
1.1	商务资信	1、具有ISO9001质量管理体系认证得1分； 2、GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》计算机软件开发、计算机软件技术咨询的售后服务认证证书得1分； 3、AAA企业信用等级证书得1分。 (需提供相关证明材料，未提供不得分)	0-3	0	3	2		0
1.2	商务资信	经验及业绩(类似项目开发成功案例)自2019年1月1日至今签订的同类项目合同案例，每提供1个案例得1分，共5分(须提供相关合同报告复印件，加盖公章)。	0-5	0	5	5		2
2	技术	项目现状分析：根据招标人目前的管理现状进行深入分析，提供可行性建议，本项5分。	0-5	2	4.5	3.5		3
3.1	技术	(1) 本项目建设方案主要包括7项：统一资产目录和卡片管理、权限管理、资产业务管理功能、查询分析功能、流程可配、移动管理功能、标签设计打印功能，投标人根据项目需求制定对应每项的系统建设方案，每项3分，最高21分。	0-21	21	21	21		9
3.2	技术	(2) 项目实施方案，投标方案与采购需求的吻合程度，方案是否具有独到的优势，投标人提供的服务所采用的技术是否先进且适用本项4分。	0-4	2.5	3.8	3.2		2.8
4	技术	系统演示： (1) 资产业务管理功能演示。资产的登记、入账、修改、变动、归还、报废、盘点、查询等日常管理，本项4分。 (2) 标签设计及打印演示，需保持与省财政资产云互用。标签设计打印功能，编号与“资产云”系统保持一致，本项4分。 (3) 移动端管理功能演示。移动端演示审批、查询、扫码功能，本项4分。 (PPT演示不得分)	0-12	0	12	0		0
5	技术	非功能需求实施方案： (1) 根据系统整体界面设计是否简洁、美观、浏览器兼容性等综合打分，本项2分； (2) 根据系统是否系统具备稳定性、先进性、可维护性、安全性等综合评审打分，本项2分； (3) 根据系统是否充分考虑今后本项目的功能拓展和系统对接、迭代升级等需求综合打分，本项3分。	0-7	4	6	5.5		4.5
6	技术	系统培训方案：投标人应详细制定培训方案，培训方案应包括培训目的、培训流程、培训手册等，根据培训方案的完整性、可行性等综合评审打分。	0-4	1	3.5	3		2.5
7	技术	工作进度安排：根据项目要求编制工作时间计划，根据方案的合理性、科学性等综合评审打分，本项3分。	0-3	1.5	2.5	2.3		1.8
8	技术	项目组人员：项目经理具有PMI颁发的PMP证书(1分)，3年以上的资产云有关工作经验(1分)；项目组成员具有PMI颁发的PMP证书(1分)；项目组成员需具备3年以上的资产云有关工作经验并提供第三方证明(3分)。 (需提供相关证明材料，未提供不得分。)	0-6	0	6	1		0
9	技术	项目配套设备：包括项目配套软硬件设备等，软硬件设备详细方案，；与财政系统互认互用说明，本项5分。	0-5	3	4.5	4.5		3.5
10	技术	服务要求的符合性情况：提供针对本项目的服务要求；如有负偏离，每项扣3分，扣完为止。若基本服务要求负偏离或缺漏项6个及以上的按重大偏离处理。	0-15	15	15	15		15
合计			0-90	50	86.8	66		44.1

专家(签名)：

