

# 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：台州市路桥区市政公用事业服务中心2024年度监理服务项目（ZJWS2024-LQ40）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江建吴项目管理有限公司	浙江一诚工程咨询有限公司	杭州巨烽建设工程项目管理有限公司	浙江南方工程咨询管理有限公司	东南建设管理有限公司	浙江康正工程管理有限公司
1	商务	资信情况 投标人获得质量管理体系认证证书（ISO9000/9001）、环境管理体系认证证书（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（OHSAS18001）的有效认证，每获得1项得1分，最高得3分（须提供证书的复印件或打印件并加盖公章，否则不得分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	监理人员情况（不含总监） 本项目拟派监理人员具有中级职称的得2分，二级及以上注册造价工程师的得3分，具有高级工程师的得3分，本项最高得12分。同一人员同时具有多本证书时，不重复计分。（须提供人员证书复印件加盖公章，近3个月的社保缴纳证明，加盖公章，否则不得分）	0-12	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
3.1	商务	根据监理工作范围、内容、目标描述是否正确情况进行打分： (1) 有明确的方案内容，包括从准备、实施、竣工到保修的工序都能较详尽的阐述监理工作计划采取的手段、方法、措施和作用得6-8分。 (2) 有较明确的方案，但内容中未详细的阐述监理工作计划或具体方法或措施和作用得3-5.9分。 (3) 有监理工作范围、内容，但整体内容简略，未能详细展开叙述得0.1-2.9分。	0-8	6.5	6.5	6.5	6.0	6.0	6.0
3.2	商务	针对本监理建设项目的监管方案打分： (1) 监管方案实际科学的、合理的、可操作性高的得6-8分。 (2) 监管方案实际科学一般的、一般合理的、可操作性一般的得3-5.9分。 (3) 监管方案不实际科学的、不合理的、可操作性差的得0.1-2.9分。	0-8	6.0	6.0	5.0	5.5	5.0	6.0
3.3	商务	安全及文明施工监督方案打分： (1) 目标明确性高，针对性高，科学合理性高，措施方法全面性高、具体性高的得6-8分。 (2) 目标明确性一般，针对性一般，科学合理性一般，措施方法全面性一般、具体性一般的得3-5.9分。 (3) 目标明确性差，针对性差，科学合理性差，措施方法全面性差、具体性差的得0.1-2.9分。	0-8	6.0	6.0	6.0	5.5	4.5	6.0
3.4	商务	对本项目的理解程度及针对本项目提出的建议是否合理，应急情况下快速提供人员配备及相关措施等进行打分： (1) 对本项目的理解程度高、提出的建议合理，应急情况下快速提供人员配备及相关措施完善的得6-8分； (2) 对本项目的理解程度一般、提出的建议一般，应急情况下快速提供人员配备及相关措施一般的得3-5.9分； (3) 对本项目的理解程度差、提出的建议差，应急情况下快速提供人员配备及相关措施不完善的得0.1-2.9分。	0-8	2.0	7.0	5.0	5.0	4.5	6.0
3.5	商务	建设项目监理关键点的特殊控制方案和监理工作基本制度 针对本项目情况，找准关键点，并提出切实可行的特殊控制措施，基本制度全面、措施完善等方面进行打分： (1) 针对本项目情况，所找关键点准确，提出的特殊控制措施切实可行性高，基本制度全面、措施完善的得6-8分； (2) 针对本项目情况，所找关键点一般，提出的特殊控制措施切实可行性一般，基本制度片面、措施有待完善的得3-5.9分； (3) 针对本项目情况，关键点不准，提出的特殊控制措施切实可行性差，基本制不全面、措施不完善的得0.1-2.9分。	0-8	5.0	6.5	5.0	5.0	4.5	6.0
3.6	商务	根据合同管理措施打分：方案内容详尽，结合实际、具有针对性得3-5分；方案内容齐全，缺乏针对性得1-2.9分；方案内容不齐全，内容空泛得0-0.9分	0-5	2.5	3.0	2.5	2.0	2.5	2.5
3.7	商务	廉政建设、职业操守措施。有明确的廉政建设、职业操守措施得1分，没有不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	本地化服务及售后服务能力 根据提供本地化服务以及售后服务能力的情况进行比较综合评分。 (1) 内容全面详实，本地化服务能力较强，结合项目实际，符合采购人要求的得4.1-6分； (2) 内容比较详细，本地化服务能力较强，结合项目实际，比较符合采购人要求的得2.1-4分； (3) 内容一般，本地化服务能力不够强的，结合项目实际，不太符合采购人要求的得0.1-2分。	0-6	4.5	5.0	4.0	3.5	5.0	5.0
5	商务	类似项目的成功经验 根据投标人提供类似工程业绩情况由专家进行综合评分，合同签订时间为2021年1月1日（含）后的市政工程监理合同（合同内需包含道路或桥梁或给排水等内容）。每一个得1分，最高得3分。（须提供中标通知书或监理合同影印件并加盖公章，否则不得分）	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

合计	0-70	50.5	59.0	53.0	51.5	51.0	56.5
----	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：台州市路桥区市政公用事业服务中心2024年度监理服务项目（ZJWS2024-LQ40）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江新泽工程管理有限公司	浙江建浩工程管理有限公司
1	商务	资信情况 投标人获得质量管理体系认证证书（ISO9000/9001）、环境管理体系认证证书（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（OHSAS18001）的有效认证，每获得1项得1分，最高得3分（须提供证书的复印件或打印件并加盖公章，否则不得分）	0-3	3.0	3.0
2	商务	监理人员情况（不含总监） 本项目拟派监理人员具有中级职称的得2分，二级及以上注册造价工程师的得3分，具有高级工程师的得3分，本项最高得12分。同一人员同时具有多本证书时，不重复计分。（须提供人员证书复印件加盖公章，近3个月的社保缴纳证明，加盖公章，否则不得分）	0-12	12.0	12.0
3.1	商务	根据监理工作范围、内容、目标描述是否正确情况进行打分： (1) 有明确的方案内容，包括从准备、实施、竣工到保修的工序都能较详尽的阐述监理工作计划采取的手段、方法、措施和作用得6-8分。 (2) 有较明确的方案，但内容中未详细的阐述监理工作计划或具体方法或措施和作用得3-5.9分。 (3) 有监理工作范围、内容，但整体内容简略，未能详细展开叙述得0.1-2.9分。	0-8	6.0	6.5
3.2	商务	针对本监理建设项目的监管方案打分： (1) 监管方案实际科学的、合理的、可操作性高的得6-8分。 (2) 监管方案实际科学一般的、一般合理的、可操作性一般的得3-5.9分。 (3) 监管方案不实际科学的、不合理的、可操作性差的得0.1-2.9分。	0-8	5.0	6.0
3.3	商务	安全及文明施工监督方案打分： (1) 目标明确性高，针对性高，科学合理性高，措施方法全面性高、具体性高的得6-8分。 (2) 目标明确性一般，针对性一般，科学合理性一般，措施方法全面性一般、具体性一般的得3-5.9分。 (3) 目标明确性差，针对性差，科学合理性差，措施方法全面性差、具体性差的得0.1-2.9分。	0-8	5.0	6.0
3.4	商务	对本项目的理解程度及针对本项目提出的建议是否合理，应急情况下快速提供人员配备及相关措施等进行打分： (1) 对本项目的理解程度高、提出的建议合理，应急情况下快速提供人员配备及相关措施完善的得6-8分； (2) 对本项目的理解程度一般、提出的建议一般，应急情况下快速提供人员配备及相关措施一般的得3-5.9分； (3) 对本项目的理解程度差、提出的建议差，应急情况下快速提供人员配备及相关措施不完善的得0.1-2.9分。	0-8	5.0	6.0
3.5	商务	建设项目监理关键点的特殊控制方案和监理工作基本制度 针对本项目情况，找准关键点，并提出切实可行的特殊控制措施，基本制度全面、措施完善等方面进行打分： (1) 针对本项目情况，所找关键点准确，提出的特殊控制措施切实可行性高，基本制度全面、措施完善的得6-8分； (2) 针对本项目情况，所找关键点一般，提出的特殊控制措施切实可行性一般，基本制度片面、措施有待完善的得3-5.9分； (3) 针对本项目情况，关键点不准，提出的特殊控制措施切实可行性差，基本制不全面、措施不完善的得0.1-2.9分。	0-8	5.0	6.0
3.6	商务	根据合同管理措施打分：方案内容详尽，结合实际、具有针对性得3-5分；方案内容齐全，缺乏针对性得1-2.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-0.9分	0-5	3.0	3.0
3.7	商务	廉政建设、职业操守措施。有明确的廉政建设、职业操守措施得1分，没有不得分。	0-1	1.0	1.0
4	商务	本地化服务及售后服务能力 根据提供本地化服务以及售后服务能力的情况进行比较综合评分。 (1) 内容全面详实，本地化服务能力强，结合项目实际，符合采购人要求的得4.1-6分； (2) 内容比较详细，本地化服务能力较强，结合项目实际，比较符合采购人要求的得2.1-4分； (3) 内容一般，本地化服务能力不够强的，结合项目实际，不太符合采购人要求的得0.1-2分。	0-6	5.0	5.0
5	商务	类似项目的成功经验 根据投标人提供类似工程业绩情况由专家进行综合评分，合同签订时间为2021年1月1日（含）后的市政工程监理合同（合同内需包含道路或桥梁或给排水等内容）。每一个得1分，最高得3分。（须提供中标通知书或监理合同复印件并加盖公章，否则不得分）	0-3	3.0	3.0
合计			0-70	53.0	57.5

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：台州市路桥区市政公用事业服务中心2024年度监理服务项目（ZJWS2024-LQ40）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江建昊项目管理有限公司	浙江一诚工程咨询有限公司	杭州巨烽建设工程项目管理有限公司	浙江南方工程咨询管理有限公司	东南建设管理有限公司	浙江康正工程管理有限公司
1	商务	资信情况 投标人获得质量管理体系认证证书（ISO9000/9001）、环境管理体系认证证书（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（OHSAS18001）的有效认证，每获得1项得1分，最高得3分（须提供证书的复印件或打印件并加盖公章，否则不得分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	监理人员情况（不含总监） 本项目拟派监理人员具有中级职称的得2分，二级及以上注册造价工程师的得3分，具有高级工程师的得3分，本项最高得12分。同一人员同时具有多本证书时，不重复计分。（须提供人员证书复印件加盖公章，近3个月的社保证明，加盖公章，否则不得分）	0-12	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
3.1	商务	根据监理工作范围、内容、目标描述是否正确情况进行打分： (1) 有明确的方案内容，包括从准备、实施、竣工到保修的工序都能较详尽的阐述监理工作计划采取的手段、方法、措施和作用得6-8分。 (2) 有较明确的方案，但内容中未详细的阐述监理工作计划或具体方法或措施和作用得3-5.9分。 (3) 有监理工作范围、内容，但整体内容简略，未能详细展开叙述得0.1-2.9分。	0-8	5.5	4.8	4.5	5.0	4.3	4.9
3.2	商务	针对本监理建设项目的监管方案打分： (1) 监管方案实际科学的、合理的、可操作性高的得6-8分。 (2) 监管方案实际科学一般的、一般合理的、可操作性一般的得3-5.9分。 (3) 监管方案不实际科学的、不合理的、可操作性差的得0.1-2.9分。	0-8	5.0	4.9	4.4	5.2	4.6	5.5
3.3	商务	安全及文明施工监督方案打分： (1) 目标明确性高，针对性高，科学合理性高，措施方法全面性高、具体性高的得6-8分。 (2) 目标明确性一般，针对性一般，科学合理性一般，措施方法全面性一般、具体性一般的得3-5.9分。 (3) 目标明确性差，针对性差，科学合理性差，措施方法全面性差、具体性差的得0.1-2.9分。	0-8	5.2	5.0	4.3	4.5	4.8	4.0
3.4	商务	对本项目的理解程度及针对本项目提出的建议是否合理，应急情况下快速提供人员配备及相关措施等进行打分： (1) 对本项目的理解程度高、提出的建议合理，应急情况下快速提供人员配备及相关措施完善的得6-8分； (2) 对本项目的理解程度一般、提出的建议一般，应急情况下快速提供人员配备及相关措施一般的得3-5.9分； (3) 对本项目的理解程度差、提出的建议差，应急情况下快速提供人员配备及相关措施不完善的得0.1-2.9分。	0-8	5.1	6.0	4.4	4.8	4.0	6.5
3.5	商务	建设项目监理关键点的特殊控制方案和监理工作基本制度 针对本项目情况，找准关键点，并提出切实可行的特殊控制措施，基本制度全面、措施完善等方面进行打分： (1) 针对本项目情况，所找关键点准确，提出的特殊控制措施切实可行性高，基本制度全面、措施完善的得6-8分； (2) 针对本项目情况，所找关键点一般，提出的特殊控制措施切实可行性一般，基本制度片面、措施有待完善的得3-5.9分； (3) 针对本项目情况，关键点不准，提出的特殊控制措施切实可行性差，基本制不全面、措施不完善的得0.1-2.9分。	0-8	5.2	5.5	4.0	4.9	5.0	6.6
3.6	商务	根据合同管理措施打分：方案内容详尽，结合实际、具有针对性得3-5分；方案内容齐全，缺乏针对性得1-2.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-0.9分	0-5	2.5	4.5	2.4	2.3	3.5	3.7
3.7	商务	廉政建设、职业操守措施。有明确的廉政建设、职业操守措施得1分，没有不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	本地化服务及售后服务能力 根据提供本地化服务以及售后服务能力的情况进行比较综合评分。 (1) 内容全面详实，本地化服务能力较强，结合项目实际，符合采购人要求的得4.1-6分； (2) 内容比较详细，本地化服务能力较强，结合项目实际，比较符合采购人要求的得2.1-4分； (3) 内容一般，本地化服务能力不够强的，结合项目实际，不太符合采购人要求的得0.1-2分。	0-6	2.5	4.5	2.4	2.3	3.5	4.3
5	商务	类似项目的成功经验 根据投标人提供类似工程业绩情况由专家进行综合评分，合同签订时间为2021年1月1日（含）后的市政工程监理合同（合同内需包含道路或桥梁或给排水等内容）。每一个得1分，最高得3分。（须提供中标通知书或监理合同复印件并加盖公章，否则不得分）	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

合计	0-70	49.0	54.2	45.4	48.0	48.7	54.5
----	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：台州市路桥区市政公用事业服务中心2024年度监理服务项目（ZJWS2024-LQ40）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江新泽工程管理有限公司	浙江建浩工程管理有限公司
1	商务	资信情况 投标人获得质量管理体系认证证书（ISO9000/9001）、环境管理体系认证证书（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（OHSAS18001）的有效认证，每获得1项得1分，最高得3分（须提供证书的复印件或打印件并加盖公章，否则不得分）	0-3	3.0	3.0
2	商务	监理人员情况（不含总监） 本项目拟派监理人员具有中级职称的得2分，二级及以上注册造价工程师的得3分，具有高级工程师的得3分，本项最高得12分。同一人员同时具有多本证书时，不重复计分。（须提供人员证书复印件加盖公章，近3个月的社保缴纳证明，加盖公章，否则不得分）	0-12	12.0	12.0
3.1	商务	根据监理工作范围、内容、目标描述是否正确情况进行打分： (1) 有明确的方案内容，包括从准备、实施、竣工到保修的工序都能较详尽的阐述监理工作计划采取的手段、方法、措施和作用得6-8分。 (2) 有较明确的方案，但内容中未详细的阐述监理工作计划或具体方法或措施和作用得3-5.9分。 (3) 有监理工作范围、内容，但整体内容简略，未能详细展开叙述得0.1-2.9分。	0-8	4.0	4.5
3.2	商务	针对本监理建设项目的监管方案打分： (1) 监管方案实际科学的、合理的、可操作性高的得6-8分。 (2) 监管方案实际科学一般的、一般合理的、可操作性一般的得3-5.9分。 (3) 监管方案不实际科学的、不合理的、可操作性差的得0.1-2.9分。	0-8	4.1	4.7
3.3	商务	安全及文明施工监督方案打分： (1) 目标明确性高，针对性高，科学合理性高，措施方法全面性高、具体性高的得6-8分。 (2) 目标明确性一般，针对性一般，科学合理性一般，措施方法全面性一般、具体性一般的得3-5.9分。 (3) 目标明确性差，针对性差，科学合理性差，措施方法全面性差、具体性差的得0.1-2.9分。	0-8	4.2	4.5
3.4	商务	对本项目的理解程度及针对本项目提出的建议是否合理，应急情况下快速提供人员配备及相关措施等进行打分： (1) 对本项目的理解程度高、提出的建议合理，应急情况下快速提供人员配备及相关措施完善的得6-8分； (2) 对本项目的理解程度一般、提出的建议一般，应急情况下快速提供人员配备及相关措施一般的得3-5.9分； (3) 对本项目的理解程度差、提出的建议差，应急情况下快速提供人员配备及相关措施不完善的得0.1-2.9分。	0-8	3.8	5.0
3.5	商务	建设项目监理关键点的特殊控制方案和监理工作基本制度 针对本项目情况，找准关键点，并提出切实可行的特殊控制措施，基本制度全面、措施完善等方面进行打分： (1) 针对本项目情况，所找关键点准确，提出的特殊控制措施切实可行性高，基本制度全面、措施完善的得6-8分； (2) 针对本项目情况，所找关键点一般，提出的特殊控制措施切实可行性一般，基本制度片面、措施有待完善的得3-5.9分； (3) 针对本项目情况，关键点不准，提出的特殊控制措施切实可行性差，基本制不全面、措施不完善的得0.1-2.9分。	0-8	3.9	4.0
3.6	商务	根据合同管理措施打分：方案内容详尽，结合实际、具有针对性得3-5分；方案内容齐全，缺乏针对性得1-2.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-0.9分	0-5	2.7	2.5
3.7	商务	廉政建设、职业操守措施。有明确的廉政建设、职业操守措施得1分，没有不得分。	0-1	1.0	1.0
4	商务	本地化服务及售后服务能力 根据提供本地化服务以及售后服务能力的情况进行比较综合评分。 (1) 内容全面详实，本地化服务能力强，结合项目实际，符合采购人要求的得4.1-6分； (2) 内容比较详细，本地化服务能力较强，结合项目实际，比较符合采购人要求的得2.1-4分； (3) 内容一般，本地化服务能力不够强的，结合项目实际，不太符合采购人要求的得0.1-2分。	0-6	2.2	3.5
5	商务	类似项目的成功经验 根据投标人提供类似工程业绩情况由专家进行综合评分，合同签订时间为2021年1月1日（含）后的市政工程监理合同（合同内需包含道路或桥梁或给排水等内容）。每一个得1分，最高得3分。（须提供中标通知书或监理合同复印件并加盖公章，否则不得分）	0-3	3.0	3.0
合计			0-70	43.9	47.7

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：台州市路桥区市政公用事业服务中心2024年度监理服务项目（ZJWS2024-LQ40）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江建昊项目管理有限公司	浙江一诚工程咨询有限公司	杭州巨烽建设工程项目管理有限公司	浙江南方工程咨询管理有限公司	东南建设管理有限公司	浙江康正工程管理有限公司
1	商务	资信情况 投标人获得质量管理体系认证证书（ISO9000/9001）、环境管理体系认证证书（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（OHSAS18001）的有效认证，每获得1项得1分，最高得3分（须提供证书的复印件或打印件并加盖公章，否则不得分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	监理人员情况（不含总监） 本项目拟派监理人员具有中级职称的得2分，二级及以上注册造价工程师的得3分，具有高级工程师的得3分，本项最高得12分。同一人员同时具有多本证书时，不重复计分。（须提供人员证书复印件加盖公章，近3个月的社保证明，加盖公章，否则不得分）	0-12	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
3.1	商务	根据监理工作范围、内容、目标描述是否正确情况进行打分： (1) 有明确的方案内容，包括从准备、实施、竣工到保修的工序都能较详尽的阐述监理工作计划采取的手段、方法、措施和作用得6-8分。 (2) 有较明确的方案，但内容中未详细的阐述监理工作计划或具体方法或措施和作用得3-5.9分。 (3) 有监理工作范围、内容，但整体内容简略，未能详细展开叙述得0.1-2.9分。	0-8	5.5	6.0	5.5	4.5	5.5	6.5
3.2	商务	针对本监理建设项目的监管方案打分： (1) 监管方案实际科学的、合理的、可操作性高的得6-8分。 (2) 监管方案实际科学一般的、一般合理的、可操作性一般的得3-5.9分。 (3) 监管方案不实际科学的、不合理的、可操作性差的得0.1-2.9分。	0-8	5.5	5.5	6.0	4.0	5.0	6.5
3.3	商务	安全及文明施工监督方案打分： (1) 目标明确性高，针对性高，科学合理性高，措施方法全面性高、具体性高的得6-8分。 (2) 目标明确性一般，针对性一般，科学合理性一般，措施方法全面性一般、具体性一般的得3-5.9分。 (3) 目标明确性差，针对性差，科学合理性差，措施方法全面性差、具体性差的得0.1-2.9分。	0-8	5.5	5.0	5.5	4.0	5.0	6.0
3.4	商务	对本项目的理解程度及针对本项目提出的建议是否合理，应急情况下快速提供人员配备及相关措施等进行打分： (1) 对本项目的理解程度高、提出的建议合理，应急情况下快速提供人员配备及相关措施完善的得6-8分； (2) 对本项目的理解程度一般、提出的建议一般，应急情况下快速提供人员配备及相关措施一般的得3-5.9分； (3) 对本项目的理解程度差、提出的建议差，应急情况下快速提供人员配备及相关措施不完善的得0.1-2.9分。	0-8	5.0	5.5	5.5	4.0	5.0	6.0
3.5	商务	建设项目监理关键点的特殊控制方案和监理工作基本制度 针对本项目情况，找准关键点，并提出切实可行的特殊控制措施，基本制度全面、措施完善等方面进行打分： (1) 针对本项目情况，所找关键点准确，提出的特殊控制措施切实可行性高，基本制度全面、措施完善的得6-8分； (2) 针对本项目情况，所找关键点一般，提出的特殊控制措施切实可行性一般，基本制度片面、措施有待完善的得3-5.9分； (3) 针对本项目情况，关键点不准，提出的特殊控制措施切实可行性差，基本制不全面、措施不完善的得0.1-2.9分。	0-8	5.0	5.0	6.0	4.0	5.0	6.0
3.6	商务	根据合同管理措施打分：方案内容详尽，结合实际、具有针对性得3-5分；方案内容齐全，缺乏针对性得1-2.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-0.9分	0-5	3.5	3.0	3.5	3.0	3.5	4.0
3.7	商务	廉政建设、职业操守措施。有明确的廉政建设、职业操守措施得1分，没有不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	本地化服务及售后服务能力 根据提供本地化服务以及售后服务能力的情况进行比较综合评分。 (1) 内容全面详实，本地化服务能力较强，结合项目实际，符合采购人要求的得4.1-6分； (2) 内容比较详细，本地化服务能力较强，结合项目实际，比较符合采购人要求的得2.1-4分； (3) 内容一般，本地化服务能力不够强的，结合项目实际，不太符合采购人要求的得0.1-2分。	0-6	4.5	5.0	4.0	4.0	5.0	5.0
5	商务	类似项目的成功经验 根据投标人提供类似工程业绩情况由专家进行综合评分，合同签订时间为2021年1月1日（含）后的市政工程监理合同（合同内需包含道路或桥梁或给排水等内容）。每一个得1分，最高得3分。（须提供中标通知书或监理合同复印件并加盖公章，否则不得分）	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

合计	0-70	52.5	54.0	55.0	46.5	53.0	59.0
----	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：



# 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：台州市路桥区市政公用事业服务中心2024年度监理服务项目（ZJWS2024-LQ40）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江新泽工程管理有限公司	浙江建浩工程管理有限公司
1	商务	资信情况 投标人获得质量管理体系认证证书（ISO9000/9001）、环境管理体系认证证书（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（OHSAS18001）的有效认证，每获得1项得1分，最高得3分（须提供证书的复印件或打印件并加盖公章，否则不得分）	0-3	3.0	3.0
2	商务	监理人员情况（不含总监） 本项目拟派监理人员具有中级职称的得2分，二级及以上注册造价工程师的得3分，具有高级工程师的得3分，本项最高得12分。同一人员同时具有多本证书时，不重复计分。（须提供人员证书复印件加盖公章，近3个月的社保缴纳证明，加盖公章，否则不得分）	0-12	12.0	12.0
3.1	商务	根据监理工作范围、内容、目标描述是否正确情况进行打分： (1) 有明确的方案内容，包括从准备、实施、竣工到保修的工序都能较详尽的阐述监理工作计划采取的手段、方法、措施和作用得6-8分。 (2) 有较明确的方案，但内容中未详细的阐述监理工作计划或具体方法或措施和作用得3-5.9分。 (3) 有监理工作范围、内容，但整体内容简略，未能详细展开叙述得0.1-2.9分。	0-8	7.0	6.0
3.2	商务	针对本监理建设项目的监管方案打分： (1) 监管方案实际科学的、合理的、可操作性高的得6-8分。 (2) 监管方案实际科学一般的、一般合理的、可操作性一般的得3-5.9分。 (3) 监管方案不实际科学的、不合理的、可操作性差的得0.1-2.9分。	0-8	7.0	6.5
3.3	商务	安全及文明施工监督方案打分： (1) 目标明确性高，针对性高，科学合理性高，措施方法全面性高、具体性高的得6-8分。 (2) 目标明确性一般，针对性一般，科学合理性一般，措施方法全面性一般、具体性一般的得3-5.9分。 (3) 目标明确性差，针对性差，科学合理性差，措施方法全面性差、具体性差的得0.1-2.9分。	0-8	6.0	5.5
3.4	商务	对本项目的理解程度及针对本项目提出的建议是否合理，应急情况下快速提供人员配备及相关措施等进行打分： (1) 对本项目的理解程度高、提出的建议合理，应急情况下快速提供人员配备及相关措施完善的得6-8分； (2) 对本项目的理解程度一般、提出的建议一般，应急情况下快速提供人员配备及相关措施一般的得3-5.9分； (3) 对本项目的理解程度差、提出的建议差，应急情况下快速提供人员配备及相关措施不完善的得0.1-2.9分。	0-8	6.5	5.0
3.5	商务	建设项目监理关键点的特殊控制方案和监理工作基本制度 针对本项目情况，找准关键点，并提出切实可行的特殊控制措施，基本制度全面、措施完善等方面进行打分： (1) 针对本项目情况，所找关键点准确，提出的特殊控制措施切实可行性高，基本制度全面、措施完善的得6-8分； (2) 针对本项目情况，所找关键点一般，提出的特殊控制措施切实可行性一般，基本制度片面、措施有待完善的得3-5.9分； (3) 针对本项目情况，关键点不准，提出的特殊控制措施切实可行性差，基本制不全面、措施不完善的得0.1-2.9分。	0-8	6.5	5.5
3.6	商务	根据合同管理措施打分：方案内容详尽，结合实际、具有针对性得3-5分；方案内容齐全，缺乏针对性得1-2.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-0.9分	0-5	4.0	4.0
3.7	商务	廉政建设、职业操守措施。有明确的廉政建设、职业操守措施得1分，没有不得分。	0-1	1.0	1.0
4	商务	本地化服务及售后服务能力 根据提供本地化服务以及售后服务能力的情况进行比较综合评分。 (1) 内容全面详实，本地化服务能力强，结合项目实际，符合采购人要求的得4.1-6分； (2) 内容比较详细，本地化服务能力较强，结合项目实际，比较符合采购人要求的得2.1-4分； (3) 内容一般，本地化服务能力不够强的，结合项目实际，不太符合采购人要求的得0.1-2分。	0-6	5.0	5.0
5	商务	类似项目的成功经验 根据投标人提供类似工程业绩情况由专家进行综合评分，合同签订时间为2021年1月1日（含）后的市政工程监理合同（合同内需包含道路或桥梁或给排水等内容）。每一个得1分，最高得3分。（须提供中标通知书或监理合同复印件并加盖公章，否则不得分）	0-3	3.0	3.0
合计			0-70	61.0	56.5

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：台州市路桥区市政公用事业服务中心2024年度监理服务项目（ZJWS2024-LQ40）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江建昊项目管理有限公司	浙江一诚工程咨询有限公司	杭州巨烽建设工程项目管理有限公司	浙江南方工程咨询管理有限公司	东南建设管理有限公司	浙江康正工程管理有限公司
1	商务	资信情况 投标人获得质量管理体系认证证书（ISO9000/9001）、环境管理体系认证证书（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（OHSAS18001）的有效认证，每获得1项得1分，最高得3分（须提供证书的复印件或打印件并加盖公章，否则不得分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	监理人员情况（不含总监） 本项目拟派监理人员具有中级职称的得2分，二级及以上注册造价工程师的得3分，具有高级工程师的得3分，本项最高得12分。同一人员同时具有多本证书时，不重复计分。（须提供人员证书复印件加盖公章，近3个月的社保证明，加盖公章，否则不得分）	0-12	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
3.1	商务	根据监理工作范围、内容、目标描述是否正确情况进行打分： (1) 有明确的方案内容，包括从准备、实施、竣工到保修的工序都能较详尽的阐述监理工作计划采取的手段、方法、措施和作用得6-8分。 (2) 有较明确的方案，但内容中未详细的阐述监理工作计划或具体方法或措施和作用得3-5.9分。 (3) 有监理工作范围、内容，但整体内容简略，未能详细展开叙述得0.1-2.9分。	0-8	3.5	5.8	3.0	4.0	5.0	5.9
3.2	商务	针对本监理建设项目的监管方案打分： (1) 监管方案实际科学的、合理的、可操作性高的得6-8分。 (2) 监管方案实际科学一般的、一般合理的、可操作性一般的得3-5.9分。 (3) 监管方案不实际科学的、不合理的、可操作性差的得0.1-2.9分。	0-8	3.5	5.8	3.0	3.0	5.0	5.9
3.3	商务	安全及文明施工监督方案打分： (1) 目标明确性高，针对性高，科学合理性高，措施方法全面性高、具体性高的得6-8分。 (2) 目标明确性一般，针对性一般，科学合理性一般，措施方法全面性一般、具体性一般的得3-5.9分。 (3) 目标明确性差，针对性差，科学合理性差，措施方法全面性差、具体性差的得0.1-2.9分。	0-8	3.5	5.8	3.0	4.0	5.0	5.8
3.4	商务	对本项目的理解程度及针对本项目提出的建议是否合理，应急情况下快速提供人员配备及相关措施等进行打分： (1) 对本项目的理解程度高、提出的建议合理，应急情况下快速提供人员配备及相关措施完善的得6-8分； (2) 对本项目的理解程度一般、提出的建议一般，应急情况下快速提供人员配备及相关措施一般的得3-5.9分； (3) 对本项目的理解程度差、提出的建议差，应急情况下快速提供人员配备及相关措施不完善的得0.1-2.9分。	0-8	3.5	4.5	4.0	4.0	5.9	5.8
3.5	商务	建设项目监理关键点的特殊控制方案和监理工作基本制度 针对本项目情况，找准关键点，并提出切实可行的特殊控制措施，基本制度全面、措施完善等方面进行打分： (1) 针对本项目情况，所找关键点准确，提出的特殊控制措施切实可行性高，基本制度全面、措施完善的得6-8分； (2) 针对本项目情况，所找关键点一般，提出的特殊控制措施切实可行性一般，基本制度片面、措施有待完善的得3-5.9分； (3) 针对本项目情况，关键点不准，提出的特殊控制措施切实可行性差，基本制不全面、措施不完善的得0.1-2.9分。	0-8	3.0	4.5	4.0	3.0	5.0	6.0
3.6	商务	根据合同管理措施打分：方案内容详尽，结合实际、具有针对性得3-5分；方案内容齐全，缺乏针对性得1-2.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-0.9分	0-5	3.0	2.8	1.5	0.8	2.5	3.0
3.7	商务	廉政建设、职业操守措施。有明确的廉政建设、职业操守措施得1分，没有不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	本地化服务及售后服务能力 根据提供本地化服务以及售后服务能力的情况进行比较综合评分。 (1) 内容全面详实，本地化服务能力较强，结合项目实际，符合采购人要求的得4.1-6分； (2) 内容比较详细，本地化服务能力较强，结合项目实际，比较符合采购人要求的得2.1-4分； (3) 内容一般，本地化服务能力不够强的，结合项目实际，不太符合采购人要求的得0.1-2分。	0-6	2.5	3.0	4.0	2.0	4.0	5.0
5	商务	类似项目的成功经验 根据投标人提供类似工程业绩情况由专家进行综合评分，合同签订时间为2021年1月1日（含）后的市政工程监理合同（合同内需包含道路或桥梁或给排水等内容）。每一个得1分，最高得3分。（须提供中标通知书或监理合同复印件并加盖公章，否则不得分）	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

合计	0-70	40.5	51.2	41.5	39.8	51.4	56.4
----	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：台州市路桥区市政公用事业服务中心2024年度监理服务项目（ZJWS2024-LQ40）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江新泽工程管理有限公司	浙江建浩工程管理有限公司
1	商务	资信情况 投标人获得质量管理体系认证证书（ISO9000/9001）、环境管理体系认证证书（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（OHSAS18001）的有效认证，每获得1项得1分，最高得3分（须提供证书的复印件或打印件并加盖公章，否则不得分）	0-3	3.0	3.0
2	商务	监理人员情况（不含总监） 本项目拟派监理人员具有中级职称的得2分，二级及以上注册造价工程师的得3分，具有高级工程师的得3分，本项最高得12分。同一人员同时具有多本证书时，不重复计分。（须提供人员证书复印件加盖公章，近3个月的社保缴纳证明，加盖公章，否则不得分）	0-12	12.0	12.0
3.1	商务	根据监理工作范围、内容、目标描述是否正确情况进行打分： (1) 有明确的方案内容，包括从准备、实施、竣工到保修的工序都能较详尽的阐述监理工作计划采取的手段、方法、措施和作用得6-8分。 (2) 有较明确的方案，但内容中未详细的阐述监理工作计划或具体方法或措施和作用得3-5.9分。 (3) 有监理工作范围、内容，但整体内容简略，未能详细展开叙述得0.1-2.9分。	0-8	5.9	5.7
3.2	商务	针对本监理建设项目的监管方案打分： (1) 监管方案实际科学的、合理的、可操作性高的得6-8分。 (2) 监管方案实际科学一般的、一般合理的、可操作性一般的得3-5.9分。 (3) 监管方案不实际科学的、不合理的、可操作性差的得0.1-2.9分。	0-8	5.0	4.0
3.3	商务	安全及文明施工监督方案打分： (1) 目标明确性高，针对性高，科学合理性高，措施方法全面性高、具体性高的得6-8分。 (2) 目标明确性一般，针对性一般，科学合理性一般，措施方法全面性一般、具体性一般的得3-5.9分。 (3) 目标明确性差，针对性差，科学合理性差，措施方法全面性差、具体性差的得0.1-2.9分。	0-8	5.5	4.0
3.4	商务	对本项目的理解程度及针对本项目提出的建议是否合理，应急情况下快速提供人员配备及相关措施等进行打分： (1) 对本项目的理解程度高、提出的建议合理，应急情况下快速提供人员配备及相关措施完善的得6-8分； (2) 对本项目的理解程度一般、提出的建议一般，应急情况下快速提供人员配备及相关措施一般的得3-5.9分； (3) 对本项目的理解程度差、提出的建议差，应急情况下快速提供人员配备及相关措施不完善的得0.1-2.9分。	0-8	5.5	4.0
3.5	商务	建设项目监理关键点的特殊控制方案和监理工作基本制度 针对本项目情况，找准关键点，并提出切实可行的特殊控制措施，基本制度全面、措施完善等方面进行打分： (1) 针对本项目情况，所找关键点准确，提出的特殊控制措施切实可行性高，基本制度全面、措施完善的得6-8分； (2) 针对本项目情况，所找关键点一般，提出的特殊控制措施切实可行性一般，基本制度片面、措施有待完善的得3-5.9分； (3) 针对本项目情况，关键点不准，提出的特殊控制措施切实可行性差，基本制不全面、措施不完善的得0.1-2.9分。	0-8	5.6	5.0
3.6	商务	根据合同管理措施打分：方案内容详尽，结合实际、具有针对性得3-5分；方案内容齐全，缺乏针对性得1-2.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-0.9分	0-5	2.0	2.5
3.7	商务	廉政建设、职业操守措施。有明确的廉政建设、职业操守措施得1分，没有不得分。	0-1	1.0	1.0
4	商务	本地化服务及售后服务能力 根据提供本地化服务以及售后服务能力的情况进行比较综合评分。 (1) 内容全面详实，本地化服务能力强，结合项目实际，符合采购人要求的得4.1-6分； (2) 内容比较详细，本地化服务能力较强，结合项目实际，比较符合采购人要求的得2.1-4分； (3) 内容一般，本地化服务能力不够强的，结合项目实际，不太符合采购人要求的得0.1-2分。	0-6	4.0	3.0
5	商务	类似项目的成功经验 根据投标人提供类似工程业绩情况由专家进行综合评分，合同签订时间为2021年1月1日（含）后的市政工程监理合同（合同内需包含道路或桥梁或给排水等内容）。每一个得1分，最高得3分。（须提供中标通知书或监理合同复印件并加盖公章，否则不得分）	0-3	3.0	3.0
合计			0-70	52.5	47.2

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：台州市路桥区市政公用事业服务中心2024年度监理服务项目（ZJWS2024-LQ40）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江建昊项目管理有限公司	浙江一诚工程咨询有限公司	杭州巨烽建设工程项目管理有限公司	浙江南方工程咨询管理有限公司	东南建设管理有限公司	浙江康正工程管理有限公司
1	商务	资信情况 投标人获得质量管理体系认证证书（ISO9000/9001）、环境管理体系认证证书（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（OHSAS18001）的有效认证，每获得1项得1分，最高得3分（须提供证书的复印件或打印件并加盖公章，否则不得分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	监理人员情况（不含总监） 本项目拟派监理人员具有中级职称的得2分，二级及以上注册造价工程师的得3分，具有高级工程师的得3分，本项最高得12分。同一人员同时具有多本证书时，不重复计分。（须提供人员证书复印件加盖公章，近3个月的社缴缴纳证明，加盖公章，否则不得分）	0-12	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
3.1	商务	根据监理工作范围、内容、目标描述是否正确情况进行打分： (1) 有明确的方案内容，包括从准备、实施、竣工到保修的工序都能较详尽的阐述监理工作计划采取的手段、方法、措施和作用得6-8分。 (2) 有较明确的方案，但内容中未详细的阐述监理工作计划或具体方法或措施和作用得3-5.9分。 (3) 有监理工作范围、内容，但整体内容简略，未能详细展开叙述得0.1-2.9分。	0-8	4.5	5.9	5.9	4.0	4.5	6.2
3.2	商务	针对本监理建设项目的监管方案打分： (1) 监管方案实际科学的、合理的、可操作性高的得6-8分。 (2) 监管方案实际科学一般的、一般合理的、可操作性一般的得3-5.9分。 (3) 监管方案不实际科学的、不合理的、可操作性差的得0.1-2.9分。	0-8	6.0	4.5	6.0	4.3	4.5	6.0
3.3	商务	安全及文明施工监督方案打分： (1) 目标明确性高，针对性高，科学合理性高，措施方法全面性高、具体性高的得6-8分。 (2) 目标明确性一般，针对性一般，科学合理性一般，措施方法全面性一般、具体性一般的得3-5.9分。 (3) 目标明确性差，针对性差，科学合理性差，措施方法全面性差、具体性差的得0.1-2.9分。	0-8	5.5	4.0	5.2	4.0	4.0	4.5
3.4	商务	对本项目的理解程度及针对本项目提出的建议是否合理，应急情况下快速提供人员配备及相关措施等进行打分： (1) 对本项目的理解程度高、提出的建议合理，应急情况下快速提供人员配备及相关措施完善的得6-8分； (2) 对本项目的理解程度一般、提出的建议一般，应急情况下快速提供人员配备及相关措施一般的得3-5.9分； (3) 对本项目的理解程度差、提出的建议差，应急情况下快速提供人员配备及相关措施不完善的得0.1-2.9分。	0-8	5.5	5.2	5.0	4.2	4.2	5.0
3.5	商务	建设项目监理关键点的特殊控制方案和监理工作基本制度 针对本项目情况，找准关键点，并提出切实可行的特殊控制措施，基本制度全面、措施完善等方面进行打分： (1) 针对本项目情况，所找关键点准确，提出的特殊控制措施切实可行性高，基本制度全面、措施完善的得6-8分； (2) 针对本项目情况，所找关键点一般，提出的特殊控制措施切实可行性一般，基本制度片面、措施有待完善的得3-5.9分； (3) 针对本项目情况，关键点不准，提出的特殊控制措施切实可行性差，基本制不全面、措施不完善的得0.1-2.9分。	0-8	6.5	4.0	6.5	4.0	4.0	5.5
3.6	商务	根据合同管理措施打分：方案内容详尽，结合实际、具有针对性得3-5分；方案内容齐全，缺乏针对性得1-2.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-0.9分	0-5	3.5	2.9	2.9	0.6	2.5	3.5
3.7	商务	廉政建设、职业操守措施。有明确的廉政建设、职业操守措施得1分，没有不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	本地化服务及售后服务能力 根据提供本地化服务以及售后服务能力的情况进行比较综合评分。 (1) 内容全面详实，本地化服务能力较强，结合项目实际，符合采购人要求的得4.1-6分； (2) 内容比较详细，本地化服务能力较强，结合项目实际，比较符合采购人要求的得2.1-4分； (3) 内容一般，本地化服务能力不够强的，结合项目实际，不太符合采购人要求的得0.1-2分。	0-6	3.5	4.5	3.5	3.5	3.5	4.0
5	商务	类似项目的成功经验 根据投标人提供类似工程业绩情况由专家进行综合评分，合同签订时间为2021年1月1日（含）后的市政工程监理合同（合同内需包含道路或桥梁或给排水等内容）。每一个得1分，最高得3分。（须提供中标通知书或监理合同影印件并加盖公章，否则不得分）	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

合计	0-70	53.0	50.0	54.0	43.6	46.2	53.7
----	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：台州市路桥区市政公用事业服务中心2024年度监理服务项目（ZJWS2024-LQ40）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江新泽工程管理有限公司	浙江建浩工程管理有限公司
1	商务	资信情况 投标人获得质量管理体系认证证书（ISO9000/9001）、环境管理体系认证证书（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（OHSAS18001）的有效认证，每获得1项得1分，最高得3分（须提供证书的复印件或打印件并加盖公章，否则不得分）	0-3	3.0	3.0
2	商务	监理人员情况（不含总监） 本项目拟派监理人员具有中级职称的得2分，二级及以上注册造价工程师的得3分，具有高级工程师的得3分，本项最高得12分。同一人员同时具有多本证书时，不重复计分。（须提供人员证书复印件加盖公章，近3个月的社保缴纳证明，加盖公章，否则不得分）	0-12	12.0	12.0
3.1	商务	根据监理工作范围、内容、目标描述是否正确情况进行打分： (1) 有明确的方案内容，包括从准备、实施、竣工到保修的工序都能较详尽的阐述监理工作计划采取的手段、方法、措施和作用得6-8分。 (2) 有较明确的方案，但内容中未详细的阐述监理工作计划或具体方法或措施和作用得3-5.9分。 (3) 有监理工作范围、内容，但整体内容简略，未能详细展开叙述得0.1-2.9分。	0-8	4.5	5.0
3.2	商务	针对本监理建设项目的监管方案打分： (1) 监管方案实际科学的、合理的、可操作性高的得6-8分。 (2) 监管方案实际科学一般的、一般合理的、可操作性一般的得3-5.9分。 (3) 监管方案不实际科学的、不合理的、可操作性差的得0.1-2.9分。	0-8	4.5	4.5
3.3	商务	安全及文明施工监督方案打分： (1) 目标明确性高，针对性高，科学合理性高，措施方法全面性高、具体性高的得6-8分。 (2) 目标明确性一般，针对性一般，科学合理性一般，措施方法全面性一般、具体性一般的得3-5.9分。 (3) 目标明确性差，针对性差，科学合理性差，措施方法全面性差、具体性差的得0.1-2.9分。	0-8	4.5	4.5
3.4	商务	对本项目的理解程度及针对本项目提出的建议是否合理，应急情况下快速提供人员配备及相关措施等进行打分： (1) 对本项目的理解程度高、提出的建议合理，应急情况下快速提供人员配备及相关措施完善的得6-8分； (2) 对本项目的理解程度一般、提出的建议一般，应急情况下快速提供人员配备及相关措施一般的得3-5.9分； (3) 对本项目的理解程度差、提出的建议差，应急情况下快速提供人员配备及相关措施不完善的得0.1-2.9分。	0-8	4.5	4.5
3.5	商务	建设项目监理关键点的特殊控制方案和监理工作基本制度 针对本项目情况，找准关键点，并提出切实可行的特殊控制措施，基本制度全面、措施完善等方面进行打分： (1) 针对本项目情况，所找关键点准确，提出的特殊控制措施切实可行性高，基本制度全面、措施完善的得6-8分； (2) 针对本项目情况，所找关键点一般，提出的特殊控制措施切实可行性一般，基本制度片面、措施有待完善的得3-5.9分； (3) 针对本项目情况，关键点不准，提出的特殊控制措施切实可行性差，基本制不全面、措施不完善的得0.1-2.9分。	0-8	6.0	4.5
3.6	商务	根据合同管理措施打分：方案内容详尽，结合实际、具有针对性得3-5分；方案内容齐全，缺乏针对性得1-2.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-0.9分	0-5	2.5	2.5
3.7	商务	廉政建设、职业操守措施。有明确的廉政建设、职业操守措施得1分，没有不得分。	0-1	1.0	1.0
4	商务	本地化服务及售后服务能力 根据提供本地化服务以及售后服务能力的情况进行比较综合评分。 (1) 内容全面详实，本地化服务能力强，结合项目实际，符合采购人要求的得4.1-6分； (2) 内容比较详细，本地化服务能力较强，结合项目实际，比较符合采购人要求的得2.1-4分； (3) 内容一般，本地化服务能力不够强的，结合项目实际，不太符合采购人要求的得0.1-2分。	0-6	3.5	3.5
5	商务	类似项目的成功经验 根据投标人提供类似工程业绩情况由专家进行综合评分，合同签订时间为2021年1月1日（含）后的市政工程监理合同（合同内需包含道路或桥梁或给排水等内容）。每一个得1分，最高得3分。（须提供中标通知书或监理合同复印件并加盖公章，否则不得分）	0-3	3.0	3.0
合计			0-70	49.0	48.0

专家（签名）：