

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：缙云县市政基础设施政府会计核算服务项目（浙鼎峰【2024】106号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州慧瑞信息技术有限公司	杭州慧希金科技有限公司	杭州玳瑁网络科技有限公司
1.1	商务	2021年1月1日起至磋商截止日（以合同签订时间为准），投标人具有类似项目业绩的，每个业绩得0.5分，最高得1分。（注：需提供业绩合同扫描件，否则不得分）	0-1	1.0	1.0	0.5
1.2	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证证书得1分。 注：需将有效证书的复印件装入资信及商务文件，否则不得分。	0-1	1.0	1.0	0.0
1.3	商务	投标人提供国家版权局颁发的与基础设施初始构建成本核算控制、竣工资产卡片的管理、资产管理、数据采集、重置成本计算、资产调查相关类别的计算机软件著作权登记证书，每项得1分，最高得3分。	0-3	3.0	1.0	1.0
1.4	商务	投标人针对本项目服务范围内现状的了解情况，阐述项目整体需求分析，根据阐述内容是否详细且符合项目需求进行打分。方案完整、先进、科学、合理、全面得8分；方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。	0-8	7.5	7.0	6.5
1.5	商务	根据投标人提供的项目理解情况和分析要点，重点方向是否明确，以及难点分析是否到位进行打分。方案完整、先进、科学、合理、全面得6分；方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。	0-6	6.0	5.5	5.5
1.6	商务	投标人针对项目现状、存在的问题和服务的难点、要点等问题进行调查剖析，根据供应商调查剖析内容的准确性进行打分。方案完整、先进、科学、合理、全面得5分；方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。	0-5	5.0	4.5	4.0
1.7	商务	根据投标人针对调查剖析结果提出克服难点和要点的技术措施和合理化建议进行打分。方案完整、先进、科学、合理、全面得3分；方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。	0-3	3.0	3.0	3.0
1.8	商务	根据投标人提供的服务思路和工作部署等情况的科学性、合理性进行打分。方案完整、先进、科学、合理、全面得5分；方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。	0-5	4.5	4.0	4.0
1.9	商务	根据投标人提供的工作方法及手段、工作量安排等内容的科学性、合理性进行打分。方案完整、先进、科学、合理、全面得6分；方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。	0-6	6.0	5.5	5.0
1.10	商务	根据投标人提供的管理组织、项目实施规范和管理制度是否完善，能否有效实施等情况进行打分。方案完整、先进、科学、合理、全面得6分；方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。	0-6	5.0	4.5	4.5
1.11	商务	根据投标人针对本项目提供的仪器设备配备是否齐全完善等情况进行打分，设备配置不少于笔记本电脑16台，显示器16台，项目专用手机3台，打印机2台，移动硬盘5个，投影仪2台，电视2台，物理服务器1台，云服务器1台等。方案完整、合理、全面得4分；方案欠完整、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不可行、不合理的每项扣1分。	0-4	4.0	1.5	4.0
1.12	商务	项目实施过程中的安全保障措施是否合理、详实，措施方案科学是否有效的等情况进行打分。方案完整、先进、科学、合理、全面得6分；方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。	0-6	6.0	6.0	6.0
1.13	商务	针对本项目的实际情况提供详细的培训方案，根据培训方案编制内容的全面性、针对性等内容进行打分。方案完整、先进、科学、合理、全面得6分；方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。	0-6	6.0	5.5	5.5
1.14	商务	1.根据投标人制定的质量管理制度的科学性、合理性等情况进行打分；（0-2分）。方案完整、先进、科学、合理、全面得2分；方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。 2.质量保证：完成本项目实施目标的质量保证方案以及服务质量保障措施。（0-2分）方案完整、先进、科学、合理、全面得2分；方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。	0-4	4.0	3.5	3.5
1.15	商务	投标人提供后续技术支持方案，具体安排及措施、承诺明确并切实可行，具有可操作性；方案完整、先进、科学、合理、全面得4分；方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。	0-4	4.0	3.5	3.0

技术商务资信评分明细表

1.16	商务	提供配套咨询服务、服务人员安排、优化建议等是否明确并切实可行。方案完整、先进、科学、合理、全面得4分；方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。	0-4	4.0	3.5	3.5
1.17	商务	拟派项目负责人具有中级及以上职称的得2分。（注：需提供业绩合同扫描件，否则不得分）	0-2	2.0	0.0	0.0
1.18	商务	拟派项目组成员情况（项目负责人除外）： 1.项目组成员有类似共基础设施政府会计核算项目经验的每位人员得1分，最高得3分。【注：需提供相关证明材料（能够体现人员信息的合同或业主单位出具的证明材料等），否则不得分】。 2.项目组成员有注册会计师的每个得1.5分，中级会计师的每个得1分，初级会计师的每个得0.5分，最多3分。【注：需提供相关证明材料（能够体现人员信息的合同或业主单位出具的证明材料等），否则不得分】。	0-6	6.0	0.0	0.0
1.19	商务	项目进度方案，针对进度安排与采购需求切合性，节点之间细化合理性，进度控制措施科学合理性等情况进行打分。方案完整、先进、科学、合理、全面得5分；方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。	0-5	5.0	4.5	4.5
1.20	商务	根据投标人提供的保密制度的严谨性，合理性等情况进行打分。方案完整、先进、科学、合理、全面得5分；方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。	0-5	5.0	4.5	4.5
合计			0-90	88.0	69.5	68.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：缙云县市政基础设施政府会计核算服务项目（浙鼎峰【2024】106号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州慧瑞信息技术有限公司	杭州慧希金科技有限公司	杭州玳珺网络科技有限公司
1.1	商务	2021年1月1日起至磋商截止日（以合同签订时间为准），投标人具有类似项目业绩的，每个业绩得0.5分，最高得1分。（注：需提供业绩合同扫描件，否则不得分）	0-1	1.0	1.0	0.5
1.2	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证证书得1分。 注：需将有效证书的复印件装入资信及商务文件，否则不得分。	0-1	1.0	1.0	0.0
1.3	商务	投标人提供国家版权局颁发的与基础设施初始构建成本核算控制、竣工资产卡片的管理、资产管理、数据采集、重置成本计算、资产调查相关类别的计算机软件著作权登记证书，每项得1分，最高得3分。	0-3	3.0	1.0	1.0
1.4	商务	投标人针对本项目服务范围内现状的了解情况，阐述项目整体需求分析，根据阐述内容是否详细且符合项目需求进行打分。方案完整、先进、科学、合理、全面得8分；方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。	0-8	7.5	7.0	6.5
1.5	商务	根据投标人提供的项目理解情况和分析要点，重点方向是否明确，以及难点分析是否到位进行打分。方案完整、先进、科学、合理、全面得6分；方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。	0-6	5.0	4.0	4.0
1.6	商务	投标人针对项目现状、存在的问题和服务的难点、要点等问题进行调查剖析，根据供应商调查剖析内容的准确性进行打分。方案完整、先进、科学、合理、全面得5分；方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。	0-5	4.5	4.0	3.5
1.7	商务	根据投标人针对调查剖析结果提出克服难点和要点的技术措施和合理化建议进行打分。方案完整、先进、科学、合理、全面得3分；方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。	0-3	2.5	2.0	2.0
1.8	商务	根据投标人提供的服务思路和工作部署等情况的科学性、合理性进行打分。方案完整、先进、科学、合理、全面得5分；方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。	0-5	3.5	2.5	2.5
1.9	商务	根据投标人提供的工作方法及手段、工作量安排等内容的科学性、合理性进行打分。方案完整、先进、科学、合理、全面得6分；方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。	0-6	5.0	4.0	4.0
1.10	商务	根据投标人提供的管理组织、项目实施规范和管理制度是否完善，能否有效实施等情况进行打分。方案完整、先进、科学、合理、全面得6分；方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。	0-6	5.5	4.0	3.0
1.11	商务	根据投标人针对本项目提供的仪器设备配备是否齐全完善等情况进行打分，设备配置不少于笔记本电脑16台，显示器16台，项目专用手机3台，打印机2台，移动硬盘5个，投影仪2台，电视2台，物理服务器1台，云服务器1台等。方案完整、合理、全面得4分；方案欠完整、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不可行、不合理的每项扣1分。	0-4	4.0	1.5	4.0
1.12	商务	项目实施过程中的安全保障措施是否合理、详实，措施方案科学是否有效的等情况进行打分。方案完整、先进、科学、合理、全面得6分；方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。	0-6	5.0	4.0	4.0
1.13	商务	针对本项目的实际情况提供详细的培训方案，根据培训方案编制内容的全面性、针对性等内容进行打分。方案完整、先进、科学、合理、全面得6分；方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。	0-6	5.5	5.0	5.0
1.14	商务	1.根据投标人制定的质量管理制度的科学性、合理性等情况进行打分；（0-2分）。方案完整、先进、科学、合理、全面得2分；方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。 2.质量保证：完成本项目实施目标的质量保证方案以及服务质量保证措施。（0-2分）方案完整、先进、科学、合理、全面得2分；方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。	0-4	3.0	2.0	0.0
1.15	商务	投标人提供后续技术支持方案，具体安排及措施、承诺明确并切实可行，具有可操作性；方案完整、先进、科学、合理、全面得4分；方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。	0-4	3.5	3.5	3.0

技术商务资信评分明细表

1.16	商务	提供配套咨询服务、服务人员安排、优化建议等是否明确并切实可行。方案完整、先进、科学、合理、全面得4分；方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。	0-4	3.0	3.0	3.0
1.17	商务	拟派项目负责人具有中级及以上职称的得2分。（注：需提供业绩合同扫描件，否则不得分）	0-2	2.0	0.0	0.0
1.18	商务	拟派项目组成员情况（项目负责人除外）： 1.项目组成员有类似共基础设施政府会计核算项目经验的每位人员得1分，最高得3分。【注：需提供相关证明材料（能够体现人员信息的合同或业主单位出具的证明材料等），否则不得分】。 2.项目组成员有注册会计师的每个得1.5分，中级会计师的每个得1分，初级会计师的每个得0.5分，最多3分。【注：需提供相关证明材料（能够体现人员信息的合同或业主单位出具的证明材料等），否则不得分】。	0-6	6.0	0.0	0.0
1.19	商务	项目进度方案，针对进度安排与采购需求切合性，节点之间细化合理性，进度控制措施科学合理性等情况进行打分。方案完整、先进、科学、合理、全面得5分；方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。	0-5	4.5	4.0	4.0
1.20	商务	根据投标人提供的保密制度的严谨性，合理性等情况进行打分。方案完整、先进、科学、合理、全面得5分；方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。	0-5	4.5	4.0	3.0
合计			0-90	79.5	57.5	53.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：缙云县市政基础设施政府会计核算服务项目（浙鼎峰【2024】106号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州慧瑞信息技术有限公司	杭州慧希金科技有限公司	杭州玳瑁网络科技有限公司
1.1	商务	2021年1月1日起至磋商截止日（以合同签订时间为准），投标人具有类似项目业绩的，每个业绩得0.5分，最高得1分。（注：需提供业绩合同扫描件，否则不得分）	0-1	1.0	1.0	0.5
1.2	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证证书得1分。 注：需将有效证书的复印件装入资信及商务文件，否则不得分。	0-1	1.0	1.0	0.0
1.3	商务	投标人提供国家版权局颁发的与基础设施初始构建成本核算控制、竣工资产卡片的管理、资产管理、数据采集、重置成本计算、资产调查相关类别的计算机软件著作权登记证书，每项得1分，最高得3分。	0-3	3.0	1.0	1.0
1.4	商务	投标人针对本项目服务范围内现状的了解情况，阐述项目整体需求分析，根据阐述内容是否详细且符合项目需求进行打分。方案完整、先进、科学、合理、全面得8分；方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。	0-8	7.5	7.0	6.5
1.5	商务	根据投标人提供的项目理解情况和分析要点，重点方向是否明确，以及难点分析是否到位进行打分。方案完整、先进、科学、合理、全面得6分；方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。	0-6	5.0	4.0	4.0
1.6	商务	投标人针对项目现状、存在的问题和服务的难点、要点等问题进行调查剖析，根据供应商调查剖析内容的准确性进行打分。方案完整、先进、科学、合理、全面得5分；方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。	0-5	5.0	4.5	4.5
1.7	商务	根据投标人针对调查剖析结果提出克服难点和要点的技术措施和合理化建议进行打分。方案完整、先进、科学、合理、全面得3分；方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。	0-3	3.0	3.0	3.0
1.8	商务	根据投标人提供的服务思路和工作部署等情况的科学性、合理性进行打分。方案完整、先进、科学、合理、全面得5分；方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。	0-5	4.5	4.0	4.0
1.9	商务	根据投标人提供的工作方法及手段、工作量安排等内容的科学性、合理性进行打分。方案完整、先进、科学、合理、全面得6分；方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。	0-6	6.0	5.0	5.0
1.10	商务	根据投标人提供的管理组织、项目实施规范和管理制度是否完善，能否有效实施等情况进行打分。方案完整、先进、科学、合理、全面得6分；方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。	0-6	6.0	5.5	5.0
1.11	商务	根据投标人针对本项目提供的仪器设备配备是否齐全完善等情况进行打分，设备配置不少于笔记本电脑16台，显示器16台，项目专用手机3台，打印机2台，移动硬盘5个，投影仪2台，电视2台，物理服务器1台，云服务器1台等。方案完整、合理、全面得4分；方案欠完整、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不可行、不合理的每项扣1分。	0-4	4.0	1.5	4.0
1.12	商务	项目实施过程中的安全保障措施是否合理、详实，措施方案科学是否有效的等情况进行打分。方案完整、先进、科学、合理、全面得6分；方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。	0-6	6.0	5.0	4.0
1.13	商务	针对本项目的实际情况提供详细的培训方案，根据培训方案编制内容的全面性、针对性等内容进行打分。方案完整、先进、科学、合理、全面得6分；方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。	0-6	6.0	5.5	5.5
1.14	商务	1.根据投标人制定的质量管理制度的科学性、合理性等情况进行打分；（0-2分）。方案完整、先进、科学、合理、全面得2分；方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。 2.质量保证：完成本项目实施目标的质量保证方案以及服务质量保证措施。（0-2分）方案完整、先进、科学、合理、全面得2分；方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。	0-4	4.0	3.5	3.5
1.15	商务	投标人提供后续技术支持方案，具体安排及措施、承诺明确并切实可行，具有可操作性；方案完整、先进、科学、合理、全面得4分；方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。	0-4	4.0	3.5	3.5

技术商务资信评分明细表

1.16	商务	提供配套咨询服务、服务人员安排、优化建议等是否明确并切实可行。方案完整、先进、科学、合理、全面得4分；方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。	0-4	4.0	4.0	4.0
1.17	商务	拟派项目负责人具有中级及以上职称的得2分。（注：需提供业绩合同扫描件，否则不得分）	0-2	2.0	0.0	0.0
1.18	商务	拟派项目组成员情况（项目负责人除外）： 1.项目组成员有类似共基础设施政府会计核算项目经验的每位人员得1分，最高得3分。【注：需提供相关证明材料（能够体现人员信息的合同或业主单位出具的证明材料等），否则不得分】。 2.项目组成员有注册会计师的每个得1.5分，中级会计师的每个得1分，初级会计师的每个得0.5分，最多3分。【注：需提供相关证明材料（能够体现人员信息的合同或业主单位出具的证明材料等），否则不得分】。	0-6	6.0	0.0	0.0
1.19	商务	项目进度方案，针对进度安排与采购需求切合性，节点之间细化合理性，进度控制措施科学合理性等情况进行打分。方案完整、先进、科学、合理、全面得5分；方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。	0-5	5.0	4.5	4.5
1.20	商务	根据投标人提供的保密制度的严谨性，合理性等情况进行打分。方案完整、先进、科学、合理、全面得5分；方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分；方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。	0-5	5.0	4.5	4.5
合计			0-90	88.0	68.0	67.0

专家（签名）：