

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：三门县亭旁镇岙楼村坑下林间步栈道工程（一期）（三招采-2022-CS074）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江泰交通工程有限公司	台州丰园景观工程有限公司	浙江三门建设工程有限公司	浙江昕建有限公司	台州翔建设有限公司	金华翔林建设有限公司	台州市路建设有限公司	浙江中建设有限公司	台州中建设有限公司	浙江嘉建设有限公司	浙江佑建设有限公司
1	商务资信	投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目（市政工程）业绩的每个得0.5分，最多得1.5分。（提供合同、竣工验收证明资料扫描件并加盖电子公章，否则不得分，二者缺一不可，未按要求提供的不得分）	0-1.5	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.5	1.5	1	1.5	0.5	
2	商务资信	拟派项目技术负责人具有市政工程类中级及以上工程师职称的得2分，建筑工程类中级及以上工程师职称的得1分，其它不得分。（不重复计分，提供证书扫描件加盖公章）	0-2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	商务资信	项目管理岗位人员具有施工员、质量员、安全员证书的，每提供一个上述人员得1分（人员不得重复得分），本项最高得3分（提供证书扫描件加盖公章）	0-3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3
4	技术	施工部署的各项内容是否能综合反映施工阶段的划分与衔接、施工任务的划分与协调、施工进度安排与资源供应、组织指挥系统与调控机制进行综合打分。优得6.1-9.0分；良得3.1-6.0分；一般得0-3.0分。	0-9	6.5	6	6.5	6.3	5.5	5	6	6.3	5.5	6	6
5	技术	施工质量目标明确，质量控制措施具体、科学、合理，且有技术支撑的，关键部位质量控制措施明确。优得4.7-7.0分；良得2.4-4.6分；一般得0-2.3分。	0-7	5.5	4.6	6	5.5	4.5	4	4.5	5.5	4.5	4.6	4.6
6	技术	施工工期目标合理、总进度计划及保证措施安排完善合理，施工进度计划横道图中各施工过程及其先后顺序表达清楚、搭接是否合理、时空状况形象直观进行综合打分。优得6.1-9.0分；良得3.1-6.0分；一般得0-3.0分。	0-9	6.5	6	6.5	6.3	5.5	5	6	6.3	5.5	6	6
7	技术	按照安全文明施工要求，针对本项目施工现场实际情况，安全文明措施是否全面有效，识别施工过程中危险因素并制定相应的预防保证措施，应急救援预案是否科学、合理。优得5.4-8.0分；良得2.7-5.3分；一般得0-2.6分。	0-8	6	5.3	6.5	6	5	4.5	5.3	6	5	5.3	5.3
8	技术	施工现场的降噪、除尘、垃圾清运等环境保护措施合理、切实可行，优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	4	3.3	4.2	4	3	2.8	3.3	4	3	3.3	3.3
9	技术	拟投入本项目的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。优得5.1-7.5分；良得2.6-5.0分；一般得0-2.5分。	0-7.5	6	5	6.5	6	4.8	4.5	5	6	4.8	5	5
10	技术	材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，时间安排合理，满足施工需要。优得4.1-6.0分；良得2.1-4.0分；一般得0-2.0分。	0-6	5	4	5.2	5	4	3.5	4	5	3.8	4	4
11	技术	施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。优得3.3-5.0分；良得1.5-3.2分；一般得0-1.4分。	0-5	4	3.3	4.2	4	3	2.8	3.3	4	3	3.3	3.3
12	技术	根据项目实际踏勘情况，分析项目实施过程的重点、难点，提出合理的解决方案。优得4.6-7.0分；良得2.2-4.5分；一般得0-2.1分。	0-7	5.5	4.6	6	5.5	4.5	4	4.5	5.5	4.5	4.6	4.6

合计	0-70.0	54.5	47.6	58.1	55.1	46.3	39.6	48.4	54.6	46.1	47.6
----	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：三门县亭旁镇岙楼村坑下林间步栈道工程（一期）（三招采-2022-CS074）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江臻泽集团有限公司	台州市星茂建设有限公司	浙江泓德建设有限公司	台州市绿石建设有限公司
1	商务资信	投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目（市政工程）业绩的每个得0.5分，最多得1.5分。（提供合同、竣工验收证明资料扫描件并加盖电子公章，否则不得分，二者缺一不可，未按要求提供的不得分）	0-1.5	1.5	1.5	0.5	1
2	商务资信	拟派项目技术负责人具有市政工程类中级及以上工程师职称的得2分，建筑工程类中级及以上工程师职称的得1分，其它不得分。（不重复计分，提供证书扫描件加盖公章）	0-2	2	2	2	2
3	商务资信	项目管理岗位人员具有施工员、质量员、安全员证书的，每提供一个上述人员得1分（人员不得重复得分），本项最高得3分（提供证书扫描件加盖公章）	0-3	3	3	3	3
4	技术	施工部署的各项内容是否能综合反映施工阶段的划分与衔接、施工任务的划分与协调、施工进度安排与资源供应、组织指挥系统与调控机制进行综合打分。优得6.1-9.0分；良得3.1-6.0分；一般得0-3.0分。	0-9	6.5	6.2	6	6.5
5	技术	施工质量目标明确，质量控制措施具体、科学、合理，且有技术支撑的，关键部位质量控制措施明确。优得4.7-7.0分；良得2.4-4.6分；一般得0-2.3分。	0-7	5.5	5	4.6	5.5
6	技术	施工工期目标合理、总进度计划及保证措施安排完善合理，施工进度计划横道图中各施工过程及其先后顺序表达清楚、搭接是否合理、时空状况形象直观进行综合打分。优得6.1-9.0分；良得3.1-6.0分；一般得0-3.0分。	0-9	6.5	6.3	6	6.5
7	技术	按照安全文明施工要求，针对本项目施工现场实际情况，安全文明措施是否全面有效，识别施工过程中危险因素并制定相应的预防保证措施，应急救援预案是否科学、合理。优得5.4-8.0分；良得2.7-5.3分；一般得0-2.6分。	0-8	6.5	6	5.3	6
8	技术	施工现场的降噪、除尘、垃圾清运等环境保护措施合理、切实可行，优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	4.2	4	3.3	4
9	技术	拟投入本项目的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。优得5.1-7.5分；良得2.6-5.0分；一般得0-2.5分。	0-7.5	6.5	6	5	6
10	技术	材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，时间安排合理，满足施工需要。优得4.1-6.0分；良得2.1-4.0分；一般得0-2.0分。	0-6	5.2	5	4	5
11	技术	施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。优得3.3-5.0分；良得1.5-3.2分；一般得0-1.4分。	0-5	4.2	4	3.3	4
12	技术	根据项目实际踏勘情况，分析项目实施过程的重点、难点，提出合理的解决方案。优得4.6-7.0分；良得2.2-4.5分；一般得0-2.1分。	0-7	5.5	5	4.6	5.5
合计			0-70.0	57.1	54	47.6	55

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：三门县亭旁镇岙楼村坑下林间步栈道工程（一期）（三招采-2022-CS074）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江泰交通工程有限公司	台州丰园景观工程有限公司	浙江三门建设工程有限公司	浙江昕建有限公司	台州翔建有限公司	金博园林建设有限公司	台州市汇建设有限公司	浙江中建设有限公司	台州中建设有限公司	浙江嘉建设有限公司	浙江佑建设有限公司
1	商务资信	投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目（市政工程）业绩的每个得0.5分，最多得1.5分。（提供合同、竣工验收证明资料扫描件并加盖电子公章，否则不得分，二者缺一不可，未按要求提供的不得分）	0-1.5	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.5	1.5	1	1.5	0.5	
2	商务资信	拟派项目技术负责人具有市政工程类中级及以上工程师职称的得2分，建筑工程类中级及以上工程师职称的得1分，其它不得分。（不重复计分，提供证书扫描件加盖公章）	0-2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	商务资信	项目管理岗位人员具有施工员、质量员、安全员证书的，每提供一个上述人员得1分（人员不得重复得分），本项最高得3分（提供证书扫描件加盖公章）	0-3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3
4	技术	施工部署的各项内容是否能综合反映施工阶段的划分与衔接、施工任务的划分与协调、施工进度安排与资源供应、组织指挥系统与调控机制进行综合打分。优得6.1-9.0分；良得3.1-6.0分；一般得0-3.0分。	0-9	6.5	6.1	6.1	5.5	5.5	5.5	6.5	6.5	6.1	6	
5	技术	施工质量目标明确，质量控制措施具体、科学、合理，且有技术支撑的，关键部位质量控制措施明确。优得4.7-7.0分；良得2.4-4.6分；一般得0-2.3分。	0-7	5.5	3.5	4.7	4.7	4.5	4.7	5	4.7	4	5	
6	技术	施工工期目标合理、总进度计划及保证措施安排完善合理，施工进度计划横道图中各施工过程及其先后顺序表达清楚、搭接是否合理、时空状况形象直观进行综合打分。优得6.1-9.0分；良得3.1-6.0分；一般得0-3.0分。	0-9	6.5	6.1	6	6	6	5.5	6.1	6.1	5.5	6.5	
7	技术	按照安全文明施工要求，针对本项目施工现场实际情况，安全文明措施是否全面有效，识别施工过程中危险因素并制定相应的预防保证措施，应急救援预案是否科学、合理。优得5.4-8.0分；良得2.7-5.3分；一般得0-2.6分。	0-8	5.5	5	4.5	5	4.5	4	4.5	4.5	4.5	5.5	
8	技术	施工现场的降噪、除尘、垃圾清运等环境保护措施合理、切实可行，优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	4	1.6	3.4	3.4	3.4	3	3.3	3.4	3.4	3.4	
9	技术	拟投入本项目的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。优得5.1-7.5分；良得2.6-5.0分；一般得0-2.5分。	0-7.5	5.5	3.5	5.1	4.5	5	3.5	3	5.1	5	3.5	
10	技术	材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，时间安排合理，满足施工需要。优得4.1-6.0分；良得2.1-4.0分；一般得0-2.0分。	0-6	4	3	4	4	4.1	3	4	3.5	4	3.5	
11	技术	施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。优得3.3-5.0分；良得1.5-3.2分；一般得0-1.4分。	0-5	4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	4	

12	技术	根据项目实际踏勘情况，分析项目实施过程的重点、难点，提出合理的解决方案。优得4.6-7.0分；良得2.2-4.5分；一般得0-2.1分。	0-7	5	4	4	4	3.5	3	4	3.5	4	4
合计			0-70.0	52	41.6	47.6	46.9	46.3	39	46.2	46.6	46.3	46.9

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：三门县亭旁镇岙楼村坑下林间步栈道工程（一期）（三招采-2022-CS074）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江臻泽集团有限公司	台州市星茂建设有限公司	浙江泓德建设有限公司	台州市绿石建设有限公司
1	商务资信	投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目（市政工程）业绩的每个得0.5分，最多得1.5分。（提供合同、竣工验收证明资料扫描件并加盖电子公章，否则不得分，二者缺一不可，未按要求提供的不得分）	0-1.5	1.5	1.5	0.5	1
2	商务资信	拟派项目技术负责人具有市政工程类中级及以上工程师职称的得2分，建筑工程类中级及以上工程师职称的得1分，其它不得分。（不重复计分，提供证书扫描件加盖公章）	0-2	2	2	2	2
3	商务资信	项目管理岗位人员具有施工员、质量员、安全员证书的，每提供一个上述人员得1分（人员不得重复得分），本项最高得3分（提供证书扫描件加盖公章）	0-3	3	3	3	3
4	技术	施工部署的各项内容是否能综合反映施工阶段的划分与衔接、施工任务的划分与协调、施工进度安排与资源供应、组织指挥系统与调控机制进行综合打分。优得6.1-9.0分；良得3.1-6.0分；一般得0-3.0分。	0-9	6.1	6.5	6.1	6.1
5	技术	施工质量目标明确，质量控制措施具体、科学、合理，且有技术支撑的，关键部位质量控制措施明确。优得4.7-7.0分；良得2.4-4.6分；一般得0-2.3分。	0-7	4.7	5.5	4.7	4.7
6	技术	施工工期目标合理、总进度计划及保证措施安排完善合理，施工进度计划横道图中各施工过程及其先后顺序表达清楚、搭接是否合理、时空状况形象直观进行综合打分。优得6.1-9.0分；良得3.1-6.0分；一般得0-3.0分。	0-9	6.1	6.5	6.5	6
7	技术	按照安全文明施工要求，针对本项目施工现场实际情况，安全文明措施是否全面有效，识别施工过程中危险因素并制定相应的预防保证措施，应急救援预案是否科学、合理。优得5.4-8.0分；良得2.7-5.3分；一般得0-2.6分。	0-8	4	4	4.5	5
8	技术	施工现场的降噪、除尘、垃圾清运等环境保护措施合理、切实可行，优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	3.4	3.4	3.4	3.4
9	技术	拟投入本项目的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。优得5.1-7.5分；良得2.6-5.0分；一般得0-2.5分。	0-7.5	4	4	5.1	5.1
10	技术	材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，时间安排合理，满足施工需要。优得4.1-6.0分；良得2.1-4.0分；一般得0-2.0分。	0-6	4.1	3	4.1	4.1
11	技术	施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。优得3.3-5.0分；良得1.5-3.2分；一般得0-1.4分。	0-5	3.3	3.3	3.3	3.3
12	技术	根据项目实际踏勘情况，分析项目实施过程的重点、难点，提出合理的解决方案。优得4.6-7.0分；良得2.2-4.5分；一般得0-2.1分。	0-7	4.5	4	3.5	4.6
合计			0-70.0	46.7	46.7	46.7	48.3

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：三门县亭旁镇岙楼村坑下林间步栈道工程（一期）（三招采-2022-CS074）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江泰交通工程有限公司	台州丰园景观工程有限公司	浙江三门建设工程有限公司	浙江昕建有限公司	台州翔建有限公司	华翔园林建设有限公司	台州市汇建设有限公司	浙江中建设有限公司	台州中建设有限公司	浙江嘉建设有限公司	浙江佑建设有限公司
1	商务资信	投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目（市政工程）业绩的每个得0.5分，最多得1.5分。（提供合同、竣工验收证明资料扫描件并加盖电子公章，否则不得分，二者缺一不可，未按要求提供的不得分）	0-1.5	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.5	1.5	1	1.5	0.5	
2	商务资信	拟派项目技术负责人具有市政工程类中级及以上工程师职称的得2分，建筑工程类中级及以上工程师职称的得1分，其它不得分。（不重复计分，提供证书扫描件加盖公章）	0-2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	商务资信	项目管理岗位人员具有施工员、质量员、安全员证书的，每提供一个上述人员得1分（人员不得重复得分），本项最高得3分（提供证书扫描件加盖公章）	0-3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3
4	技术	施工部署的各项内容是否能综合反映施工阶段的划分与衔接、施工任务的划分与协调、施工进度安排与资源供应、组织指挥系统与调控机制进行综合打分。优得6.1-9.0分；良得3.1-6.0分；一般得0-3.0分。	0-9	6	5	7	7	5.5	4.5	7	7	8	5.5	
5	技术	施工质量目标明确，质量控制措施具体、科学、合理，且有技术支撑的，关键部位质量控制措施明确。优得4.7-7.0分；良得2.4-4.6分；一般得0-2.3分。	0-7	5.5	5.5	5	5	5	4.5	4.5	5	6	5.5	
6	技术	施工工期目标合理、总进度计划及保证措施安排完善合理，施工进度计划横道图中各施工过程及其先后顺序表达清楚、搭接是否合理、时空状况形象直观进行综合打分。优得6.1-9.0分；良得3.1-6.0分；一般得0-3.0分。	0-9	6.5	6.5	7	6	6.5	4.5	7	7	6.5	5.5	
7	技术	按照安全文明施工要求，针对本项目施工现场实际情况，安全文明措施是否全面有效，识别施工过程中危险因素并制定相应的预防保证措施，应急救援预案是否科学、合理。优得5.4-8.0分；良得2.7-5.3分；一般得0-2.6分。	0-8	5.5	4.5	5	5	4.5	4.5	5	6	5.5	5	
8	技术	施工现场的降噪、除尘、垃圾清运等环境保护措施合理、切实可行，优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	4	3.5	3.5	3	2.5	2.5	3	3	3.5	1.5	
9	技术	拟投入本项目的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。优得5.1-7.5分；良得2.6-5.0分；一般得0-2.5分。	0-7.5	5.5	5	6	5.5	5	5.5	6	7	7.5	6.5	
10	技术	材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，时间安排合理，满足施工需要。优得4.1-6.0分；良得2.1-4.0分；一般得0-2.0分。	0-6	4.5	5	4	4.5	4	4.5	4.5	5	4.5	4.5	
11	技术	施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。优得3.3-5.0分；良得1.5-3.2分；一般得0-1.4分。	0-5	2.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3	2.5	3.5	3	3.5	

12	技术	根据项目实际踏勘情况，分析项目实施过程的重点、难点，提出合理的解决方案。优得4.6-7.0分；良得2.2-4.5分；一般得0-2.1分。	0-7	4.5	5	4	4	4	3.5	5.5	5	4.5	4
合计			0-70.0	50	49	51.5	50	47	40.5	51.5	54.5	55.5	47

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：三门县亭旁镇岙楼村坑下林间步栈道工程（一期）（三招采-2022-CS074）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江臻泽集团有限公司	台州市星茂建设有限公司	浙江泓德建设有限公司	台州市绿石建设有限公司
1	商务资信	投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目（市政工程）业绩的每个得0.5分，最多得1.5分。（提供合同、竣工验收证明资料扫描件并加盖电子公章，否则不得分，二者缺一不可，未按要求提供的不得分）	0-1.5	1.5	1.5	0.5	1
2	商务资信	拟派项目技术负责人具有市政工程类中级及以上工程师职称的得2分，建筑工程类中级及以上工程师职称的得1分，其它不得分。（不重复计分，提供证书扫描件加盖公章）	0-2	2	2	2	2
3	商务资信	项目管理岗位人员具有施工员、质量员、安全员证书的，每提供一个上述人员得1分（人员不得重复得分），本项最高得3分（提供证书扫描件加盖公章）	0-3	3	3	3	3
4	技术	施工部署的各项内容是否能综合反映施工阶段的划分与衔接、施工任务的划分与协调、施工进度安排与资源供应、组织指挥系统与调控机制进行综合打分。优得6.1-9.0分；良得3.1-6.0分；一般得0-3.0分。	0-9	7	7	7	6.5
5	技术	施工质量目标明确，质量控制措施具体、科学、合理，且有技术支撑的，关键部位质量控制措施明确。优得4.7-7.0分；良得2.4-4.6分；一般得0-2.3分。	0-7	5	5.5	5.5	5
6	技术	施工工期目标合理、总进度计划及保证措施安排完善合理，施工进度计划横道图中各施工过程及其先后顺序表达清楚、搭接是否合理、时空状况形象直观进行综合打分。优得6.1-9.0分；良得3.1-6.0分；一般得0-3.0分。	0-9	6.5	7	7	6.5
7	技术	按照安全文明施工要求，针对本项目施工现场实际情况，安全文明措施是否全面有效，识别施工过程中危险因素并制定相应的预防保证措施，应急救援预案是否科学、合理。优得5.4-8.0分；良得2.7-5.3分；一般得0-2.6分。	0-8	5	4.5	5.5	4.5
8	技术	施工现场的降噪、除尘、垃圾清运等环境保护措施合理、切实可行，优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	3.5	3.5	3.5	3
9	技术	拟投入本项目的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。优得5.1-7.5分；良得2.6-5.0分；一般得0-2.5分。	0-7.5	4.5	4.5	5.5	4.5
10	技术	材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，时间安排合理，满足施工需要。优得4.1-6.0分；良得2.1-4.0分；一般得0-2.0分。	0-6	4	4.5	4.5	4.5
11	技术	施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。优得3.3-5.0分；良得1.5-3.2分；一般得0-1.4分。	0-5	3.5	3.5	3.5	3
12	技术	根据项目实际踏勘情况，分析项目实施过程的重点、难点，提出合理的解决方案。优得4.6-7.0分；良得2.2-4.5分；一般得0-2.1分。	0-7	4	4	4	4.5
合计			0-70.0	49.5	50.5	51.5	48

专家（签名）：