

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：乐清市白石街道道路等清扫保洁项目（CG202204A05）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江舒环境工程有限公司	浙江中道保洁有限公司	浙好手环境技术有限公司	浙江帮环境工程有限公司	浙江利环境工程有限公司	康科集团有限公司	温州蓝境科技有限公司	温州富环境工程有限公司	宁波邦环境科技有限公司	波芙生态环境科技有限公司	洁环境科技（深圳）有限公司	臣境科技（深圳）有限公司
1	商务资信	供应商评价 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每具有一项得1分，最多得3分。（提供证书扫描件加盖公章，证书须在有效期内）	0-3	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3
2	商务资信	供应商业绩 2019年以来（以合同签订时间为准）投标供应商承担过类似项目业绩得1分。（提供中标通知书和合同，扫描件加盖公章）	0-1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
3	商务资信	拟派项目管理人员评价 拟派项目负责人具有大专及以上学历得0.5分；拟派2名管理人员均具有中专或高中以上学历得0.5分。（须提供毕业证扫描件加盖公章及社保缴纳记录，否则不得分）	0-1	1	1	1	1	0.5	1	1	1	1	1	1	1
4	商务资信	拟投入机具、耗材评价 根据供应商拟投入本项目主要设备、工具、耗材等由评委进行打分，是否满足需求的10-14分，基本满足的6-10分，部分满足0-6分。	0-14	12	12	14	14	14	12	8	14	10	10	10	10
5	商务资信	根据投标供应商对项目现状中存在的问题和重难点等进行调查剖析，并针对性地提出克服重难点和要点技术措施进行综合打分。符合现状并针对性强得6-10分，基本符合现状得3-6分，符合性较差得0-3分。	0-10	7	7	8	9	9	6	3	8	7	4	4	4
6	技术	根据道路清扫冲洗的实施方案、保洁车辆（或设备）的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-1分。	0-4	4	3	3	4	4	3	2	4	3.8	3.5	3.5	3.5
7	技术	根据火车站站前广场（含引桥及进出站口、出站口、公交停靠站、公园等）、工业园区（不含公厕）清扫保洁方案、保洁车辆（或设备）的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-1分。	0-4	2	3	3	2	3	3	1	2.8	3	3	3	3
8	技术	根据河道保洁方案、设备的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3
9	技术	根据市政设施（含护栏保洁）、环卫设施清洁及小广告清除方案、设备和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	3.5	4	4	4	4	3	2	4	3	3	3	3
10	技术	根据垃圾清运及辖区内无主建筑垃圾、大件垃圾、装修垃圾、工业垃圾的清运方案、保洁车辆（或设备）的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	4	3.5	4	4	4	3.5	2	4	3	4	4	4
11	技术	根据垃圾中转站运营维护方案、车辆（或设备）的安排和人员投入情况进行综合打分。安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	3	4	4	3.5	3.5	3.5	2	4	3	3.5	3.5	3.5

12	技术	根据垃圾分类的要求收集、运输及处置的实施方案、设备投入及处置能力进行综合评分。方案完善的得3-4分，基本完善的得2-3分，一般的得0-2分；	0-4	4	3	4	4	3.5	3	2	3.5	3	3
13	商务资信	根据投标供应商编制的防汛抗台、防雪抗冻、重大活动和节日、重大检查、渣土处置、突发事件、高温天气等的保障方案分进行综合打分，方案完善的得4-6分，基本完善的得2-4分，一般的得0-2分；	0-6	5	5	5	5	5.5	5	4	5	5	5
14	商务资信	根据供应商制定的安全管理保障措施、项目质量管理体系、项目组织管理体系、监管考核配合方案等进行综合打分。安全管理体系、监管考核配合、保障措施合理科学的得4-6分；保障措施基本合理的得2-4分；保障措施合理性一般的得0-2分。	0-6	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5
15	商务资信	各项公众制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、考核制度及标准等，要求符合规范，体现高标准、高档次、科学合理、详细完备；人员、设施、设备管理服务等档案的建立与管理等由评委打分。制度健全、规范，管理科学，责任到位的得2-3分，基本到位的得1-2分，一般的得0-1分。	0-3	3	3	3	3	3	3	2.5	3	3	3
16	商务资信	供应商针对本项目提出有针对性的、快捷服务能力、精细化服务及合理化建议等综合评价进行打分。服务承诺、快捷服务能力、精细化服务及合理化建议等针对性强的得6-9分；基本较好的得3-6分；一般的得0-3分。	0-9	6	6	7	7	7	5	4	7	6	6
17	商务资信	根据供应商对原有环卫工人的过渡方案及承诺进行比较打分。安排合理、承诺到位的得6-9分，基本到位的得3-6分，一般的得0-3分。	0-9	7	8	7	7.5	7	7	7	7	7	7
合计			0-90	73.5	74.5	79	80	80	69	45.5	79.3	69.8	68

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：乐清市白石街道道路等清扫保洁项目（CG202204A05）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江瓯环工程有限公司	绿邑城（江苏）城市运营服务有限公司	浙江康顺保洁有限公司	浙江佳立环境服务有限公司	上海景瑞物业管理有限公司	温州市黄物业有限公司
1	商务资信	供应商评价 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每具有一项得1分，最多得3分。（提供证书扫描件加盖公章，证书须在有效期内）	0-3	3	3	3	3	3	3
2	商务资信	供应商业绩 2019年以来（以合同签订时间为准）投标供应商承担过类似项目业绩得1分。（提供中标通知书和合同，扫描件加盖公章）	0-1	1	1	1	1	1	1
3	商务资信	拟派项目管理人员评价 拟派项目负责人具有大专及以上学历得0.5分；拟派2名管理人员均具有中专或高中以上学历得0.5分。（须提供毕业证扫描件加盖公章及社保缴纳记录，否则不得分）	0-1	1	1	1	1	1	1
4	商务资信	拟投入机具、耗材评价 根据供应商拟投入本项目主要设备、工具、耗材等由评委进行打分，是否满足需求的10-14分，基本满足的6-10分，部分满足0-6分。	0-14	14	12	14	12	8	12
5	商务资信	根据投标供应商对项目现状中存在的问题和重难点等进行调查剖析，并针对性地提出克服重难点和要点技术措施进行综合打分。符合现状并针对性强得6-10分，基本符合现状得3-6分，符合性较差得0-3分。	0-10	7	5	9	7	4	8
6	技术	根据道路清扫冲洗的实施方案、保洁车辆（或设备）的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-1分。	0-4	4	3	4	3	3	4
7	技术	根据火车站站前广场（含引桥及进出站口、出站口、公交停靠站、公园等）、工业园区（不含公厕）清扫保洁方案、保洁车辆（或设备）的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-1分。	0-4	3	4	4	3	3	4
8	技术	根据河道保洁方案、设备的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	3	3	3	3	2	4
9	技术	根据市政设施（含护栏保洁）、环卫设施清洁及小广告清除方案、设备和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	4	3	4	4	2	4
10	技术	根据垃圾清运及辖区内无主建筑垃圾、大件垃圾、装修垃圾、工业垃圾的清运方案、保洁车辆（或设备）的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	4	3	3	3	2	4

11	技术	根据垃圾中转站运营维护方案、车辆（或设备）的安排和人员投入等情况进行综合打分。安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	4	3	4	2	2	4
12	技术	根据垃圾分类的要求收集、运输及处置的实施方案、设备投入及处置能力进行综合评分。方案完善的得3-4分，基本完善的得2-3分，一般的得0-2分；	0-4	4	3	2	3	2	4
13	商务资信	根据投标供应商编制的防汛抗台、防雪抗冻、重大活动和节日、重大检查、渣土处置、突发事件、高温天气等的保障方案分进行综合打分，方案完善的得4-6分，基本完善的得2-4分，一般的得0-2分；	0-6	5	4	5	5	3	5
14	商务资信	根据供应商制定的安全管理保障措施、项目质量安全管理体系、项目组织管理体系、监管考核配合方案等进行综合打分。安全管理体系、监管考核配合、保障措施合理科学的得4-6分；保障措施基本合理的得2-4分；保障措施合理性一般的得0-2分。	0-6	6	4	6	6	4	6
15	商务资信	各项公众制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、考核制度及标准等，要求符合规范，体现高标准、高档次、科学合理、详细完备；人员、设施、设备管理服务档案的建立与管理等由评委打分。制度健全、规范，管理科学，责任到位的得2-3分，基本到位的得1-2分，一般的得0-1分。	0-3	3	3	3	3	2	3
16	商务资信	供应商针对本项目提出有针对性的、快捷服务能力、精细化服务及合理化建议等综合评价进行打分。服务承诺、快捷服务能力、精细化服务及合理化建议等针对性强的得6-9分；基本较好的得3-6分；一般的得0-3分。	0-9	7	6	7	7	5	7
17	商务资信	根据供应商对原有环卫工人的过渡方案及承诺进行比较打分。安排合理、承诺到位的得6-9分，基本到位的得3-6分，一般的得0-3分。	0-9	8	6	8	7	6	8
合计			0-90	81	67	81	73	53	82

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：乐清市白石街道道路等清扫保洁项目（CG202204A05）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江舒环境工程有限公司	浙江中邦道路保洁有限公司	浙江帮手环境技术有限公司	浙江帮环境科技有限公司	浙江始祖鸟环境工程有限公司	浙江利东环境工程有限公司	康科集团有限公司	温州蓝境科技有限公司	温州如环科技有限公司	温州富环工程有限公司	宁波邦境程有限公司	宁波英生态环境科技有限公司	洁环境科技（深圳）有限公司	臣环境科技（深圳）有限公司
1	商务资信	供应商评价 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每具有一项得1分，最多得3分。（提供证书扫描件加盖公章，证书须在有效期内）	0-3	3	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3
2	商务资信	供应商业绩 2019年以来（以合同签订时间为准）投标供应商承担过类似项目业绩得1分。（提供中标通知书和合同，扫描件加盖公章）	0-1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
3	商务资信	拟派项目管理人员评价 拟派项目负责人具有大专及以上学历得0.5分；拟派2名管理人员均具有中专或高中以上学历得0.5分。（须提供毕业证扫描件加盖公章及社保缴纳记录，否则不得分）	0-1	1	1	1	1	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	商务资信	拟投入机具、耗材评价 根据供应商拟投入本项目主要设备、工具、耗材等由评委进行打分，是否满足需求的10-14分，基本满足的6-10分，部分满足0-6分。	0-14	8	8	11	13	11	6	3	13	6	6	6	6	6	6
5	商务资信	根据投标供应商对项目现状中存在的问题和重难点等进行调查剖析，并针对性地提出克服重难点和要点技术措施进行综合打分。符合现状并针对性强得6-10分，基本符合现状得3-6分，符合性较差得0-3分。	0-10	7.5	8	8.5	8.5	8	8	8	8.5	6	8	6	8	8	8
6	技术	根据道路清扫冲洗的实施方案、保洁车辆（或设备）的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-1分。	0-4	2.5	2.5	2.5	2.5	3	2.5	1	3	2	2.5	2	2.5	2.5	2.5
7	技术	根据火车站站前广场（含引桥及进出站口、出站口公交停靠站、公园等）、工业园区（不含公厕）清扫保洁方案、保洁车辆（或设备）的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-1分。	0-4	2.5	2.5	2.5	2.5	3	2.5	2	3	1	2.5	1	2.5	2.5	2.5
8	技术	根据河道保洁方案、设备的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	2.5	2.5	2.5	2.5	3	2.5	2	3	1	2.5	1	2.5	2.5	2.5
9	技术	根据市政设施（含护栏保洁）、环卫设施清洁及小广告清楚方案、设备和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	2.5	2.5	2.5	2.5	3	2.5	2	3	1	2.5	1	2.5	2.5	2.5
10	技术	根据垃圾清运及辖区内无主建筑垃圾、大件垃圾、装修垃圾、工业垃圾的清运方案、保洁车辆（或设备）的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	2.5	2.5	2.5	2.5	3	2.5	2	3	1	2.5	1	2.5	2.5	2.5

11	技术	根据垃圾中转站运营维护方案、车辆（或设备）的安排和人员投入等情况进行综合打分。安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3
12	技术	根据垃圾分类的要求收集、运输及处置的实施方案、设备投入及处置能力进行综合评分。方案完善的得3-4分，基本完善的得2-3分，一般的得0-2分；	0-4	3	3	3.5	3	3	3	2	3.5	2.5	3
13	商务资信	根据投标供应商编制的防汛抗台、防雪抗冻、重大活动和节日、重大检查、渣土处置、突发事件、高温天气等的保障方案分进行综合打分，方案完善的得4-6分，基本完善的得2-4分，一般的得0-2分；	0-6	4.5	4	5	4.5	4.5	4	1.5	5	2.5	4.5
14	商务资信	根据供应商制定的安全管理保障措施、项目质量安全管理体系、项目组织管理体系、监管考核配合方案等进行综合打分。安全管理体系、监管考核配合、保障措施合理科学的得4-6分；保障措施基本合理的得2-4分；保障措施合理性一般的得0-2分。	0-6	4.5	4	5	4.5	4.5	4	3	4.5	4	4.5
15	商务资信	各项公众制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、考核制度及标准等，要求符合规范，体现高标准、高档次、科学合理、详细完备；人员、设施、设备管理服务档案的建立与管理等由评委打分。制度健全、规范，管理科学，责任到位的得2-3分，基本到位的得1-2分，一般的得0-1分。	0-3	2	2	2	2	2	2	1.5	2	2	2
16	商务资信	供应商针对本项目提出有针对性的、快捷服务能力、精细化服务及合理化建议等综合评价进行打分。服务承诺、快捷服务能力、精细化服务及合理化建议等针对性强的得6-9分；基本较好的得3-6分；一般的得0-3分。	0-9	6	7	7	8	8.5	3	5	8.5	4	8
17	商务资信	根据供应商对原有环卫工人的过渡方案及承诺进行比较打分。安排合理、承诺到位的得6-9分，基本到位的得3-6分，一般的得0-3分。	0-9	6	7	7	8	8.5	3	5	8.5	4	8
合计			0-90	62	63.5	69.5	72	72.5	53.5	41	76.5	44	64.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：乐清市白石街道道路等清扫保洁项目（CG202204A05）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江瓯环境工程有限公司	绿邑城（江苏）城市运营服务有限公司	浙江康顺保洁有限公司	浙江佳立环境服务有限公司	上海景瑞物业管理有限公司	温州市黄物业有限公司
1	商务资信	供应商评价 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每具有一项得1分，最多得3分。（提供证书扫描件加盖公章，证书须在有效期内）	0-3	3	3	3	3	3	3
2	商务资信	供应商业绩 2019年以来（以合同签订时间为准）投标供应商承担过类似项目业绩得1分。（提供中标通知书和合同，扫描件加盖公章）	0-1	1	1	1	1	1	1
3	商务资信	拟派项目管理人员评价 拟派项目负责人具有大专及以上学历得0.5分；拟派2名管理人员均具有中专或高中以上学历得0.5分。（须提供毕业证扫描件加盖公章及社保缴纳记录，否则不得分）	0-1	1	1	1	1	1	1
4	商务资信	拟投入机具、耗材评价 根据供应商拟投入本项目主要设备、工具、耗材等由评委进行打分，是否满足需求的10-14分，基本满足的6-10分，部分满足0-6分。	0-14	13	3	11	6	3	5
5	商务资信	根据投标供应商对项目现状中存在的问题和重难点等进行调查剖析，并针对性地提出克服重难点和要点技术措施进行综合打分。符合现状并针对性强得6-10分，基本符合现状得3-6分，符合性较差得0-3分。	0-10	9	6	6	8	6	8
6	技术	根据道路清扫冲洗的实施方案、保洁车辆（或设备）的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-1分。	0-4	3	2	3	2	2	2.5
7	技术	根据火车站站前广场（含引桥及进出站口、出站口公交停靠站、公园等）、工业园区（不含公厕）清扫保洁方案、保洁车辆（或设备）的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-1分。	0-4	3	2	2	3.5	1.5	2.5
8	技术	根据河道保洁方案、设备的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	3	2	3	3	2	2
9	技术	根据市政设施（含护栏保洁）、环卫设施清洁及小广告清楚方案、设备和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	3	2	3	3	1.5	3
10	技术	根据垃圾清运及辖区内无主建筑垃圾、大件垃圾、装修垃圾、工业垃圾的清运方案、保洁车辆（或设备）的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	3	2	2.5	2.5	2	2.5

11	技术	根据垃圾中转站运营维护方案、车辆（或设备）的安排和人员投入等情况进行综合打分。安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	3	2	2	2	1.5	2
12	技术	根据垃圾分类的要求收集、运输及处置的实施方案、设备投入及处置能力进行综合评分。方案完善的得3-4分，基本完善的得2-3分，一般的得0-2分；	0-4	3.5	3	2	2	1.5	2
13	商务资信	根据投标供应商编制的防汛抗台、防雪抗冻、重大活动和节日、重大检查、渣土处置、突发事件、高温天气等的保障方案分进行综合打分，方案完善的得4-6分，基本完善的得2-4分，一般的得0-2分；	0-6	5	3	4	4	3	4
14	商务资信	根据供应商制定的安全管理保障措施、项目质量安全管理体系、项目组织管理体系、监管考核配合方案等进行综合打分。安全管理体系、监管考核配合、保障措施合理科学的得4-6分；保障措施基本合理的得2-4分；保障措施合理性一般的得0-2分。	0-6	5	3	4.5	4	3	4
15	商务资信	各项公众制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、考核制度及标准等，要求符合规范，体现高标准、高档次、科学合理、详细完备；人员、设施、设备管理服务档案的建立与管理等由评委打分。制度健全、规范，管理科学，责任到位的得2-3分，基本到位的得1-2分，一般的得0-1分。	0-3	2.5	1.5	2.5	2	3	2.5
16	商务资信	供应商针对本项目提出有针对性的、快捷服务能力、精细化服务及合理化建议等综合评价进行打分。服务承诺、快捷服务能力、精细化服务及合理化建议等针对性强的得6-9分；基本较好的得3-6分；一般的得0-3分。	0-9	8	3	6	7	5	7
17	商务资信	根据供应商对原有环卫工人的过渡方案及承诺进行比较打分。安排合理、承诺到位的得6-9分，基本到位的得3-6分，一般的得0-3分。	0-9	8	3	6	6	3	5
合计			0-90	77	42.5	62.5	60	43	57

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：乐清市白石街道道路等清扫保洁项目（CG202204A05）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江舒环境工程有限公司	浙江中邦道路保洁有限公司	浙好手环境技术有限公司	浙江帮环境工程有限公司	浙江利环境工程有限公司	浙江康集有限公司	温州蓝境技术有限公司	温州富环境工程有限公司	宁波邦环境工程有限公司	宁波英生态环境技术有限公司	浙江洁环境科技（深圳）有限公司
1	商务资信	供应商评价 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每具有一项得1分，最多得3分。（提供证书扫描件加盖公章，证书须在有效期内）	0-3	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3
2	商务资信	供应商业绩 2019年以来（以合同签订时间为准）投标供应商承担过类似项目业绩得1分。（提供中标通知书和合同，扫描件加盖公章）	0-1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
3	商务资信	拟派项目管理人员评价 拟派项目负责人具有大专及以上学历得0.5分；拟派2名管理人员均具有中专或高中以上学历得0.5分。（须提供毕业证扫描件加盖公章及社保缴纳记录，否则不得分）	0-1	1	1	1	1	0.5	1	1	1	1	1	1
4	商务资信	拟投入机具、耗材评价 根据供应商拟投入本项目主要设备、工具、耗材等由评委进行打分，是否满足需求的10-14分，基本满足的6-10分，部分满足0-6分。	0-14	13.5	10.2	11.5	13.5	13	8	7	12	10	11	
5	商务资信	根据投标供应商对项目现状中存在的问题和重难点等进行调查剖析，并针对性地提出克服重难点和要点技术措施进行综合打分。符合现状并针对性强得6-10分，基本符合现状得3-6分，符合性较差得0-3分。	0-10	9.5	7	8	9.5	7	6	3	7	6	6.5	
6	技术	根据道路清扫冲洗的实施方案、保洁车辆（或设备）的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-1分。	0-4	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6
7	技术	根据火车站站前广场（含引桥及进出站口、出站口公交停靠站、公园等）、工业园区（不含公厕）清扫保洁方案、保洁车辆（或设备）的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-1分。	0-4	3.6	3	3.5	3.5	3.2	2.5	2	3	2.5	3	
8	技术	根据河道保洁方案、设备的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3	2	3.5	3	3	
9	技术	根据市政设施（含护栏保洁）、环卫设施清洁及小广告清楚方案、设备和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	3.7	2.5	3	3.7	3	3	2.5	3	2	2.5	
10	技术	根据垃圾清运及辖区内无主建筑垃圾、大件垃圾、装修垃圾、工业垃圾的清运方案、保洁车辆（或设备）的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	3.6	3	3.2	3.2	3.5	3	3	3	2	3	

11	技术	根据垃圾中转站运营维护方案、车辆（或设备）的安排和人员投入等情况进行综合打分。安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	3.7	3	3	3	3.5	3	3	3	2	3
12	技术	根据垃圾分类的要求收集、运输及处置的实施方案、设备投入及处置能力进行综合评分。方案完善的得3-4分，基本完善的得2-3分，一般的得0-2分；	0-4	3.5	3	3.1	3.3	3	3	2.5	3	2.5	3
13	商务资信	根据投标供应商编制的防汛抗台、防雪抗冻、重大活动和节日、重大检查、渣土处置、突发事件、高温天气等的保障方案分进行综合打分，方案完善的得4-6分，基本完善的得2-4分，一般的得0-2分；	0-6	5.5	5	5	5.5	4.5	4	3.5	4	4	5
14	商务资信	根据供应商制定的安全管理保障措施、项目质量安全管理体系、项目组织管理体系、监管考核配合方案等进行综合打分。安全管理体系、监管考核配合、保障措施合理科学的得4-6分；保障措施基本合理的得2-4分；保障措施合理性一般的得0-2分。	0-6	5.5	5	5.5	5	4.1	4.2	4	4.5	4	5
15	商务资信	各项公众制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、考核制度及标准等，要求符合规范，体现高标准、高档次、科学合理、详细完备；人员、设施、设备管理服务档案的建立与管理等由评委打分。制度健全、规范，管理科学，责任到位的得2-3分，基本到位的得1-2分，一般的得0-1分。	0-3	2.6	2.6	2.6	2.6	2	2	2	2	2	2.2
16	商务资信	供应商针对本项目提出有针对性的、快捷服务能力、精细化服务及合理化建议等综合评价进行打分。服务承诺、快捷服务能力、精细化服务及合理化建议等针对性强的得6-9分；基本较好的得3-6分；一般的得0-3分。	0-9	8.6	8	8	8.4	8	8	6	8	7	8
17	商务资信	根据供应商对原有环卫工人的过渡方案及承诺进行比较打分。安排合理、承诺到位的得6-9分，基本到位的得3-6分，一般的得0-3分。	0-9	8.6	8	8.3	8.6	8	8	7	8	6	7
合计			0-90	84.1	72.4	76.8	81.9	74.5	66.3	52	72.6	61.6	70.8

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：乐清市白石街道道路等清扫保洁项目（CG202204A05）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江瓯环工程有限公司	绿邑城（江苏）城市运营服务有限公司	浙江康顺保洁有限公司	浙江立创环境服务有限公司	上海景瑞物业管理有限公司	温州市黄物业管理有限公司
1	商务资信	供应商评价 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每具有一项得1分，最多得3分。（提供证书扫描件加盖公章，证书须在有效期内）	0-3	3	3	3	3	3	3
2	商务资信	供应商业绩 2019年以来（以合同签订时间为准）投标供应商承担过类似项目业绩得1分。（提供中标通知书和合同，扫描件加盖公章）	0-1	1	1	1	1	1	1
3	商务资信	拟派项目管理人员评价 拟派项目负责人具有大专及以上学历得0.5分；拟派2名管理人员均具有中专或高中以上学历得0.5分。（须提供毕业证扫描件加盖公章及社保缴纳记录，否则不得分）	0-1	1	1	1	1	1	1
4	商务资信	拟投入机具、耗材评价 根据供应商拟投入本项目主要设备、工具、耗材等由评委进行打分，是否满足需求的10-14分，基本满足的6-10分，部分满足0-6分。	0-14	12	8	12	10	9	11
5	商务资信	根据投标供应商对项目现状中存在的问题和重难点等进行调查剖析，并针对性地提出克服重难点和要点技术措施进行综合打分。符合现状并针对性强得6-10分，基本符合现状得3-6分，符合性较差得0-3分。	0-10	7	4	7	6.5	5	5
6	技术	根据道路清扫冲洗的实施方案、保洁车辆（或设备）的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-1分。	0-4	3.7	3.5	3.5	3.5	3	3.6
7	技术	根据火车站站前广场（含引桥及进出站口、出站口公交停靠站、公园等）、工业园区（不含公厕）清扫保洁方案、保洁车辆（或设备）的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-1分。	0-4	3.1	2.5	3.5	3.3	3.2	3.2
8	技术	根据河道保洁方案、设备的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	3	2.5	3.5	3	3	3
9	技术	根据市政设施（含护栏保洁）、环卫设施清洁及小广告清楚方案、设备和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	3	2.5	3.2	3	3.5	3
10	技术	根据垃圾清运及辖区内无主建筑垃圾、大件垃圾、装修垃圾、工业垃圾的清运方案、保洁车辆（或设备）的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	3	2	3.6	2	3	2

11	技术	根据垃圾中转站运营维护方案、车辆（或设备）的安排和人员投入等情况进行综合打分。安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	3	2.5	3.5	3	3	3
12	技术	根据垃圾分类的要求收集、运输及处置的实施方案、设备投入及处置能力进行综合评分。方案完善的得3-4分，基本完善的得2-3分，一般的得0-2分；	0-4	3	3	3.3	3	3	3
13	商务资信	根据投标供应商编制的防汛抗台、防雪抗冻、重大活动和节日、重大检查、渣土处置、突发事件、高温天气等的保障方案分进行综合打分，方案完善的得4-6分，基本完善的得2-4分，一般的得0-2分；	0-6	4.5	4	4.5	4.5	4.5	4.3
14	商务资信	根据供应商制定的安全管理保障措施、项目质量安全管理体系、项目组织管理体系、监管考核配合方案等进行综合打分。安全管理体系、监管考核配合、保障措施合理科学的得4-6分；保障措施基本合理的得2-4分；保障措施合理性一般的得0-2分。	0-6	5	4	5	5	4	5
15	商务资信	各项公众制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、考核制度及标准等，要求符合规范，体现高标准、高档次、科学合理、详细完备；人员、设施、设备管理服务档案的建立与管理等由评委打分。制度健全、规范，管理科学，责任到位的得2-3分，基本到位的得1-2分，一般的得0-1分。	0-3	2.1	2	2.5	2.1	2	2.3
16	商务资信	供应商针对本项目提出有针对性的、快捷服务能力、精细化服务及合理化建议等综合评价进行打分。服务承诺、快捷服务能力、精细化服务及合理化建议等针对性强的得6-9分；基本较好的得3-6分；一般的得0-3分。	0-9	8	7	8.3	8	8	8
17	商务资信	根据供应商对原有环卫工人的过渡方案及承诺进行比较打分。安排合理、承诺到位的得6-9分，基本到位的得3-6分，一般的得0-3分。	0-9	8	7	8.3	8	8	8
合计			0-90	73.4	59.5	76.7	69.9	67.2	69.4

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：乐清市白石街道道路等清扫保洁项目（CG202204A05）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江舒环境工程有限公司	浙江中邦道路保洁有限公司	浙好手环境技术有限公司	浙江帮环境工程有限公司	浙江始祖鸟环境工程有限公司	浙江利东环境工程有限公司	康科集团有限公司	温州蓝境科技有限公司	温州如环科技有限公司	温州富环工程有限公司	宁波邦境工程有限公司	宁波芙生态环境科技有限公司	洁环境科技（深圳）有限公司	臣环境科技（深圳）有限公司
1	商务资信	供应商评价 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每具有一项得1分，最多得3分。（提供证书扫描件加盖公章，证书须在有效期内）	0-3	3	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3
2	商务资信	供应商业绩 2019年以来（以合同签订时间为准）投标供应商承担过类似项目业绩得1分。（提供中标通知书和合同，扫描件加盖公章）	0-1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
3	商务资信	拟派项目管理人员评价 拟派项目负责人具有大专及以上学历得0.5分；拟派2名管理人员均具有中专或高中以上学历得0.5分。（须提供毕业证扫描件加盖公章及社保缴纳记录，否则不得分）	0-1	1	1	1	1	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	商务资信	拟投入机具、耗材评价 根据供应商拟投入本项目主要设备、工具、耗材等由评委进行打分，是否满足需求的10-14分，基本满足的6-10分，部分满足0-6分。	0-14	11	11	11	11.5	11	11	11	10	11.5	10.5	11	11	11	11
5	商务资信	根据投标供应商对项目现状中存在的问题和重难点等进行调查剖析，并针对性地提出克服重难点和要点技术措施进行综合打分。符合现状并针对性强得6-10分，基本符合现状得3-6分，符合性较差得0-3分。	0-10	8.5	8	8	8.3	8	8	8	7	8.5	7.8	8	8	8	8
6	技术	根据道路清扫冲洗的实施方案、保洁车辆（或设备）的安排和人员投入情况等进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-1分。	0-4	3	3	3	3	3	3	2.8	2.5	3.2	3	3	3	3	3
7	技术	根据火车站站前广场（含引桥及进出站口、出站口、公交停靠站、公园等）、工业园区（不含公厕）清扫保洁方案、保洁车辆（或设备）的安排和人员投入情况等进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-1分。	0-4	3	3	3	3	3	3	2.8	2.5	3.2	2.8	3	3	3	3
8	技术	根据河道保洁方案、设备的安排和人员投入情况等进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	3.2	3	3	3.1	3	3	2.8	2.7	3.2	3	3	3	3	3
9	技术	根据市政设施（含护栏保洁）、环卫设施清洁及小广告清楚方案、设备和人员投入情况等进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	3	3.2	3	3	3	3	2.8	2.6	3.2	3	3	3	3	3
10	技术	根据垃圾清运及辖区内无主建筑垃圾、大件垃圾、装修垃圾、工业垃圾的清运方案、保洁车辆（或设备）的安排和人员投入情况等进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	3	3.2	3	3.1	3	3	2.8	2.5	3.2	2.8	3	3	3	3

11	技术	根据垃圾中转站运营维护方案、车辆（或设备）的安排和人员投入等情况进行综合打分。安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	3	3	3	3	3	2.8	2.6	3	2.8	3
12	技术	根据垃圾分类的要求收集、运输及处置的实施方案、设备投入及处置能力进行综合评分。方案完善的得3-4分，基本完善的得2-3分，一般的得0-2分；	0-4	3	3	3	3.2	3.2	3	2.8	3.2	3	3
13	商务资信	根据投标供应商编制的防汛抗台、防雪抗冻、重大活动和节日、重大检查、渣土处置、突发事件、高温天气等的保障方案分进行综合打分，方案完善的得4-6分，基本完善的得2-4分，一般的得0-2分；	0-6	4.5	4.5	4.7	4.5	4.5	4.5	4	4.7	4.4	4.5
14	商务资信	根据供应商制定的安全管理保障措施、项目质量安全管理体系、项目组织管理体系、监管考核配合方案等进行综合打分。安全管理体系、监管考核配合、保障措施合理科学的得4-6分；保障措施基本合理的得2-4分；保障措施合理性一般的得0-2分。	0-6	4.5	4.5	4.7	4.7	4.7	4.5	4	4.7	4.5	4.5
15	商务资信	各项公众制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、考核制度及标准等，要求符合规范，体现高标准、高档次、科学合理、详细完备；人员、设施、设备管理服务档案的建立与管理等由评委打分。制度健全、规范，管理科学，责任到位的得2-3分，基本到位的得1-2分，一般的得0-1分。	0-3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2	2.2	2.1	2.2
16	商务资信	供应商针对本项目提出有针对性的、快捷服务能力、精细化服务及合理化建议等综合评价进行打分。服务承诺、快捷服务能力、精细化服务及合理化建议等针对性强的得6-9分；基本较好的得3-6分；一般的得0-3分。	0-9	8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.5	8	7.7	7.8
17	商务资信	根据供应商对原有环卫工人的过渡方案及承诺进行比较打分。安排合理、承诺到位的得6-9分，基本到位的得3-6分，一般的得0-3分。	0-9	7.8	7.8	7.8	8	7.8	7.8	7.5	8	7.8	7.8
合计			0-90	72.7	72.2	72.2	73.4	71.7	70.6	61.2	74.8	70.2	71.8

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：乐清市白石街道道路等清扫保洁项目（CG202204A05）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江瓯环工程有限公司	绿邑城（江苏）城市运营服务有限公司	浙江康顺保洁有限公司	浙江佳立环境服务有限公司	上海景瑞物业管理有限公司	温州市黄物业管理有限公司
1	商务资信	供应商评价 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每具有一项得1分，最多得3分。（提供证书扫描件加盖公章，证书须在有效期内）	0-3	3	3	3	3	3	3
2	商务资信	供应商业绩 2019年以来（以合同签订时间为准）投标供应商承担过类似项目业绩得1分。（提供中标通知书和合同，扫描件加盖公章）	0-1	1	1	1	1	1	1
3	商务资信	拟派项目管理人员评价 拟派项目负责人具有大专及以上学历得0.5分；拟派2名管理人员均具有中专或高中以上学历得0.5分。（须提供毕业证扫描件加盖公章及社保缴纳记录，否则不得分）	0-1	1	1	1	1	1	1
4	商务资信	拟投入机具、耗材评价 根据供应商拟投入本项目主要设备、工具、耗材等由评委进行打分，是否满足需求的10-14分，基本满足的6-10分，部分满足0-6分。	0-14	11	10.5	11	10.5	8.5	11
5	商务资信	根据投标供应商对项目现状中存在的问题和重难点等进行调查剖析，并针对性地提出克服重难点和要点技术措施进行综合打分。符合现状并针对性强得6-10分，基本符合现状得3-6分，符合性较差得0-3分。	0-10	8.3	7.8	8.5	8	7.2	8
6	技术	根据道路清扫冲洗的实施方案、保洁车辆（或设备）的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-1分。	0-4	3.2	3	3	2.9	2.5	3
7	技术	根据火车站站前广场（含引桥及进出站口、出站口、公交停靠站、公园等）、工业园区（不含公厕）清扫保洁方案、保洁车辆（或设备）的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-1分。	0-4	3	2.8	3	2.8	2.6	3
8	技术	根据河道保洁方案、设备的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	3.2	2.8	3.2	2.9	2.5	3
9	技术	根据市政设施（含护栏保洁）、环卫设施清洁及小广告清除方案、设备和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	3	2.9	3	2.8	2.6	3
10	技术	根据垃圾清运及辖区内无主建筑垃圾、大件垃圾、装修垃圾、工业垃圾的清运方案、保洁车辆（或设备）的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	3.2	2.8	3	2.8	2.6	3

11	技术	根据垃圾中转站运营维护方案、车辆（或设备）的安排和人员投入等情况进行综合打分。安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	3	2.8	3.1	3	2.6	3
12	技术	根据垃圾分类的要求收集、运输及处置的实施方案、设备投入及处置能力进行综合评分。方案完善的得3-4分，基本完善的得2-3分，一般的得0-2分；	0-4	3	2.8	3.1	3	2.6	3
13	商务资信	根据投标供应商编制的防汛抗台、防雪抗冻、重大活动和节日、重大检查、渣土处置、突发事件、高温天气等的保障方案分进行综合打分，方案完善的得4-6分，基本完善的得2-4分，一般的得0-2分；	0-6	4.6	4.2	4.5	4.5	4	4.5
14	商务资信	根据供应商制定的安全管理保障措施、项目质量安全管理体系、项目组织管理体系、监管考核配合方案等进行综合打分。安全管理体系、监管考核配合、保障措施合理科学的得4-6分；保障措施基本合理的得2-4分；保障措施合理性一般的得0-2分。	0-6	4.5	4.5	4.5	4.2	4	4.5
15	商务资信	各项公众制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、考核制度及标准等，要求符合规范，体现高标准、高档次、科学合理、详细完备；人员、设施、设备管理服务档案的建立与管理等由评委打分。制度健全、规范，管理科学，责任到位的得2-3分，基本到位的得1-2分，一般的得0-1分。	0-3	2.2	2	2.2	2	2	2.2
16	商务资信	供应商针对本项目提出有针对性的、快捷服务能力、精细化服务及合理化建议等综合评价进行打分。服务承诺、快捷服务能力、精细化服务及合理化建议等针对性强的得6-9分；基本较好的得3-6分；一般的得0-3分。	0-9	7.8	7.5	7.8	7.5	7.3	8
17	商务资信	根据供应商对原有环卫工人的过渡方案及承诺进行比较打分。安排合理、承诺到位的得6-9分，基本到位的得3-6分，一般的得0-3分。	0-9	7.8	7.5	7.8	7.5	7.3	8
合计			0-90	72.8	68.9	72.7	69.4	63.3	72.2

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：乐清市白石街道道路等清扫保洁项目（CG202204A05）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江舒环境工程有限公司	浙江中邦道路保洁有限公司	浙江帮手环境科技有限公司	浙江帮环境科技有限公司	浙江利环境工程有限公司	浙江康科集团有限公司	温州蓝境科技有限公司	温州如环科技有限公司	温州富环工程有限公司	宁波邦境程有限公司	宁波芙生态环境科技有限公司	浙江洁环境科技（深圳）有限公司
1	商务资信	供应商评价 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每具有一项得1分，最多得3分。（提供证书扫描件加盖公章，证书须在有效期内）	0-3	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3
2	商务资信	供应商业绩 2019年以来（以合同签订时间为准）投标供应商承担过类似项目业绩得1分。（提供中标通知书和合同，扫描件加盖公章）	0-1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
3	商务资信	拟派项目管理人员评价 拟派项目负责人具有大专及以上学历得0.5分；拟派2名管理人员均具有中专或高中以上学历得0.5分。（须提供毕业证扫描件加盖公章及社保缴纳记录，否则不得分）	0-1	1	1	1	1	0.5	1	1	1	1	1	1	1
4	商务资信	拟投入机具、耗材评价 根据供应商拟投入本项目主要设备、工具、耗材等由评委进行打分，是否满足需求的10-14分，基本满足的6-10分，部分满足0-6分。	0-14	13	8	10	12	12	5	2	8	2	5	2	5
5	商务资信	根据投标供应商对项目现状中存在的问题和重难点等进行调查剖析，并针对性地提出克服重难点和要点技术措施进行综合打分。符合现状并针对性强得6-10分，基本符合现状得3-6分，符合性较差得0-3分。	0-10	8	5	6	8	7	5	3	5	3	3	3	3
6	技术	根据道路清扫冲洗的实施方案、保洁车辆（或设备）的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-1分。	0-4	3	2	2	3	3	2	2	3	2	2	2	2
7	技术	根据火车站站前广场（含引桥及进出站口、出站口公交停靠站、公园等）、工业园区（不含公厕）清扫保洁方案、保洁车辆（或设备）的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-1分。	0-4	3	3	2	3	3	2	2	3	2	2	2	2
8	技术	根据河道保洁方案、设备的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	2	2
9	技术	根据市政设施（含护栏保洁）、环卫设施清洁及小广告清楚方案、设备和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2	3	3
10	技术	根据垃圾清运及辖区内无主建筑垃圾、大件垃圾、装修垃圾、工业垃圾的清运方案、保洁车辆（或设备）的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	3	2	3	3	3	2	2	3	2	2	2	2

11	技术	根据垃圾中转站运营维护方案、车辆（或设备）的安排和人员投入等情况进行综合打分。安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3
12	技术	根据垃圾分类的要求收集、运输及处置的实施方案、设备投入及处置能力进行综合评分。方案完善的得3-4分，基本完善的得2-3分，一般的得0-2分；	0-4	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2
13	商务资信	根据投标供应商编制的防汛抗台、防雪抗冻、重大活动和节日、重大检查、渣土处置、突发事件、高温天气等的保障方案分进行综合打分，方案完善的得4-6分，基本完善的得2-4分，一般的得0-2分；	0-6	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3
14	商务资信	根据供应商制定的安全管理保障措施、项目质量安全管理体系、项目组织管理体系、监管考核配合方案等进行综合打分。安全管理体系、监管考核配合、保障措施合理科学的得4-6分；保障措施基本合理的得2-4分；保障措施合理性一般的得0-2分。	0-6	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4
15	商务资信	各项公众制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、考核制度及标准等，要求符合规范，体现高标准、高档次、科学合理、详细完备；人员、设施、设备管理服务档案的建立与管理等由评委打分。制度健全、规范，管理科学，责任到位的得2-3分，基本到位的得1-2分，一般的得0-1分。	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
16	商务资信	供应商针对本项目提出有针对性的、快捷服务能力、精细化服务及合理化建议等综合评价进行打分。服务承诺、快捷服务能力、精细化服务及合理化建议等针对性强的得6-9分；基本较好的得3-6分；一般的得0-3分。	0-9	8	7	7	7	7	6	5	7	6	5
17	商务资信	根据供应商对原有环卫工人的过渡方案及承诺进行比较打分。安排合理、承诺到位的得6-9分，基本到位的得3-6分，一般的得0-3分。	0-9	8	8	6	8	7	6	5	6	6	5
合计			0-90	74	63	63	72	69.5	50	39	63	47	48

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：乐清市白石街道道路等清扫保洁项目（CG202204A05）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江瓯环工程有限公司	绿邑城（江苏）城市运营服务有限公司	浙江康顺保洁有限公司	浙江佳立环境服务有限公司	上海景瑞物业管理有限公司	温州市黄物业有限公司
1	商务资信	供应商评价 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每具有一项得1分，最多得3分。（提供证书扫描件加盖公章，证书须在有效期内）	0-3	3	3	3	3	3	3
2	商务资信	供应商业绩 2019年以来（以合同签订时间为准）投标供应商承担过类似项目业绩得1分。（提供中标通知书和合同，扫描件加盖公章）	0-1	1	1	1	1	1	1
3	商务资信	拟派项目管理人员评价 拟派项目负责人具有大专及以上学历得0.5分；拟派2名管理人员均具有中专或高中以上学历得0.5分。（须提供毕业证扫描件加盖公章及社保缴纳记录，否则不得分）	0-1	1	1	1	1	1	1
4	商务资信	拟投入机具、耗材评价 根据供应商拟投入本项目主要设备、工具、耗材等由评委进行打分，是否满足需求的10-14分，基本满足的6-10分，部分满足0-6分。	0-14	10	4	11	9	4	11
5	商务资信	根据投标供应商对项目现状中存在的问题和重难点等进行调查剖析，并针对性地提出克服重难点和要点技术措施进行综合打分。符合现状并针对性强得6-10分，基本符合现状得3-6分，符合性较差得0-3分。	0-10	5	3	5	5	3	6
6	技术	根据道路清扫冲洗的实施方案、保洁车辆（或设备）的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-1分。	0-4	3	2	3	3	2	3
7	技术	根据火车站站前广场（含引桥及进出站口、出站口、公交停靠站、公园等）、工业园区（不含公厕）清扫保洁方案、保洁车辆（或设备）的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-1分。	0-4	3	2	3	3	3	3
8	技术	根据河道保洁方案、设备的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	3	2	3	3	2	3
9	技术	根据市政设施（含护栏保洁）、环卫设施清洁及小广告清除方案、设备和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	3	3	3	3	2	3
10	技术	根据垃圾清运及辖区内无主建筑垃圾、大件垃圾、装修垃圾、工业垃圾的清运方案、保洁车辆（或设备）的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	3	2	3	3	2	3

11	技术	根据垃圾中转站运营维护方案、车辆（或设备）的安排和人员投入等情况进行综合打分。安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	3	3	3	3	2	3
12	技术	根据垃圾分类的要求收集、运输及处置的实施方案、设备投入及处置能力进行综合评分。方案完善的得3-4分，基本完善的得2-3分，一般的得0-2分；	0-4	3	3	3	3	2	4
13	商务资信	根据投标供应商编制的防汛抗台、防雪抗冻、重大活动和节日、重大检查、渣土处置、突发事件、高温天气等的保障方案分进行综合打分，方案完善的得4-6分，基本完善的得2-4分，一般的得0-2分；	0-6	4	3	4	4	3	4
14	商务资信	根据供应商制定的安全管理保障措施、项目质量安全管理体系、项目组织管理体系、监管考核配合方案等进行综合打分。安全管理体系、监管考核配合、保障措施合理科学的得4-6分；保障措施基本合理的得2-4分；保障措施合理性一般的得0-2分。	0-6	4	3	5	4	4	5
15	商务资信	各项公众制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、考核制度及标准等，要求符合规范，体现高标准、高档次、科学合理、详细完备；人员、设施、设备管理服务档案的建立与管理等由评委打分。制度健全、规范，管理科学，责任到位的得2-3分，基本到位的得1-2分，一般的得0-1分。	0-3	2	2	2	2	2	2
16	商务资信	供应商针对本项目提出有针对性的、快捷服务能力、精细化服务及合理化建议等综合评价进行打分。服务承诺、快捷服务能力、精细化服务及合理化建议等针对性强的得6-9分；基本较好的得3-6分；一般的得0-3分。	0-9	6	6	7	7	5	7
17	商务资信	根据供应商对原有环卫工人的过渡方案及承诺进行比较打分。安排合理、承诺到位的得6-9分，基本到位的得3-6分，一般的得0-3分。	0-9	5	5	5	5	6	7
合计			0-90	62	48	65	62	47	69

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：乐清市白石街道道路等清扫保洁项目（CG202204A05）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江舒环境工程有限公司	浙江中邦道路保洁有限公司	浙江帮手环境技术有限公司	浙江帮环境科技有限公司	浙江利环境工程有限公司	浙江康集有限公司	温州蓝境技术有限公司	温州如环科技有限公司	温州富环工程有限公司	宁波邦境程有限公司	宁波芙生态环境科技有限公司	洁环境科技（深圳）有限公司
1	商务资信	供应商评价 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每具有一项得1分，最多得3分。（提供证书扫描件加盖公章，证书须在有效期内）	0-3	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3
2	商务资信	供应商业绩 2019年以来（以合同签订时间为准）投标供应商承担过类似项目业绩得1分。（提供中标通知书和合同，扫描件加盖公章）	0-1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
3	商务资信	拟派项目管理人员评价 拟派项目负责人具有大专及以上学历得0.5分；拟派2名管理人员均具有中专或高中以上学历得0.5分。（须提供毕业证扫描件加盖公章及社保缴纳记录，否则不得分）	0-1	1	1	1	1	0.5	1	1	1	1	1	1	1
4	商务资信	拟投入机具、耗材评价 根据供应商拟投入本项目主要设备、工具、耗材等由评委进行打分，是否满足需求的10-14分，基本满足的6-10分，部分满足0-6分。	0-14	12	13	13	13	13	12.5	12	13	10	13	10	13
5	商务资信	根据投标供应商对项目现状中存在的问题和重难点等进行调查剖析，并针对性地提出克服重难点和要点技术措施进行综合打分。符合现状并针对性强得6-10分，基本符合现状得3-6分，符合性较差得0-3分。	0-10	6	7	8	8	8	7.5	5	8	8	8	8	7
6	技术	根据道路清扫冲洗的实施方案、保洁车辆（或设备）的安排和人员投入等情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-1分。	0-4	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3
7	技术	根据火车站站前广场（含引桥及进出站口、出站口公交停靠站、公园等）、工业园区（不含公厕）清扫保洁方案、保洁车辆（或设备）的安排和人员投入等情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-1分。	0-4	3.5	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	3.5	3.5	3.5	3
8	技术	根据河道保洁方案、设备的安排和人员投入等情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3	3.5	3.5	3.5	3.5	4
9	技术	根据市政设施（含护栏保洁）、环卫设施清洁及小广告清楚方案、设备和人员投入等情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	3.5	3.5	3.5	3.5	3	3.5	2.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
10	技术	根据垃圾清运及辖区内无主建筑垃圾、大件垃圾、装修垃圾、工业垃圾的清运方案、保洁车辆（或设备）的安排和人员投入等情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	4	3.5	4	3	3.5	3.5	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5

11	技术	根据垃圾中转站运营维护方案、车辆（或设备）的安排和人员投入等情况进行综合打分。安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	3.5	3.5	3	3.5	3.5	3.5	3.5	4	3.5	3.5
12	技术	根据垃圾分类的要求收集、运输及处置的实施方案、设备投入及处置能力进行综合评分。方案完善的得3-4分，基本完善的得2-3分，一般的得0-2分；	0-4	3.5	3.5	3.5	3	3.5	3	3	3.5	3.5	4
13	商务资信	根据投标供应商编制的防汛抗台、防雪抗冻、重大活动和节日、重大检查、渣土处置、突发事件、高温天气等的保障方案分进行综合打分，方案完善的得4-6分，基本完善的得2-4分，一般的得0-2分；	0-6	5	5.5	5	5	5	5	5	5.5	5	5
14	商务资信	根据供应商制定的安全管理保障措施、项目质量安全管理体系、项目组织管理体系、监管考核配合方案等进行综合打分。安全管理体系、监管考核配合、保障措施合理科学的得4-6分；保障措施基本合理的得2-4分；保障措施合理性一般的得0-2分。	0-6	5	5	5.5	5	5	5	4	5.5	5	5
15	商务资信	各项公众制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、考核制度及标准等，要求符合规范，体现高标准、高档次、科学合理、详细完备；人员、设施、设备管理服务档案的建立与管理等由评委打分。制度健全、规范，管理科学，责任到位的得2-3分，基本到位的得1-2分，一般的得0-1分。	0-3	2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2	2.5	2.5	2
16	商务资信	供应商针对本项目提出有针对性的、快捷服务能力、精细化服务及合理化建议等综合评价进行打分。服务承诺、快捷服务能力、精细化服务及合理化建议等针对性强的得6-9分；基本较好的得3-6分；一般的得0-3分。	0-9	7.5	8	8.5	8.5	8	8	6.5	8.5	8	8
17	商务资信	根据供应商对原有环卫工人的过渡方案及承诺进行比较打分。安排合理、承诺到位的得6-9分，基本到位的得3-6分，一般的得0-3分。	0-9	8	8	8	7	8	8	8	8.5	8	8
合计			0-90	74.5	77.5	80	77.5	78	77.5	65	82	76	77.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：乐清市白石街道道路等清扫保洁项目（CG202204A05）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江瓯环境工程有限公司	绿邑城（江苏）城市运营服务有限公司	浙江康顺保洁有限公司	浙江佳立环境服务有限公司	上海景瑞物业管理有限公司	温州市黄物业有限公司
1	商务资信	供应商评价 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每具有一项得1分，最多得3分。（提供证书扫描件加盖公章，证书须在有效期内）	0-3	3	3	3	3	3	3
2	商务资信	供应商业绩 2019年以来（以合同签订时间为准）投标供应商承担过类似项目业绩得1分。（提供中标通知书和合同，扫描件加盖公章）	0-1	1	1	1	1	1	1
3	商务资信	拟派项目管理人员评价 拟派项目负责人具有大专及以上学历得0.5分；拟派2名管理人员均具有中专或高中以上学历得0.5分。（须提供毕业证扫描件加盖公章及社保缴纳记录，否则不得分）	0-1	1	1	1	1	1	1
4	商务资信	拟投入机具、耗材评价 根据供应商拟投入本项目主要设备、工具、耗材等由评委进行打分，是否满足需求的10-14分，基本满足的6-10分，部分满足0-6分。	0-14	12	12	11	13	9	13
5	商务资信	根据投标供应商对项目现状中存在的问题和重难点等进行调查剖析，并针对性地提出克服重难点和要点技术措施进行综合打分。符合现状并针对性强得6-10分，基本符合现状得3-6分，符合性较差得0-3分。	0-10	7.5	7.5	8	8	5.5	5
6	技术	根据道路清扫冲洗的实施方案、保洁车辆（或设备）的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-1分。	0-4	3	2.5	3.5	3	3	3
7	技术	根据火车站站前广场（含引桥及进出站口、出站口、公交停靠站、公园等）、工业园区（不含公厕）清扫保洁方案、保洁车辆（或设备）的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-1分。	0-4	3.5	3	3.5	3	3	2
8	技术	根据河道保洁方案、设备的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	3.5	3	3.5	3.5	3	3
9	技术	根据市政设施（含护栏保洁）、环卫设施清洁及小广告清楚方案、设备和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	2.5	3	3.5	3	2.5	3
10	技术	根据垃圾清运及辖区内无主建筑垃圾、大件垃圾、装修垃圾、工业垃圾的清运方案、保洁车辆（或设备）的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	3.5	3	3.5	3.5	3.5	3

11	技术	根据垃圾中转站运营维护方案、车辆（或设备）的安排和人员投入等情况进行综合打分。安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	3.5	3	3.5	3	3.5	3
12	技术	根据垃圾分类的要求收集、运输及处置的实施方案、设备投入及处置能力进行综合评分。方案完善的得3-4分，基本完善的得2-3分，一般的得0-2分；	0-4	3.5	3	3.5	3	3	3
13	商务资信	根据投标供应商编制的防汛抗台、防雪抗冻、重大活动和节日、重大检查、渣土处置、突发事件、高温天气等的保障方案分进行综合打分，方案完善的得4-6分，基本完善的得2-4分，一般的得0-2分；	0-6	5.5	5	5.5	5.5	4	5
14	商务资信	根据供应商制定的安全管理保障措施、项目质量安全管理体系、项目组织管理体系、监管考核配合方案等进行综合打分。安全管理体系、监管考核配合、保障措施合理科学的得4-6分；保障措施基本合理的得2-4分；保障措施合理性一般的得0-2分。	0-6	5.5	5	5.5	5	4	4.5
15	商务资信	各项公众制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、考核制度及标准等，要求符合规范，体现高标准、高档次、科学合理、详细完备；人员、设施、设备管理服务等档案的建立与管理等由评委打分。制度健全、规范，管理科学，责任到位的得2-3分，基本到位的得1-2分，一般的得0-1分。	0-3	2.5	2	2.5	2.5	2	2
16	商务资信	供应商针对本项目提出有针对性的、快捷服务能力、精细化服务及合理化建议等综合评价进行打分。服务承诺、快捷服务能力、精细化服务及合理化建议等针对性强的得6-9分；基本较好的得3-6分；一般的得0-3分。	0-9	8.5	8	8	8	6.5	8
17	商务资信	根据供应商对原有环卫工人的过渡方案及承诺进行比较打分。安排合理、承诺到位的得6-9分，基本到位的得3-6分，一般的得0-3分。	0-9	7.5	8	7	8	8	8
合计			0-90	77	73	77	77	65.5	70.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：乐清市白石街道道路等清扫保洁项目（CG202204A05）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江舒环境工程有限公司	浙江中邦道路保洁有限公司	浙好手环境技术有限公司	浙江帮环境工程有限公司	浙江始祖鸟环境工程有限公司	浙江利东环境工程有限公司	康科集团有限公司	温州蓝境技术有限公司	温州如环科技有限公司	温州富环工程有限公司	宁波邦境工程有限公司	宁波芙生态环境科技有限公司	洁环境科技（深圳）有限公司	臣环境科技（深圳）有限公司
1	商务资信	供应商评价 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每具有一项得1分，最多得3分。（提供证书扫描件加盖公章，证书须在有效期内）	0-3	3	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3
2	商务资信	供应商业绩 2019年以来（以合同签订时间为准）投标供应商承担过类似项目业绩得1分。（提供中标通知书和合同，扫描件加盖公章）	0-1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
3	商务资信	拟派项目管理人员评价 拟派项目负责人具有大专及以上学历得0.5分；拟派2名管理人员均具有中专或高中以上学历得0.5分。（须提供毕业证扫描件加盖公章及社保缴纳记录，否则不得分）	0-1	1	1	1	1	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	商务资信	拟投入机具、耗材评价 根据供应商拟投入本项目主要设备、工具、耗材等由评委进行打分，是否满足需求的10-14分，基本满足的6-10分，部分满足0-6分。	0-14	13	11	11	12	13	12	12	11	11	11	11	11	10	10
5	商务资信	根据投标供应商对项目现状中存在的问题和重难点等进行调查剖析，并针对性地提出克服重难点和要点技术措施进行综合打分。符合现状并针对性强得6-10分，基本符合现状得3-6分，符合性较差得0-3分。	0-10	9.5	9	9	9	8	6	6	6	5	5	5	4	4	4
6	技术	根据道路清扫冲洗的实施方案、保洁车辆（或设备）的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-1分。	0-4	3	3	3	2.5	2.5	3	3	3	2.5	2.5	2	2	2	2
7	技术	根据火车站站前广场（含引桥及进出站口、出站口公交停靠站、公园等）、工业园区（不含公厕）清扫保洁方案、保洁车辆（或设备）的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-1分。	0-4	3.5	2	3.5	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2
8	技术	根据河道保洁方案、设备的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	3.5	3	3.5	3.5	3.5	3.8	2.5	3.5	2.5	3.5	2.5	3	3	3
9	技术	根据市政设施（含护栏保洁）、环卫设施清洁及小广告清楚方案、设备和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	3.5	2	3	2.5	2	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5
10	技术	根据垃圾清运及辖区内无主建筑垃圾、大件垃圾、装修垃圾、工业垃圾的清运方案、保洁车辆（或设备）的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	3	3	3.5	3.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

11	技术	根据垃圾中转站运营维护方案、车辆（或设备）的安排和人员投入等情况进行综合打分。安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	3	3	3.5	3.5	2.5	3.5	2	3	3	3.5
12	技术	根据垃圾分类的要求收集、运输及处置的实施方案、设备投入及处置能力进行综合评分。方案完善的得3-4分，基本完善的得2-3分，一般的得0-2分；	0-4	3.5	3	3.5	3	3	3	2.5	2.5	3	2.5
13	商务资信	根据投标供应商编制的防汛抗台、防雪抗冻、重大活动和节日、重大检查、渣土处置、突发事件、高温天气等的保障方案分进行综合打分，方案完善的得4-6分，基本完善的得2-4分，一般的得0-2分；	0-6	6	4	4	4	6	4	4	4	3	3
14	商务资信	根据供应商制定的安全管理保障措施、项目质量安全管理体系、项目组织管理体系、监管考核配合方案等进行综合打分。安全管理体系、监管考核配合、保障措施合理科学的得4-6分；保障措施基本合理的得2-4分；保障措施合理性一般的得0-2分。	0-6	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4
15	商务资信	各项公众制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、考核制度及标准等，要求符合规范，体现高标准、高档次、科学合理、详细完备；人员、设施、设备管理服务档案的建立与管理等由评委打分。制度健全、规范，管理科学，责任到位的得2-3分，基本到位的得1-2分，一般的得0-1分。	0-3	3	2	2	3	3	2	2.8	3	2	2
16	商务资信	供应商针对本项目提出有针对性的、快捷服务能力、精细化服务及合理化建议等综合评价进行打分。服务承诺、快捷服务能力、精细化服务及合理化建议等针对性强的得6-9分；基本较好的得3-6分；一般的得0-3分。	0-9	8	6	6	6	8	6	6	6	8.5	8.5
17	商务资信	根据供应商对原有环卫工人的过渡方案及承诺进行比较打分。安排合理、承诺到位的得6-9分，基本到位的得3-6分，一般的得0-3分。	0-9	8	7	3	7.5	8	7	7	5	8	8
合计			0-90	79.5	66	67.5	72	74	67.3	59.8	63.5	65	64

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：乐清市白石街道道路等清扫保洁项目（CG202204A05）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江瓯环境工程有限公司	绿邑城（江苏）城市运营服务有限公司	浙江康顺保洁有限公司	浙江立创环境服务有限公司	上海景瑞物业管理有限公司	温州市黄物业有限公司
1	商务资信	供应商评价 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每具有一项得1分，最多得3分。（提供证书扫描件加盖公章，证书须在有效期内）	0-3	3	3	3	3	3	3
2	商务资信	供应商业绩 2019年以来（以合同签订时间为准）投标供应商承担过类似项目业绩得1分。（提供中标通知书和合同，扫描件加盖公章）	0-1	1	1	1	1	1	1
3	商务资信	拟派项目管理人员评价 拟派项目负责人具有大专及以上学历得0.5分；拟派2名管理人员均具有中专或高中以上学历得0.5分。（须提供毕业证扫描件加盖公章及社保缴纳记录，否则不得分）	0-1	1	1	1	1	1	1
4	商务资信	拟投入机具、耗材评价 根据供应商拟投入本项目主要设备、工具、耗材等由评委进行打分，是否满足需求的10-14分，基本满足的6-10分，部分满足0-6分。	0-14	11	12	12	11	10	10.5
5	商务资信	根据投标供应商对项目现状中存在的问题和重难点等进行调查剖析，并针对性地提出克服重难点和要点技术措施进行综合打分。符合现状并针对性强得6-10分，基本符合现状得3-6分，符合性较差得0-3分。	0-10	5	2	7	9	7	5
6	技术	根据道路清扫冲洗的实施方案、保洁车辆（或设备）的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-1分。	0-4	2	2	3	3	3.5	3.5
7	技术	根据火车站站前广场（含引桥及进出站口、出站口、公交停靠站、公园等）、工业园区（不含公厕）清扫保洁方案、保洁车辆（或设备）的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-1分。	0-4	3	2	3	3	2.5	3
8	技术	根据河道保洁方案、设备的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	2	2.5	3	3	2	4
9	技术	根据市政设施（含护栏保洁）、环卫设施清洁及小广告清除方案、设备和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	3	3.5	2	3	2	3
10	技术	根据垃圾清运及辖区内无主建筑垃圾、大件垃圾、装修垃圾、工业垃圾的清运方案、保洁车辆（或设备）的安排和人员投入情况进行综合打分，安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	2	3.5	2	3	2.5	3

11	技术	根据垃圾中转站运营维护方案、车辆（或设备）的安排和人员投入等情况进行综合打分。安排合理的得3-4分，安排基本合理的得2-3分，一般的得0-2分。	0-4	3	3	3	3	2	3
12	技术	根据垃圾分类的要求收集、运输及处置的实施方案、设备投入及处置能力进行综合评分。方案完善的得3-4分，基本完善的得2-3分，一般的得0-2分；	0-4	2	3	3	3	2	3
13	商务资信	根据投标供应商编制的防汛抗台、防雪抗冻、重大活动和节日、重大检查、渣土处置、突发事件、高温天气等的保障方案分进行综合打分，方案完善的得4-6分，基本完善的得2-4分，一般的得0-2分；	0-6	4	4	4	4	4	4
14	商务资信	根据供应商制定的安全管理保障措施、项目质量安全管理体系、项目组织管理体系、监管考核配合方案等进行综合打分。安全管理体系、监管考核配合、保障措施合理科学的得4-6分；保障措施基本合理的得2-4分；保障措施合理性一般的得0-2分。	0-6	4	3	3	3.5	3	3.5
15	商务资信	各项公众制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、考核制度及标准等，要求符合规范，体现高标准、高档次、科学合理、详细完备；人员、设施、设备管理服务档案的建立与管理等由评委打分。制度健全、规范，管理科学，责任到位的得2-3分，基本到位的得1-2分，一般的得0-1分。	0-3	3	2	2	3	2	3
16	商务资信	供应商针对本项目提出有针对性的、快捷服务能力、精细化服务及合理化建议等综合评价进行打分。服务承诺、快捷服务能力、精细化服务及合理化建议等针对性强的得6-9分；基本较好的得3-6分；一般的得0-3分。	0-9	8.5	8.5	7	6.5	8.5	8.5
17	商务资信	根据供应商对原有环卫工人的过渡方案及承诺进行比较打分。安排合理、承诺到位的得6-9分，基本到位的得3-6分，一般的得0-3分。	0-9	7	8	8	8.5	8	8
合计			0-90	64.5	64	67	71.5	64	70

专家（签名）：