

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：2023年水头镇拆违服务外包项目（PXCG221227326）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州贺祥环境科技有限公司	浙江悦峰环境科技有限公司	苍南县拆迁服务有限公司	平阳县房屋拆迁有限公司	三石建工集团有限公司	浙江华鹰保安服务有限公司
1.1	商务资信	(1) 具有有效的质量管理体系认证证书，得2分。	0-2	2	0	2	2	2	2
1.2	商务资信	(2) 具有有效的职业健康安全管理体系认证证书，得2分。	0-2	2	0	2	2	2	2
1.3	商务资信	(3) 具有有效的环境管理体系认证证书，得2分。	0-2	2	0	2	2	2	2
2.1	商务资信	(1) 项目负责人具有行政主管部门颁发的安全员证书得3分；	0-3	3	0	3	0	3	3
2.2	商务资信	(2) 项目组成员（除项目负责人外）具有行政主管部门颁发的安全员证书得2分；每人得2分，最多得4分；	0-4	4	0	4	0	4	4
3.1	商务资信	1.针对本项目投标供应商投入60型挖机（含炮头），自有的或租赁的或承诺中标后15日内到位的每辆得1分，最多得2分；本项最高得2分。	0-2	2	2	2	1	1	2
3.2	商务资信	2.针对本项目投标供应商投入后八轮运输车（20T-30T），自有的或租赁的或承诺中标后15日内到位的每辆得1分，最多得2分；本项最高得2分。	0-2	2	2	2	1	0	2
3.3	商务资信	3.供应商应保证设备、车辆的正常工作状态，管理方案等由专家打分。 其中：满足采购要求的4-6分；基本满足采购要求的2-4分； 部分满足要求，部分可行的0-2分。	0-6	5	2	5	5	3	5
4.1	商务资信	实施计划、整治方案：1.根据供应商针对本项目现状调查与特点、难点、突发情况等做出的具体承诺及所采用的流程、标准、具体实施计划，由专家打分。 其中：科学合理的7-10分；基本科学合理的4-7分； 部分科学合理的0-4分。	0-10	8	4	8	8	5	8
4.2	商务资信	管理服务组织机构设置、运作流程、服务管理机制：2.根据供应商管理服务组织机构设置（附组织机构图）、运作流程（附运作流程图）、激励机制、监督机制、自我约束机制和信息反馈渠道及处理机制等是否科学、合理、高效，由专家打分。 其中：科学合理的6-8分；基本科学合理的3-6分； 部分科学合理的0-3分。	0-8	7	3	7	7	4	7
4.3	商务资信	员工培训计划：3.根据供应商针对本项目的培训计划，由专家打分。 其中：科学合理的6-8分；基本科学合理的3-6分； 部分科学合理的0-3分。	0-8	7	3	7	7	4	7
4.4	商务资信	环保、安全、文明作业措施：4.根据供应商制定的环保、安全、文明作业方案，由评委打分。 其中：科学合理的6-8分；基本科学合理的3-6分； 部分科学合理的0-3分。	0-8	7	3	7	7	4	7
4.5	商务资信	保持员工队伍稳定措施：5.供应商根据稳定员工队伍措施的可行性等方面由专家打分。 其中：科学合理的6-8分；基本科学合理的3-6分； 部分科学合理的0-3分。	0-8	7	3	7	7	4	7

4.6	商务 资信	应急方案：6.根据针对突发状况的应急措施方案，由评委打分。 其中：方案考虑全面，应对措施有效的得6-8分；方案考虑基本合理的得3-6分；考虑部分合理，应对措施部分具有可操作性的得0-3分。	0-8	7	4	7	7	3	7
4.7	商务 资信	各项管理规章制度及考核：7.各项规章制度、内部岗位责任制度、管理制度、考核制度及标准，由评委评分。 其中：岗位明确，管理制度，措施完整的得6-8分；管理制度、措施基本完整的得4-6分；管理制度、措施部分合理的得0-3分。	0-8	7	3	7	7	3	7
5	商务 资信	服务承诺和质量保证：提出为确保项目顺利进行所采取的各项措施与承诺，包括中标后所需人员到位时间的承诺、设备、保证措施、响应及售后服务机构设立情况，服务承诺等，由评委评分。 其中：内容全面合理的得6-9分，基本合理的得3-6分，部分合理的得0-3分。	0-9	8	3	8	8	3	8
合计			0-90	80	32	80	71	47	80

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：2023年水头镇拆违服务外包项目（PXCG221227326）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州贺祥环境科技有限公司	浙江悦峰环境科技有限公司	苍南县城开拆迁服务有限公司	平阳县金原房屋拆迁有限公司	三石建工集团有限公司	浙江华鹰保安服务有限公司
1.1	商务资信	(1) 具有有效的质量管理体系认证证书，得2分。	0-2	2	0	2	2	2	2
1.2	商务资信	(2) 具有有效的职业健康安全管理体系认证证书，得2分。	0-2	2	0	2	2	2	2
1.3	商务资信	(3) 具有有效的环境管理体系认证证书，得2分。	0-2	2	0	2	2	2	2
2.1	商务资信	(1) 项目负责人具有行政主管部门颁发的安全员证书得3分；	0-3	3	0	3	0	3	3
2.2	商务资信	(2) 项目组成员（除项目负责人外）具有行政主管部门颁发的安全员证书得2分；每人得2分，最多得4分；	0-4	4	0	4	0	4	4
3.1	商务资信	1.针对本项目投标供应商投入60型挖机（含炮头），自有的或租赁的或承诺中标后15日内到位的每辆得1分，最多得2分；本项最高得2分。	0-2	2	2	2	1	1	2
3.2	商务资信	2.针对本项目投标供应商投入后八轮运输车（20T-30T），自有的或租赁的或承诺中标后15日内到位的每辆得1分，最多得2分；本项最高得2分。	0-2	2	2	2	1	0	2
3.3	商务资信	3.供应商应保证设备、车辆的正常工作状态，管理方案等由专家打分。 其中：满足采购要求的4-6分；基本满足采购要求的2-4分； 部分满足要求，部分可行的0-2分。	0-6	4	4	4	2	4	4
4.1	商务资信	实施计划、整治方案：1.根据供应商针对本项目现状调查与特点、难点、突发情况等做出的具体承诺及所采用的流程、标准、具体实施计划，由专家打分。 其中：科学合理的7-10分；基本科学合理的4-7分；部分科学合理的0-4分。	0-10	7	4	6	5	5	8
4.2	商务资信	管理服务组织机构设置、运作流程、服务管理机制：2.根据供应商管理服务组织机构设置（附组织机构图）、运作流程（附运作流程图）、激励机制、监督机制、自我约束机制和信息反馈渠道及处理机制等是否科学、合理、高效，由专家打分。 其中：科学合理的6-8分；基本科学合理的3-6分；部分科学合理的0-3分。	0-8	8	5	8	6	6	7
4.3	商务资信	员工培训计划：3.根据供应商针对本项目的培训计划，由专家打分。 其中：科学合理的6-8分；基本科学合理的3-6分；部分科学合理的0-3分。	0-8	6	6	8	6	3	8
4.4	商务资信	环保、安全、文明作业措施：4.根据供应商制定的环保、安全、文明作业方案，由评委打分。 其中：科学合理的6-8分；基本科学合理的3-6分；部分科学合理的0-3分。	0-8	6	3	6	3	3	6

4.5	商务 资信	保持员工队伍稳定措施：5.供应商根据稳定员工队伍措施的可行性等方面由专家打分。 其中：科学合理的6-8分；基本科学合理的3-6分；部分科学合理的0-3分。	0-8	6	3	3	3	3	6
4.6	商务 资信	应急方案：6.根据针对突发状况的应急措施方案，由评委打分。 其中：方案考虑全面，应对措施有效的得6-8分；方案考虑基本合理的得3-6分；考虑部分合理，应对措施部分具有可操作性的得0-3分。	0-8	8	6	6	6	6	8
4.7	商务 资信	各项管理规章制度及考核：7.各项规章制度、内部岗位责任制度、管理制度、考核制度及标准，由评委评分。 其中：岗位明确，管理制度，措施完整的得6-8分；管理制度、措施基本完整的得4-6分；管理制度、措施部分合理的得0-3分。	0-8	8	4	8	6	4	8
5	商务 资信	服务承诺和质量保证：提出为确保项目顺利进行所采取的各项措施与承诺，包括中标后所需人员到位时间的承诺、设备、保证措施、响应及售后服务机构设立情况，服务承诺等，由评委评分。 其中：内容全面合理的得6-9分，基本合理的得3-6分，部分合理的得0-3分。	0-9	8	6	8	4	4	8
合计			0-90	78	45	74	49	52	80

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：2023年水头镇拆违服务外包项目（PXCG221227326）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州贺祥环境科技有限公司	浙江悦峰环境科技有限公司	苍南县城开拆迁服务有限公司	平阳县金原房屋拆迁有限公司	三石建工集团有限公司	浙江华鹰保安服务有限公司
1.1	商务资信	(1) 具有有效的质量管理体系认证证书，得2分。	0-2	2	0	2	2	2	2
1.2	商务资信	(2) 具有有效的职业健康安全管理体系认证证书，得2分。	0-2	2	0	2	2	2	2
1.3	商务资信	(3) 具有有效的环境管理体系认证证书，得2分。	0-2	2	0	2	2	2	2
2.1	商务资信	(1) 项目负责人具有行政主管部门颁发的安全员证书得3分；	0-3	3	0	3	0	3	3
2.2	商务资信	(2) 项目组成员（除项目负责人外）具有行政主管部门颁发的安全员证书得2分；每人得2分，最多得4分；	0-4	4	0	4	0	4	4
3.1	商务资信	1.针对本项目投标供应商投入60型挖机（含炮头），自有的或租赁的或承诺中标后15日内到位的每辆得1分，最多得2分；本项最高得2分。	0-2	2	2	2	1	1	2
3.2	商务资信	2.针对本项目投标供应商投入后八轮运输车（20T-30T），自有的或租赁的或承诺中标后15日内到位的每辆得1分，最多得2分；本项最高得2分。	0-2	2	2	2	1	0	2
3.3	商务资信	3.供应商应保证设备、车辆的正常工作状态，管理方案等由专家打分。 其中：满足采购要求的4-6分；基本满足采购要求的2-4分； 部分满足要求，部分可行的0-2分。	0-6	4.5	3	5	4	4	5.5
4.1	商务资信	实施计划、整治方案：1.根据供应商针对本项目现状调查与特点、难点、突发情况等做出的具体承诺及所采用的流程、标准、具体实施计划，由专家打分。 其中：科学合理的7-10分；基本科学合理的4-7分；部分科学合理的0-4分。	0-10	8	4	8.5	7.5	7.5	8.5
4.2	商务资信	管理服务组织机构设置、运作流程、服务管理机制：2.根据供应商管理服务组织机构设置（附组织机构图）、运作流程（附运作流程图）、激励机制、监督机制、自我约束机制和信息反馈渠道及处理机制等是否科学、合理、高效，由专家打分。 其中：科学合理的6-8分；基本科学合理的3-6分；部分科学合理的0-3分。	0-8	6.5	4	7	6.5	6	7.5
4.3	商务资信	员工培训计划：3.根据供应商针对本项目的培训计划，由专家打分。 其中：科学合理的6-8分；基本科学合理的3-6分；部分科学合理的0-3分。	0-8	6.5	4	6.5	6.5	6.5	7
4.4	商务资信	环保、安全、文明作业措施：4.根据供应商制定的环保、安全、文明作业方案，由评委打分。 其中：科学合理的6-8分；基本科学合理的3-6分；部分科学合理的0-3分。	0-8	7	4	7	7	7	7

4.5	商务 资信	保持员工队伍稳定措施：5.供应商根据稳定员工队伍措施的可行性等方面由专家打分。 其中：科学合理的6-8分；基本科学合理的3-6分；部分科学合理的0-3分。	0-8	6	4	7	6	6	7
4.6	商务 资信	应急方案：6.根据针对突发状况的应急措施方案，由评委打分。 其中：方案考虑全面，应对措施有效的得6-8分；方案考虑基本合理的得3-6分；考虑部分合理，应对措施部分具有可操作性的得0-3分。	0-8	6.5	4	6.5	6.5	6	7
4.7	商务 资信	各项管理规章制度及考核：7.各项规章制度、内部岗位责任制度、管理制度、考核制度及标准，由评委评分。 其中：岗位明确，管理制度，措施完整的得6-8分；管理制度、措施基本完整的得4-6分；管理制度、措施部分合理的得0-3分。	0-8	6.5	4	6.5	6.5	6	7
5	商务 资信	服务承诺和质量保证：提出为确保项目顺利进行所采取的各项措施与承诺，包括中标后所需人员到位时间的承诺、设备、保证措施、响应及售后服务机构设立情况，服务承诺等，由评委评分。 其中：内容全面合理的得6-9分，基本合理的得3-6分，部分合理的得0-3分。	0-9	7	4	7	6.5	6	7.5
合计			0-90	75.5	39	78	65	69	81

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：2023年水头镇拆违服务外包项目（PXCG221227326）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州贺祥环境科技有限公司	浙江悦峰环境科技有限公司	苍南县城开拆迁服务有限公司	平阳县金原房屋拆迁有限公司	三石建工集团有限公司	浙江华鹰保安服务有限公司
1.1	商务资信	(1) 具有有效的质量管理体系认证证书，得2分。	0-2	2	0	2	2	2	2
1.2	商务资信	(2) 具有有效的职业健康安全管理体系认证证书，得2分。	0-2	2	0	2	2	2	2
1.3	商务资信	(3) 具有有效的环境管理体系认证证书，得2分。	0-2	2	0	2	2	2	2
2.1	商务资信	(1) 项目负责人具有行政主管部门颁发的安全员证书得3分；	0-3	3	0	3	0	3	3
2.2	商务资信	(2) 项目组成员（除项目负责人外）具有行政主管部门颁发的安全员证书得2分；每人得2分，最多得4分；	0-4	4	0	4	0	4	4
3.1	商务资信	1.针对本项目投标供应商投入60型挖机（含炮头），自有的或租赁的或承诺中标后15日内到位的每辆得1分，最多得2分；本项最高得2分。	0-2	2	2	2	1	1	2
3.2	商务资信	2.针对本项目投标供应商投入后八轮运输车（20T-30T），自有的或租赁的或承诺中标后15日内到位的每辆得1分，最多得2分；本项最高得2分。	0-2	2	2	2	1	0	2
3.3	商务资信	3.供应商应保证设备、车辆的正常工作状态，管理方案等由专家打分。 其中：满足采购要求的4-6分；基本满足采购要求的2-4分； 部分满足要求，部分可行的0-2分。	0-6	5	3	5	4.5	3.5	5
4.1	商务资信	实施计划、整治方案：1.根据供应商针对本项目现状调查与特点、难点、突发情况等做出的具体承诺及所采用的流程、标准、具体实施计划，由专家打分。 其中：科学合理的7-10分；基本科学合理的4-7分；部分科学合理的0-4分。	0-10	8.5	4	9	7	7	9
4.2	商务资信	管理服务组织机构设置、运作流程、服务管理机制：2.根据供应商管理服务组织机构设置（附组织机构图）、运作流程（附运作流程图）、激励机制、监督机制、自我约束机制和信息反馈渠道及处理机制等是否科学、合理、高效，由专家打分。 其中：科学合理的6-8分；基本科学合理的3-6分；部分科学合理的0-3分。	0-8	8	3	7	6	5	7.5
4.3	商务资信	员工培训计划：3.根据供应商针对本项目的培训计划，由专家打分。 其中：科学合理的6-8分；基本科学合理的3-6分；部分科学合理的0-3分。	0-8	8	3	7.5	6	5.5	7.5
4.4	商务资信	环保、安全、文明作业措施：4.根据供应商制定的环保、安全、文明作业方案，由评委打分。 其中：科学合理的6-8分；基本科学合理的3-6分；部分科学合理的0-3分。	0-8	8	3	8	6	4	7.5

4.5	商务 资信	保持员工队伍稳定措施：5.供应商根据稳定员工队伍措施的可行性等方面由专家打分。 其中：科学合理的6-8分；基本科学合理的3-6分；部分科学合理的0-3分。	0-8	7	3	7	7	6	8
4.6	商务 资信	应急方案：6.根据针对突发状况的应急措施方案，由评委打分。 其中：方案考虑全面，应对措施有效的得6-8分；方案考虑基本合理的得3-6分；考虑部分合理，应对措施部分具有可操作性的得0-3分。	0-8	8	4	8	6.5	6	8
4.7	商务 资信	各项管理规章制度及考核：7.各项规章制度、内部岗位责任制度、管理制度、考核制度及标准，由评委评分。 其中：岗位明确，管理制度，措施完整的得6-8分；管理制度、措施基本完整的得4-6分；管理制度、措施部分合理的得0-3分。	0-8	7	4	7	7	5	8
5	商务 资信	服务承诺和质量保证：提出为确保项目顺利进行所采取的各项措施与承诺，包括中标后所需人员到位时间的承诺、设备、保证措施、响应及售后服务机构设立情况，服务承诺等，由评委评分。 其中：内容全面合理的得6-9分，基本合理的得3-6分，部分合理的得0-3分。	0-9	8	3	8	6	5	8
合计			0-90	84.5	34	83.5	64	61	85.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：2023年水头镇拆违服务外包项目（PXCG221227326）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州贺祥环境科技有限公司	浙江悦峰环境科技有限公司	苍南县城开拆迁服务有限公司	平阳县金原房屋拆迁有限公司	三石建工集团有限公司	浙江华鹰保安服务有限公司
1.1	商务资信	(1) 具有有效的质量管理体系认证证书，得2分。	0-2	2	0	2	2	2	2
1.2	商务资信	(2) 具有有效的职业健康安全管理体系认证证书，得2分。	0-2	2	0	2	2	2	2
1.3	商务资信	(3) 具有有效的环境管理体系认证证书，得2分。	0-2	2	0	2	2	2	2
2.1	商务资信	(1) 项目负责人具有行政主管部门颁发的安全员证书得3分；	0-3	3	0	3	0	3	3
2.2	商务资信	(2) 项目组成员（除项目负责人外）具有行政主管部门颁发的安全员证书得2分；每人得2分，最多得4分；	0-4	4	0	4	0	4	4
3.1	商务资信	1.针对本项目投标供应商投入60型挖机（含炮头），自有的或租赁的或承诺中标后15日内到位的每辆得1分，最多得2分；本项最高得2分。	0-2	2	2	2	1	1	2
3.2	商务资信	2.针对本项目投标供应商投入后八轮运输车（20T-30T），自有的或租赁的或承诺中标后15日内到位的每辆得1分，最多得2分；本项最高得2分。	0-2	2	2	2	1	0	2
3.3	商务资信	3.供应商应保证设备、车辆的正常工作状态，管理方案等由专家打分。 其中：满足采购要求的4-6分；基本满足采购要求的2-4分； 部分满足要求，部分可行的0-2分。	0-6	6	4	5.5	5	5	5.5
4.1	商务资信	实施计划、整治方案：1.根据供应商针对本项目现状调查与特点、难点、突发情况等做出的具体承诺及所采用的流程、标准、具体实施计划，由专家打分。 其中：科学合理的7-10分；基本科学合理的4-7分；部分科学合理的0-4分。	0-10	9	4	9	8	8	8.5
4.2	商务资信	管理服务组织机构设置、运作流程、服务管理机制：2.根据供应商管理服务组织机构设置（附组织机构图）、运作流程（附运作流程图）、激励机制、监督机制、自我约束机制和信息反馈渠道及处理机制等是否科学、合理、高效，由专家打分。 其中：科学合理的6-8分；基本科学合理的3-6分；部分科学合理的0-3分。	0-8	7.5	4	7.5	6	5	7.5
4.3	商务资信	员工培训计划：3.根据供应商针对本项目的培训计划，由专家打分。 其中：科学合理的6-8分；基本科学合理的3-6分；部分科学合理的0-3分。	0-8	7.5	5	7	7	4	7
4.4	商务资信	环保、安全、文明作业措施：4.根据供应商制定的环保、安全、文明作业方案，由评委打分。 其中：科学合理的6-8分；基本科学合理的3-6分；部分科学合理的0-3分。	0-8	7	4	7.5	6.5	5	7

4.5	商务 资信	保持员工队伍稳定措施：5.供应商根据稳定员工队伍措施的可行性等方面由专家打分。 其中：科学合理的6-8分；基本科学合理的3-6分；部分科学合理的0-3分。	0-8	7.5	5	7.5	7	5	7.5
4.6	商务 资信	应急方案：6.根据针对突发状况的应急措施方案，由评委打分。 其中：方案考虑全面，应对措施有效的得6-8分；方案考虑基本合理的得3-6分；考虑部分合理，应对措施部分具有可操作性的得0-3分。	0-8	6.5	5	7	6.5	5	7
4.7	商务 资信	各项管理规章制度及考核：7.各项规章制度、内部岗位责任制度、管理制度、考核制度及标准，由评委评分。 其中：岗位明确，管理制度，措施完整的得6-8分；管理制度、措施基本完整的得4-6分；管理制度、措施部分合理的得0-3分。	0-8	7	4	7.5	7	5	7
5	商务 资信	服务承诺和质量保证：提出为确保项目顺利进行所采取的各项措施与承诺，包括中标后所需人员到位时间的承诺、设备、保证措施、响应及售后服务机构设立情况，服务承诺等，由评委评分。 其中：内容全面合理的得6-9分，基本合理的得3-6分，部分合理的得0-3分。	0-9	8	4	7.5	8	6	8
合计			0-90	83	43	83	69	62	82

专家（签名）：