

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：浙江省非遗馆数智化建设项目（ZJCT7-FWZ2022-13）- 标项2

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 杭州麦扑文化创意有限公司 | 浙江鸿程计算机系统有限公司、浙江杭数科技有限公司（联合体） | 煜象科技（杭州）有限公司 | 浙江巨点智慧科技有限公司 |
|-------|------|--|------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 1.1 | 商务资信 | 供应商于2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来文化类数智化建设项目业绩，需提供合同扫描件并加盖公章，1个得0.5分，满分1分。以投标文件中所附清晰可辨的合同复印件为评分依据，不得有任何涂改，如有涂改，不得分。 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |
| 1.2 | 商务资信 | 供应商同时具有有效期内信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的得3分；未提供或提供不全的，不得分。 证明材料：以上认证须在有效期内，提供认证证书复印件及国家认证委官网的认证截图并加盖电子章。 | 0-3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 1.3 | 商务资信 | 供应商具有有效期内的涉密信息系统证书集成资质证书的得2分，未提供不得分。 证明材料：提供有效期内的证书扫描件并加盖电子章。 | 0-2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1.4 | 商务资信 | 供应商具有文物保护、非物质文化遗产保护、公共文化服务类相关计算机软件著作权的，每个得0.5分，最高得3分。 证明材料：须提供软件著作权证书复印件并加盖单位公章；须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。 | 0-3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2.1 | 技术 | 背景定位 对项目建设背景以及业务有充分的了解。根据招标文件及公开资料，对当前浙江省非遗信息化建设情况进行分析，包括但不限于使用情况、存在的问题、数据分析情况等。 a.分析准确、数据详实，现有情况表述清晰完整，得3分； b.分析较全面，现有情况表述简洁、内容不完整，得2分； c.分析模糊，现有情况表述简单，得1分；未提供不得分 | 0-3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 2.2.1 | 技术 | 项目整体方案设计完整，针对业务需求进行科学合理的系统架构、业务架构、安全架构等设计。 a.方案及架构设计合理，充分考虑使用需求及未来功能拓展，描述清晰完整，得2分； b.方案及架构设计较合理，部分考虑使用需求及未来功能拓展，描述简洁、内容较完整，得1分； c.内容简略、可能无法满足采购要求或未提供不得分 | 0-2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2.2.2 | 技术 | 描述本项目与采购需求（如大数据局、文旅厅等）相关系统之间的关系及涉及共享的信息内容和相关数据的业务应用场景。 a.分析合理，了解充分，应用拓展实际、全面，描述清晰完整，得3分； b.分析较合理，应用拓展较实际，描述简洁、内容较完整，得2分； c.分析不合理，应用拓展片面，描述简单，得1分；未提供不得分 | 0-3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 2.3.1 | 技术 | 投标人提供详细的非遗数据规范方案，根据项目名录、传承人、非遗传播、融合发展、非遗场馆和工作管理6个模块分别设计数据中心体系结构、模型设计等方案，要求写清楚数据字段、对接方式、对接来源等，并详细描述数据加载机制、数据采集机制，要求符合实际业务情况。 （共6分，每项内容不完善或考虑不充分的扣0.5分，每缺少1项扣1分；） | 0-6 | 3 | 6 | 3 | 3 |

| | | | | | | | |
|-------|----|--|-----|---|---|---|-----|
| 2.3.2 | 技术 | <p>结合当前业务系统现状，描述非遗系统数据的流转过程，分别描述项目数据稽核管理系统、统一调度管理系统、数据资产管理的逻辑架构、系统架构、使用流程以及各系统的相关功能（数据稽核管理包括规则管理、稽核任务配置、稽核流程配置、稽核流程监控、问题反馈、配置中心、质量报告；统一调度管理包括作业录入、作业管理、任务监控、任务统计、日志管理；数据资产管理包括接口发布、接口服务、接口管理等）。说明各系统的关系和作用。</p> <p>a.内容完整，功能完善，使用流程简单易操作，描述清晰完整，得5分；</p> <p>b.内容较完整，功能不全，使用流程较简单，描述简洁，得3分；</p> <p>c.内容不完整，功能不全，或未提供的，得0分；</p> | 0-5 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 2.4.1 | 技术 | <p>1、提供全省非遗驾驶舱首页（包括但不限于项目名录、传承人、预警地图、指数等相关信息展示）实现综合态势感知的业务目标，并提供仿真效果图、分类板块及设计逻辑。（满分2分，内容不完善或考虑不充分的得0.5分，未提供仿真效果图、分类板块及设计逻辑的不得分）</p> <p>2、围绕项目名录、传承人、非遗传播、融合发展、非遗场馆、保护单位、工作管理等7个板块设计专题板块，包含效果仿真图设计、功能板块描述及业务价值。（满分3分，每个板块内容不完善或考虑不充分的扣0.5分；每缺少1个板块扣1分，扣完为止，未提供仿真效果图不得分）。</p> <p>针对项目名录、代表性传承人、非遗场馆、非遗基地、非遗民宿、非遗人员、非遗专家、传承人徒弟、非遗机构、传承人作品、非遗书籍、非遗活动、旅游线路、旅游商品等板块进行清单查询功能设计，需提供效果仿真图设计、功能板块描述、列出输入输出字段。</p> <p>（满分4分，每个板块内容不完善或功能不全的扣0.5分；每缺少1个板块扣1分，扣完为止，未提供仿真效果图不得分）</p> | 0-5 | 4 | 5 | 2 | 1.5 |
| 2.4.2 | 技术 | <p>针对项目名录、代表性传承人、非遗场馆、非遗基地、非遗民宿、非遗人员、非遗专家、传承人徒弟、非遗机构、传承人作品、非遗书籍、非遗活动、旅游线路、旅游商品等板块进行清单查询功能设计，需提供效果仿真图设计、功能板块描述、列出输入输出字段。</p> <p>（满分4分，每个板块内容不完善或功能不全的扣0.5分；每缺少1个板块扣1分，扣完为止，未提供仿真效果图不得分）</p> | 0-4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 2.4.3 | 技术 | <p>针对全省非遗驾驶舱的数据生产流程，根据指标库的设计并对相应指标的归类、编码规则进行描述及建设使用到的数据来源分析。</p> <p>a.内容完整，分析合理，描述清晰完整，得3分；</p> <p>b.内容较完整，分析较合理，描述简洁，得2分；</p> <p>c.内容不完整，分析片面，描述简单，得1分；未提供不得分</p> | 0-3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 2.5.1 | 技术 | <p>结合实际情况，对非遗评估（非遗项目评估、传承人评估）及非遗指数（非遗传播指数、场馆建设指数、非遗旅游指数、非遗教育指数、非遗经济指数、工作管理指数）设计相应的指标体系评分表，每个末级评分项不能少于14项，包括但不限于分级指标名称（不少于3级）、指标评估值、分值、数据来源等内容。</p> <p>（满分6分，每项内容不完善或功能不全的扣0.5分；每缺少1项扣2分，扣完为止）</p> | 0-6 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 2.5.2 | 技术 | <p>描述区域画像分析的具体功能板块，要求提供研判分析的模型指标、算法规则、数据来源等。</p> <p>a.功能设计合理，描述清晰完整，得2分；</p> <p>b.功能设计教合理，描述简洁，得1分；</p> <p>c.内容不全，或未提供的，不得分。</p> | 0-2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2.5.3 | 技术 | <p>针对红黄绿三色预警系统设计方案，描述风险预警规则，根据事件、预警、规划、上报、审核、评估等全流程进行闭环设计，要求提供全流程设计图及仿真效果图。</p> <p>a.方案简单完整、功能完善，充分考虑使用需求及未来功能拓展，描述清晰完整，得2分；</p> <p>b.方案较完整、功能基本满足，部分考虑使用需求及未来功能拓展，内容较完整，得1分；</p> <p>c.方案较繁琐、重点不突出，功能基本满足，小部分考虑使用需求及未来功能拓展，描述简单，得0.5分；未提供不得分</p> | 0-2 | 2 | 2 | 1 | 0.5 |

| | | | | | | | |
|--------|----|--|-----|---|---|---|---|
| 2.6.1 | 技术 | 描述非遗传承人档案、非遗项目档案、非遗场馆档案的设计字段，每类档案不少于5类字段（至少包含名称、简介、图片等），并描述数据对接来源及提供仿真效果图。 (满分2分，每项内容不完善或功能不全的扣0.5分；每缺少1项扣1分，扣完为止) | 0-2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2.6.2 | 技术 | 针对非遗公众一站式体验平台，提供包括但不限于舌尖非遗、乐淘非遗、乐游非遗、乐享非遗等功能的建设方案及仿真效果图。 a.方案完整、切实可行，功能完善，充分考虑使用需求，得2分； b.方案较完整，功能基本满足，部分考虑使用需求得1分； c.方案不完整，功能无法满足采购要求或未提供的，不得分。 | 0-2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2.7 | 技术 | 文献中心：分析非遗文献的资源类型，并根据资源类型设计符合资源特点的原件管理、档案著录、档案归档、智慧检索、文献上传、文献开放下载、文献借阅等功能。 a.方案简单完整、功能完善，充分考虑使用需求及未来功能拓展，描述清晰完整，得2分； b.方案较完整、功能基本满足，部分考虑使用需求及未来功能拓展，内容较完整，得1分； c.方案较繁琐、重点不突出，功能基本满足，小部分考虑使用需求及未来功能拓展，描述简单，得0.5分；未提供不得分。 | 0-2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2.8.1 | 技术 | 项目经理同时具有软件设计师和高级信息系统项目管理师的，得2分； 证明材料：需提供由国家职能部门颁发的相关证书及本单位近六个月任意一月的社保证明材料，未提供或提供不全的不得分。 | 0-2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2.8.2 | 技术 | 团队人员（除项目经理外）： 1、技术负责人具有高级系统架构设计师资质证书的，得1分； 2、其他团队成员中具有高级信息系统项目管理师，高级软件设计师，系统集成项目管理工程师中级及以上等资质证书，满分3分，缺少1项得1分，缺少2项及以上的不得分。（每类证书不重复计分）。 证明材料：需提供由国家职能部门颁发的相关证书及近六个月任意一月的本单位社保证明材料，未提供或提供不全的不得分。 | 0-4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2.9 | 技术 | 售后服务：提供详细的售后服务方案以及服务响应时间、承诺等。 a.内容完整，情况分析全面、响应迅速，完全满足本项目要求，得2分； b.内容完整、响应及时，仅能满足采购要求，得1分； c.内容不完整，可能无法满足采购要求或未提供不得分。 | 0-2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2.10.1 | 技术 | 投标人针对非遗数据中心进行演示（共9分） 1) 投标人演示统一调度管理流程，主要包括（共4分）： a作业录入：体现作业配置和依赖关系配置功能（共1分，缺1个扣0.5分）； b作业管理：体现作业查询、作业修改、作业上线和作业下线功能（共1分，缺1个扣0.5分）； c任务监管：根据作业调度算法进行自动执行，要求体现任务重跑、图形化作业展示、异常告警、异常处理功能（共1分，缺1个扣0.5分）； d统计分析：体现当日任务统计、历史任务完成情况、运行时长统计、作业统计、每日任务分布统计图功能（共1分，缺1个扣0.5分） 2) 对非遗数据中心数据质量管理系统的演示，主要包括(共5分)： a数据规则管理：体现5个（精确性，完整性，及时性，唯一性，一致性）质量评估指标；（共1分，缺1项扣0.5分）； b校验任务管理：体现任务可配置、可监控和可生成执行脚本等三项；（共1分，缺1项扣0.5分）； c数据质量报告：体现时间维度，部门维度和表级维度等三项维度的质量情况（共1分，缺1项扣0.5分）； d配置中心管理：至少体现通知配置、数据源管理和评分模板配置等三项管理功能；（共1.5分，缺1项扣0.5分）； e问题反馈管理:体现可研判和详情查看等功能（共0.5分，缺1项扣0.5分）。 | 0-9 | 0 | 9 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------|----|--|------|----|----|----|------|
| 2.10.2 | 技术 | <p>投标人针对非遗监测管理行演示（共17分）</p> <p>1) 对全省非遗驾驶舱首页、项目名录、传承人、非遗传播、融合发展、非遗场馆、工作管理等页面及功能进行演示，要求展示功能完备、模拟数据符合业务情况、每个页面的统计指标都可以穿透数据详情（各页面至少选择2个统计指标进行演示）（共4分，每项内容不完善或功能不全的扣0.5分；每缺少1项扣1分，扣完为止）。</p> <p>2) 演示全省非遗在线移动端驾驶舱，包含首页、项目名录、传承人、非遗传播、融合发展、非遗场馆、工作管理内容，要求演示内容与PC端相符，数据符合真实业务逻辑。（2分）</p> <p>3) 选取一个非遗项目，演示该项目的基因解码进度、基因图谱和基因档案详情。（1分）</p> <p>4) 对分析监测模块的演示，主要包括：（共7分）</p> <p>a对非遗工作管理指数系统的指数计算、计算结果、趋势分析、配置等完整的后台功能情况进行演示。指数计算规则要与计算结果关联（共2分）。</p> <p>b对区域画像分析的功能进行演示，并重点演示根据时间、设施状态（是否在建）等筛选条件的不同，呈现针对性的非遗保护主体和发展能力的研判分析结果。（共1分）</p> <p>c对非遗项目、非遗传承人评估系统的评估指标设置、评估功能、评估结果等完整的评估后台进行演示，评估指标、评估规则要与评估结果进行关联（共2分）。</p> <p>d对三色预警系统进行演示，对项目和传承人的预警事件，演示预警、规划、上报、审核、评估等全流程业务（共2分）。</p> <p>5) 投标人对数据报告系统的报告指标库、报告模板、自助分析、多样发布等功能进行演示，要求系统具备与数据中心关联，根据真实数据演示数据报告生成过程（共2分）。</p> <p>6) 投标人对一项一档、一人一档、一馆一档等进行展示，要求项目、传承人和场馆的档案数据符合业务逻辑，能显示每个档案内容的详细数据（不少于5个档案）（1分）。</p> | 0-17 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 合计 | | | 0-90 | 31 | 88 | 29 | 24.5 |

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：浙江省非遗馆数智化建设项目（ZJCT7-FWZ2022-13）- 标项2

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 杭州麦扑文化创意有限公司 | 浙江鸿程计算机系统有限公司、浙江杭数科技有限公司（联合体） | 煜象科技（杭州）有限公司 | 浙江巨点智慧科技有限公司 |
|-------|------|--|------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 1.1 | 商务资信 | 供应商于2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来文化类数智化建设项目业绩，需提供合同扫描件并加盖公章，1个得0.5分，满分1分。以投标文件中所附清晰可辨的合同复印件为评分依据，不得有任何涂改，如有涂改，不得分。 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |
| 1.2 | 商务资信 | 供应商同时具有有效期内的信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的得3分；未提供或提供不全的，不得分。 证明材料：以上认证须在有效期内，提供认证证书复印件及国家认证委官网的认证截图并加盖电子章。 | 0-3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 1.3 | 商务资信 | 供应商具有有效期内的涉密信息系统集成资质证书的得2分，未提供不得分。 证明材料：提供有效期内的证书扫描件并加盖电子章。 | 0-2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1.4 | 商务资信 | 供应商具有文物保护、非物质文化遗产保护、公共文化服务类相关计算机软件著作权的，每个得0.5分，最高得3分。 证明材料：须提供软件著作权证书复印件并加盖单位公章；须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。 | 0-3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2.1 | 技术 | 背景定位 对项目建设背景以及业务有充分的了解。根据招标文件及公开资料，对当前浙江省非遗信息化建设情况进行分析，包括但不限于使用情况、存在的问题、数据分析情况等。 a.分析准确、数据详实，现有情况表述清晰完整，得3分； b.分析较全面，现有情况表述简洁、内容不完整，得2分； c.分析模糊，现有情况表述简单，得1分；未提供不得分 | 0-3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 2.2.1 | 技术 | 项目整体方案设计完整，针对业务需求进行科学合理的系统架构、业务架构、安全架构等设计。 a.方案及架构设计合理，充分考虑使用需求及未来功能拓展，描述清晰完整，得2分； b.方案及架构设计较合理，部分考虑使用需求及未来功能拓展，描述简洁、内容较完整，得1分； c.内容简略、可能无法满足采购要求或未提供不得分 | 0-2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2.2 | 技术 | 描述本项目与采购需求（如大数据局、文旅厅等）相关系统之间的关系及涉及共享的信息内容和相关数据的业务应用场景。 a.分析合理，了解充分，应用拓展实际、全面，描述清晰完整，得3分； b.分析较合理，应用拓展较实际，描述简洁、内容较完整，得2分； c.分析不合理，应用拓展片面，描述简单，得1分；未提供不得分 | 0-3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 2.3.1 | 技术 | 投标人提供详细的非遗数据规范方案，根据项目名录、传承人、非遗传播、融合发展、非遗场馆和工作管理6个模块分别设计数据中心体系结构、模型设计等方案，要求写清楚数据字段、对接方式、对接来源等，并详细描述数据加载机制、数据采集机制，要求符合实际业务情况。 （共6分，每项内容不完善或考虑不充分的扣0.5分，每缺少1项扣1分；） | 0-6 | 3.5 | 5 | 4 | 3 |

| | | | | | | | |
|-------|----|--|-----|-----|---|-----|-----|
| 2.3.2 | 技术 | <p>结合当前业务系统现状，描述非遗系统数据的流转过程，分别描述项目数据稽核管理系统、统一调度管理系统、数据资产管理的逻辑架构、系统架构、使用流程以及各系统的相关功能（数据稽核管理包括规则管理、稽核任务配置、稽核流程配置、稽核流程监控、问题反馈、配置中心、质量报告；统一调度管理包括作业录入、作业管理、任务监控、任务统计、日志管理；数据资产管理包括接口发布、接口服务、接口管理等）。说明各系统的关系和作用。</p> <p>a.内容完整，功能完善，使用流程简单易操作，描述清晰完整，得5分；</p> <p>b.内容较完整，功能不全，使用流程较简单，描述简洁，得3分；</p> <p>c.内容不完整，功能不全，或未提供的，得0分；</p> | 0-5 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 2.4.1 | 技术 | <p>1、提供全省非遗驾驶舱首页（包括但不限于项目名录、传承人、预警地图、指数等相关信息展示）实现综合态势感知的业务目标，并提供仿真效果图、分类板块及设计逻辑。（满分2分，内容不完善或考虑不充分的得0.5分，未提供仿真效果图、分类板块及设计逻辑的不得分）</p> <p>2、围绕项目名录、传承人、非遗传播、融合发展、非遗场馆、保护单位、工作管理等7个板块设计专题板块，包含效果仿真图设计、功能板块描述及业务价值。（满分3分，每个板块内容不完善或考虑不充分的扣0.5分；每缺少1个板块扣1分，扣完为止，未提供仿真效果图不得分）。</p> <p>针对项目名录、代表性传承人、非遗场馆、非遗基地、非遗民宿、非遗人员、非遗专家、传承人徒弟、非遗机构、传承人作品、非遗书籍、非遗活动、旅游线路、旅游商品等板块进行清单查询功能设计，需提供效果仿真图设计、功能板块描述、列出输入输出字段。</p> <p>（满分4分，每个板块内容不完善或功能不全的扣0.5分；每缺少1个板块扣1分，扣完为止，未提供仿真效果图不得分）</p> | 0-5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 3 |
| 2.4.2 | 技术 | <p>针对项目名录、代表性传承人、非遗场馆、非遗基地、非遗民宿、非遗人员、非遗专家、传承人徒弟、非遗机构、传承人作品、非遗书籍、非遗活动、旅游线路、旅游商品等板块进行清单查询功能设计，需提供效果仿真图设计、功能板块描述、列出输入输出字段。</p> <p>（满分4分，每个板块内容不完善或功能不全的扣0.5分；每缺少1个板块扣1分，扣完为止，未提供仿真效果图不得分）</p> | 0-4 | 2.5 | 3 | 2 | 2 |
| 2.4.3 | 技术 | <p>针对全省非遗驾驶舱的数据生产流程，根据指标库的设计并对相应指标的归类、编码规则进行描述及建设使用到的数据来源分析。</p> <p>a.内容完整，分析合理，描述清晰完整，得3分；</p> <p>b.内容较完整，分析较合理，描述简洁，得2分；</p> <p>c.内容不完整，分析片面，描述简单，得1分；未提供不得分</p> | 0-3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 2.5.1 | 技术 | <p>结合实际情况，对非遗评估（非遗项目评估、传承人评估）及非遗指数（非遗传播指数、场馆建设指数、非遗旅游指数、非遗教育指数、非遗经济指数、工作管理指数）设计相应的指标体系评分表，每个末级评分项不能少于14项，包括但不限于分级指标名称（不少于3级）、指标评估值、分值、数据来源等内容。</p> <p>（满分6分，每项内容不完善或功能不全的扣0.5分；每缺少1项扣2分，扣完为止）</p> | 0-6 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 2.5.2 | 技术 | <p>描述区域画像分析的具体功能板块，要求提供研判分析的模型指标、算法规则、数据来源等。</p> <p>a.功能设计合理，描述清晰完整，得2分；</p> <p>b.功能设计教合理，描述简洁，得1分；</p> <p>c.内容不全，或未提供的，不得分。</p> | 0-2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.5.3 | 技术 | <p>针对红黄绿三色预警系统设计方案，描述风险预警规则，根据事件、预警、规划、上报、审核、评估等全流程进行闭环设计，要求提供全流程设计图及仿真效果图。</p> <p>a.方案简单完整、功能完善，充分考虑使用需求及未来功能拓展，描述清晰完整，得2分；</p> <p>b.方案较完整、功能基本满足，部分考虑使用需求及未来功能拓展，内容较完整，得1分；</p> <p>c.方案较繁琐、重点不突出，功能基本满足，小部分考虑使用需求及未来功能拓展，描述简单，得0.5分；未提供不得分</p> | 0-2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 |

| | | | | | | | |
|--------|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2.6.1 | 技术 | 描述非遗传承人档案、非遗项目档案、非遗场馆档案的设计字段，每类档案不少于5类字段（至少包含名称、简介、图片等），并描述数据对接来源及提供仿真效果图。 (满分2分，每项内容不完善或功能不全的扣0.5分；每缺少1项扣1分，扣完为止) | 0-2 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |
| 2.6.2 | 技术 | 针对非遗公众一站式体验平台，提供包括但不限于舌尖非遗、乐淘非遗、乐游非遗、乐享非遗等功能的建设方案及仿真效果图。 a.方案完整、切实可行，功能完善，充分考虑使用需求，得2分； b.方案较完整，功能基本满足，部分考虑使用需求得1分； c.方案不完整，功能无法满足采购要求或未提供的，不得分。 | 0-2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2.7 | 技术 | 文献中心：分析非遗文献的资源类型，并根据资源类型设计符合资源特点的原件管理、档案著录、档案归档、智慧检索、文献上传、文献开放下载、文献借阅等功能。 a.方案简单完整、功能完善，充分考虑使用需求及未来功能拓展，描述清晰完整，得2分； b.方案较完整、功能基本满足，部分考虑使用需求及未来功能拓展，内容较完整，得1分； c.方案较繁琐、重点不突出，功能基本满足，小部分考虑使用需求及未来功能拓展，描述简单，得0.5分；未提供不得分。 | 0-2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 2.8.1 | 技术 | 项目经理同时具有软件设计师和高级信息系统项目管理师的，得2分； 证明材料：需提供由国家职能部门颁发的相关证书及本单位近六个月任意一月的社保证明材料，未提供或提供不全的不得分。 | 0-2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2.8.2 | 技术 | 团队人员（除项目经理外）： 1、技术负责人具有高级系统架构设计师资质证书的，得1分； 2、其他团队成员中具有高级信息系统项目管理师，高级软件设计师，系统集成项目管理工程师中级及以上等资质证书，满分3分，缺少1项得1分，缺少2项及以上的不得分。（每类证书不重复计分）。 证明材料：需提供由国家职能部门颁发的相关证书及近六个月任意一月的本单位社保证明材料，未提供或提供不全的不得分。 | 0-4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2.9 | 技术 | 售后服务：提供详细的售后服务方案以及服务响应时间、承诺等。 a.内容完整，情况分析全面、响应迅速，完全满足本项目要求，得2分； b.内容完整、响应及时，仅能满足采购要求，得1分； c.内容不完整，可能无法满足采购要求或未提供不得分。 | 0-2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.10.1 | 技术 | 投标人针对非遗数据中心进行演示（共9分） 1) 投标人演示统一调度管理流程，主要包括（共4分）： a作业录入：体现作业配置和依赖关系配置功能（共1分，缺1个扣0.5分）； b作业管理：体现作业查询、作业修改、作业上线和作业下线功能（共1分，缺1个扣0.5分）； c任务监管：根据作业调度算法进行自动执行，要求体现任务重跑、图形化作业展示、异常告警、异常处理功能（共1分，缺1个扣0.5分）； d统计分析：体现当日任务统计、历史任务完成情况、运行时长统计、作业统计、每日任务分布统计图功能（共1分，缺1个扣0.5分） 2) 对非遗数据中心数据质量管理系统的演示，主要包括(共5分)： a数据规则管理：体现5个（精确性，完整性，及时性，唯一性，一致性）质量评估指标；（共1分，缺1项扣0.5分）； b校验任务管理：体现任务可配置、可监控和可生成执行脚本等三项；（共1分，缺1项扣0.5分）； c数据质量报告：体现时间维度，部门维度和表级维度等三项维度的质量情况（共1分，缺1项扣0.5分）； d配置中心管理：至少体现通知配置、数据源管理和评分模板配置等三项管理功能；（共1.5分，缺1项扣0.5分）； e问题反馈管理:体现可研判和详情查看等功能（共0.5分，缺1项扣0.5分）。 | 0-9 | 0 | 9 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------|----|--|------|------|------|------|------|
| 2.10.2 | 技术 | <p>投标人针对非遗监测管理行演示（共17分）</p> <p>1) 对全省非遗驾驶舱首页、项目名录、传承人、非遗传播、融合发展、非遗场馆、工作管理等页面及功能进行演示，要求展示功能完备、模拟数据符合业务情况、每个页面的统计指标都可以穿透数据详情（各页面至少选择2个统计指标进行演示）（共4分，每项内容不完善或功能不全的扣0.5分；每缺少1项扣1分，扣完为止）。</p> <p>2) 演示全省非遗在线移动端驾驶舱，包含首页、项目名录、传承人、非遗传播、融合发展、非遗场馆、工作管理内容，要求演示内容与PC端相符，数据符合真实业务逻辑。（2分）</p> <p>3) 选取一个非遗项目，演示该项目的基因解码进度、基因图谱和基因档案详情。（1分）</p> <p>4) 对分析监测模块的演示，主要包括：（共7分）</p> <p>a对非遗工作管理指数系统的指数计算、计算结果、趋势分析、配置等完整的后台功能情况进行演示。指数计算规则要与计算结果关联（共2分）。</p> <p>b对区域画像分析的功能进行演示，并重点演示根据时间、设施状态（是否在建）等筛选条件的不同，呈现针对性的非遗保护主体和发展能力的研判分析结果。（共1分）</p> <p>c对非遗项目、非遗传承人评估系统的评估指标设置、评估功能、评估结果等完整的评估后台进行演示，评估指标、评估规则要与评估结果进行关联（共2分）。</p> <p>d对三色预警系统进行演示，对项目和传承人的预警事件，演示预警、规划、上报、审核、评估等全流程业务（共2分）。</p> <p>5) 投标人对数据报告系统的报告指标库、报告模板、自助分析、多样发布等功能进行演示，要求系统具备与数据中心关联，根据真实数据演示数据报告生成过程（共2分）。</p> <p>6) 投标人对一项一档、一人一档、一馆一档等进行展示，要求项目、传承人和场馆的档案数据符合业务逻辑，能显示每个档案内容的详细数据（不少于5个档案）（1分）。</p> | 0-17 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 合计 | | | 0-90 | 30.5 | 79.5 | 31.5 | 26.5 |

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：浙江省非遗馆数智化建设项目（ZJCT7-FWZ2022-13）- 标项2

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 杭州麦扑文化创意有限公司 | 浙江鸿程计算机系统有限公司、浙江杭数科技有限公司（联合体） | 煜象科技（杭州）有限公司 | 浙江巨点智慧科技有限公司 |
|-------|------|--|------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 1.1 | 商务资信 | 供应商于2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来文化类数智化建设项目业绩，需提供合同扫描件并加盖公章，1个得0.5分，满分1分。以投标文件中所附清晰可辨的合同复印件为评分依据，不得有任何涂改，如有涂改，不得分。 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |
| 1.2 | 商务资信 | 供应商同时具有有效期内的信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的得3分；未提供或提供不全的，不得分。 证明材料：以上认证须在有效期内，提供认证证书复印件及国家认证委官网的认证截图并加盖电子章。 | 0-3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 1.3 | 商务资信 | 供应商具有有效期内的涉密信息系统集成资质证书的得2分，未提供不得分。 证明材料：提供有效期内的证书扫描件并加盖电子章。 | 0-2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1.4 | 商务资信 | 供应商具有文物保护、非物质文化遗产保护、公共文化服务类相关计算机软件著作权的，每个得0.5分，最高得3分。 证明材料：须提供软件著作权证书复印件并加盖单位公章；须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。 | 0-3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2.1 | 技术 | 背景定位 对项目建设背景以及业务有充分的了解。根据招标文件及公开资料，对当前浙江省非遗信息化建设情况进行分析，包括但不限于使用情况、存在的问题、数据分析情况等。 a.分析准确、数据详实，现有情况表述清晰完整，得3分； b.分析较全面，现有情况表述简洁、内容不完整，得2分； c.分析模糊，现有情况表述简单，得1分；未提供不得分 | 0-3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2.2.1 | 技术 | 项目整体方案设计完整，针对业务需求进行科学合理的系统架构、业务架构、安全架构等设计。 a.方案及架构设计合理，充分考虑使用需求及未来功能拓展，描述清晰完整，得2分； b.方案及架构设计较合理，部分考虑使用需求及未来功能拓展，描述简洁、内容较完整，得1分； c.内容简略、可能无法满足采购要求或未提供不得分 | 0-2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2.2.2 | 技术 | 描述本项目与采购需求（如大数据局、文旅厅等）相关系统之间的关系及涉及共享的信息内容和相关数据的业务应用场景。 a.分析合理，了解充分，应用拓展实际、全面，描述清晰完整，得3分； b.分析较合理，应用拓展较实际，描述简洁、内容较完整，得2分； c.分析不合理，应用拓展片面，描述简单，得1分；未提供不得分 | 0-3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2.3.1 | 技术 | 投标人提供详细的非遗数据规范方案，根据项目名录、传承人、非遗传播、融合发展、非遗场馆和工作管理6个模块分别设计数据中心体系结构、模型设计等方案，要求写清楚数据字段、对接方式、对接来源等，并详细描述数据加载机制、数据采集机制，要求符合实际业务情况。 （共6分，每项内容不完善或考虑不充分的扣0.5分，每缺少1项扣1分；） | 0-6 | 3 | 6 | 3 | 3 |

| | | | | | | | |
|-------|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2.3.2 | 技术 | <p>结合当前业务系统现状，描述非遗系统数据的流转过程，分别描述项目数据稽核管理系统、统一调度管理系统、数据资产管理的逻辑架构、系统架构、使用流程以及各系统的相关功能（数据稽核管理包括规则管理、稽核任务配置、稽核流程配置、稽核流程监控、问题反馈、配置中心、质量报告；统一调度管理包括作业录入、作业管理、任务监控、任务统计、日志管理；数据资产管理包括接口发布、接口服务、接口管理等）。说明各系统的关系和作用。</p> <p>a.内容完整，功能完善，使用流程简单易操作，描述清晰完整，得5分；</p> <p>b.内容较完整，功能不全，使用流程较简单，描述简洁，得3分；</p> <p>c.内容不完整，功能不全，或未提供的，得0分；</p> | 0-5 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 2.4.1 | 技术 | <p>1、提供全省非遗驾驶舱首页（包括但不限于项目名录、传承人、预警地图、指数等相关信息展示）实现综合态势感知的业务目标，并提供仿真效果图、分类板块及设计逻辑。（满分2分，内容不完善或考虑不充分的得0.5分，未提供仿真效果图、分类板块及设计逻辑的不得分）</p> <p>2、围绕项目名录、传承人、非遗传播、融合发展、非遗场馆、保护单位、工作管理等7个板块设计专题板块，包含效果仿真图设计、功能板块描述及业务价值。（满分3分，每个板块内容不完善或考虑不充分的扣0.5分；每缺少1个板块扣1分，扣完为止，未提供仿真效果图不得分）。</p> <p>针对项目名录、代表性传承人、非遗场馆、非遗基地、非遗民宿、非遗人员、非遗专家、传承人徒弟、非遗机构、传承人作品、非遗书籍、非遗活动、旅游线路、旅游商品等板块进行清单查询功能设计，需提供效果仿真图设计、功能板块描述、列出输入输出字段。</p> <p>（满分4分，每个板块内容不完善或功能不全的扣0.5分；每缺少1个板块扣1分，扣完为止，未提供仿真效果图不得分）</p> | 0-5 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 2.5 |
| 2.4.2 | 技术 | <p>针对项目名录、代表性传承人、非遗场馆、非遗基地、非遗民宿、非遗人员、非遗专家、传承人徒弟、非遗机构、传承人作品、非遗书籍、非遗活动、旅游线路、旅游商品等板块进行清单查询功能设计，需提供效果仿真图设计、功能板块描述、列出输入输出字段。</p> <p>（满分4分，每个板块内容不完善或功能不全的扣0.5分；每缺少1个板块扣1分，扣完为止，未提供仿真效果图不得分）</p> | 0-4 | 2 | 3.5 | 2 | 2 |
| 2.4.3 | 技术 | <p>针对全省非遗驾驶舱的数据生产流程，根据指标库的设计并对相应指标的归类、编码规则进行描述及建设使用到的数据来源分析。</p> <p>a.内容完整，分析合理，描述清晰完整，得3分；</p> <p>b.内容较完整，分析较合理，描述简洁，得2分；</p> <p>c.内容不完整，分析片面，描述简单，得1分；未提供不得分</p> | 0-3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2.5.1 | 技术 | <p>结合实际情况，对非遗评估（非遗项目评估、传承人评估）及非遗指数（非遗传播指数、场馆建设指数、非遗旅游指数、非遗教育指数、非遗经济指数、工作管理指数）设计相应的指标体系评分表，每个末级评分项不能少于14项，包括但不限于分级指标名称（不少于3级）、指标评估值、分值、数据来源等内容。</p> <p>（满分6分，每项内容不完善或功能不全的扣0.5分；每缺少1项扣2分，扣完为止）</p> | 0-6 | 3 | 5.5 | 3 | 3 |
| 2.5.2 | 技术 | <p>描述区域画像分析的具体功能板块，要求提供研判分析的模型指标、算法规则、数据来源等。</p> <p>a.功能设计合理，描述清晰完整，得2分；</p> <p>b.功能设计教合理，描述简洁，得1分；</p> <p>c.内容不全，或未提供的，不得分。</p> | 0-2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2.5.3 | 技术 | <p>针对红黄绿三色预警系统设计方案，描述风险预警规则，根据事件、预警、规划、上报、审核、评估等全流程进行闭环设计，要求提供全流程设计图及仿真效果图。</p> <p>a.方案简单完整、功能完善，充分考虑使用需求及未来功能拓展，描述清晰完整，得2分；</p> <p>b.方案较完整、功能基本满足，部分考虑使用需求及未来功能拓展，内容较完整，得1分；</p> <p>c.方案较繁琐、重点不突出，功能基本满足，小部分考虑使用需求及未来功能拓展，描述简单，得0.5分；未提供不得分</p> | 0-2 | 1 | 2 | 1 | 1 |

| | | | | | | | |
|--------|----|--|-----|-----|---|---|---|
| 2.6.1 | 技术 | 描述非遗传承人档案、非遗项目档案、非遗场馆档案的设计字段，每类档案不少于5类字段（至少包含名称、简介、图片等），并描述数据对接来源及提供仿真效果图。 (满分2分，每项内容不完善或功能不全的扣0.5分；每缺少1项扣1分，扣完为止) | 0-2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2.6.2 | 技术 | 针对非遗公众一站式体验平台，提供包括但不限于舌尖非遗、乐淘非遗、乐游非遗、乐享非遗等功能的建设方案及仿真效果图。 a.方案完整、切实可行，功能完善，充分考虑使用需求，得2分； b.方案较完整，功能基本满足，部分考虑使用需求得1分； c.方案不完整，功能无法满足采购要求或未提供的，不得分。 | 0-2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2.7 | 技术 | 文献中心：分析非遗文献的资源类型，并根据资源类型设计符合资源特点的原件管理、档案著录、档案归档、智慧检索、文献上传、文献开放下载、文献借阅等功能。 a.方案简单完整、功能完善，充分考虑使用需求及未来功能拓展，描述清晰完整，得2分； b.方案较完整、功能基本满足，部分考虑使用需求及未来功能拓展，内容较完整，得1分； c.方案较繁琐、重点不突出，功能基本满足，小部分考虑使用需求及未来功能拓展，描述简单，得0.5分；未提供不得分。 | 0-2 | 0.5 | 2 | 1 | 1 |
| 2.8.1 | 技术 | 项目经理同时具有软件设计师和高级信息系统项目管理师的，得2分； 证明材料：需提供由国家职能部门颁发的相关证书及本单位近六个月任意一月的社保证明材料，未提供或提供不全的不得分。 | 0-2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2.8.2 | 技术 | 团队人员（除项目经理外）： 1、技术负责人具有高级系统架构设计师资质证书的，得1分； 2、其他团队成员中具有高级信息系统项目管理师，高级软件设计师，系统集成项目管理工程师中级及以上等资质证书，满分3分，缺少1项得1分，缺少2项及以上的不得分。（每类证书不重复计分）。 证明材料：需提供由国家职能部门颁发的相关证书及近六个月任意一月的本单位社保证明材料，未提供或提供不全的不得分。 | 0-4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2.9 | 技术 | 售后服务：提供详细的售后服务方案以及服务响应时间、承诺等。 a.内容完整，情况分析全面、响应迅速，完全满足本项目要求，得2分； b.内容完整、响应及时，仅能满足采购要求，得1分； c.内容不完整，可能无法满足采购要求或未提供不得分。 | 0-2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2.10.1 | 技术 | 投标人针对非遗数据中心进行演示（共9分） 1) 投标人演示统一调度管理流程，主要包括（共4分）： a作业录入：体现作业配置和依赖关系配置功能（共1分，缺1个扣0.5分）； b作业管理：体现作业查询、作业修改、作业上线和作业下线功能（共1分，缺1个扣0.5分）； c任务监管：根据作业调度算法进行自动执行，要求体现任务重跑、图形化作业展示、异常告警、异常处理功能（共1分，缺1个扣0.5分）； d统计分析：体现当日任务统计、历史任务完成情况、运行时长统计、作业统计、每日任务分布统计图功能（共1分，缺1个扣0.5分） 2) 对非遗数据中心数据质量管理系统的演示，主要包括(共5分)： a数据规则管理：体现5个（精确性，完整性，及时性，唯一性，一致性）质量评估指标；（共1分，缺1项扣0.5分）； b校验任务管理：体现任务可配置、可监控和可生成执行脚本等三项；（共1分，缺1项扣0.5分）； c数据质量报告：体现时间维度，部门维度和表级维度等三项维度的质量情况（共1分，缺1项扣0.5分）； d配置中心管理：至少体现通知配置、数据源管理和评分模板配置等三项管理功能；（共1.5分，缺1项扣0.5分）； e问题反馈管理:体现可研判和详情查看等功能（共0.5分，缺1项扣0.5分）。 | 0-9 | 0 | 9 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------|----|--|------|----|------|------|----|
| 2.10.2 | 技术 | <p>投标人针对非遗监测管理行演示（共17分）</p> <p>1) 对全省非遗驾驶舱首页、项目名录、传承人、非遗传播、融合发展、非遗场馆、工作管理等页面及功能进行演示，要求展示功能完备、模拟数据符合业务情况、每个页面的统计指标都可以穿透数据详情（各页面至少选择2个统计指标进行演示）（共4分，每项内容不完善或功能不全的扣0.5分；每缺少1项扣1分，扣完为止）。</p> <p>2) 演示全省非遗在线移动端驾驶舱，包含首页、项目名录、传承人、非遗传播、融合发展、非遗场馆、工作管理内容，要求演示内容与PC端相符，数据符合真实业务逻辑。（2分）</p> <p>3) 选取一个非遗项目，演示该项目的基因解码进度、基因图谱和基因档案详情。（1分）</p> <p>4) 对分析监测模块的演示，主要包括：（共7分）</p> <p>a对非遗工作管理指数系统的指数计算、计算结果、趋势分析、配置等完整的后台功能情况进行演示。指数计算规则要与计算结果关联（共2分）。</p> <p>b对区域画像分析的功能进行演示，并重点演示根据时间、设施状态（是否在建）等筛选条件的不同，呈现针对性的非遗保护主体和发展能力的研判分析结果。（共1分）</p> <p>c对非遗项目、非遗传承人评估系统的评估指标设置、评估功能、评估结果等完整的评估后台进行演示，评估指标、评估规则要与评估结果进行关联（共2分）。</p> <p>d对三色预警系统进行演示，对项目和传承人的预警事件，演示预警、规划、上报、审核、评估等全流程业务（共2分）。</p> <p>5) 投标人对数据报告系统的报告指标库、报告模板、自助分析、多样发布等功能进行演示，要求系统具备与数据中心关联，根据真实数据演示数据报告生成过程（共2分）。</p> <p>6) 投标人对一项一档、一人一档、一馆一档等进行展示，要求项目、传承人和场馆的档案数据符合业务逻辑，能显示每个档案内容的详细数据（不少于5个档案）（1分）。</p> | 0-17 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 合计 | | | 0-90 | 24 | 85.5 | 26.5 | 24 |

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：浙江省非遗馆数智化建设项目（ZJCT7-FWZ2022-13）- 标项2

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 杭州麦扑文化创意有限公司 | 浙江鸿程计算机系统有限公司、浙江杭数科技有限公司（联合体） | 煜象科技（杭州）有限公司 | 浙江巨点智慧科技有限公司 |
|-------|------|--|------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 1.1 | 商务资信 | 供应商于2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来文化类数智化建设项目业绩，需提供合同扫描件并加盖公章，1个得0.5分，满分1分。以投标文件中所附清晰可辨的合同复印件为评分依据，不得有任何涂改，如有涂改，不得分。 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |
| 1.2 | 商务资信 | 供应商同时具有有效期内的信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的得3分；未提供或提供不全的，不得分。 证明材料：以上认证须在有效期内，提供认证证书复印件及国家认证委官网的认证截图并加盖电子章。 | 0-3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 1.3 | 商务资信 | 供应商具有有效期内的涉密信息系统集成资质证书的得2分，未提供不得分。 证明材料：提供有效期内的证书扫描件并加盖电子章。 | 0-2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1.4 | 商务资信 | 供应商具有文物保护、非物质文化遗产保护、公共文化服务类相关计算机软件著作权的，每个得0.5分，最高得3分。 证明材料：须提供软件著作权证书复印件并加盖单位公章；须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。 | 0-3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2.1 | 技术 | 背景定位 对项目建设背景以及业务有充分的了解。根据招标文件及公开资料，对当前浙江省非遗信息化建设情况进行分析，包括但不限于使用情况、存在的问题、数据分析情况等。 a.分析准确、数据详实，现有情况表述清晰完整，得3分； b.分析较全面，现有情况表述简洁、内容不完整，得2分； c.分析模糊，现有情况表述简单，得1分；未提供不得分 | 0-3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2.2.1 | 技术 | 项目整体方案设计完整，针对业务需求进行科学合理的系统架构、业务架构、安全架构等设计。 a.方案及架构设计合理，充分考虑使用需求及未来功能拓展，描述清晰完整，得2分； b.方案及架构设计较合理，部分考虑使用需求及未来功能拓展，描述简洁、内容较完整，得1分； c.内容简略、可能无法满足采购要求或未提供不得分 | 0-2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2.2.2 | 技术 | 描述本项目与采购需求（如大数据局、文旅厅等）相关系统之间的关系及涉及共享的信息内容和相关数据的业务应用场景。 a.分析合理，了解充分，应用拓展实际、全面，描述清晰完整，得3分； b.分析较合理，应用拓展较实际，描述简洁、内容较完整，得2分； c.分析不合理，应用拓展片面，描述简单，得1分；未提供不得分 | 0-3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2.3.1 | 技术 | 投标人提供详细的非遗数据规范方案，根据项目名录、传承人、非遗传播、融合发展、非遗场馆和工作管理6个模块分别设计数据中心体系结构、模型设计等方案，要求写清楚数据字段、对接方式、对接来源等，并详细描述数据加载机制、数据采集机制，要求符合实际业务情况。 （共6分，每项内容不完善或考虑不充分的扣0.5分，每缺少1项扣1分；） | 0-6 | 4 | 5 | 5 | 3 |

| | | | | | | | |
|-------|----|--|-----|---|---|---|---|
| 2.3.2 | 技术 | <p>结合当前业务系统现状，描述非遗系统数据的流转过程，分别描述项目数据稽核管理系统、统一调度管理系统、数据资产管理的逻辑架构、系统架构、使用流程以及各系统的相关功能（数据稽核管理包括规则管理、稽核任务配置、稽核流程配置、稽核流程监控、问题反馈、配置中心、质量报告；统一调度管理包括作业录入、作业管理、任务监控、任务统计、日志管理；数据资产管理包括接口发布、接口服务、接口管理等）。说明各系统的关系和作用。</p> <p>a.内容完整，功能完善，使用流程简单易操作，描述清晰完整，得5分；</p> <p>b.内容较完整，功能不全，使用流程较简单，描述简洁，得3分；</p> <p>c.内容不完整，功能不全，或未提供的，得0分；</p> | 0-5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 2.4.1 | 技术 | <p>1、提供全省非遗驾驶舱首页（包括但不限于项目名录、传承人、预警地图、指数等相关信息展示）实现综合态势感知的业务目标，并提供仿真效果图、分类板块及设计逻辑。（满分2分，内容不完善或考虑不充分的得0.5分，未提供仿真效果图、分类板块及设计逻辑的不得分）</p> <p>2、围绕项目名录、传承人、非遗传播、融合发展、非遗场馆、保护单位、工作管理等7个板块设计专题板块，包含效果仿真图设计、功能板块描述及业务价值。（满分3分，每个板块内容不完善或考虑不充分的扣0.5分；每缺少1个板块扣1分，扣完为止，未提供仿真效果图不得分）。</p> <p>针对项目名录、代表性传承人、非遗场馆、非遗基地、非遗民宿、非遗人员、非遗专家、传承人徒弟、非遗机构、传承人作品、非遗书籍、非遗活动、旅游线路、旅游商品等板块进行清单查询功能设计，需提供效果仿真图设计、功能板块描述、列出输入输出字段。</p> <p>（满分4分，每个板块内容不完善或功能不全的扣0.5分；每缺少1个板块扣1分，扣完为止，未提供仿真效果图不得分）</p> | 0-5 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 2.4.2 | 技术 | <p>针对项目名录、代表性传承人、非遗场馆、非遗基地、非遗民宿、非遗人员、非遗专家、传承人徒弟、非遗机构、传承人作品、非遗书籍、非遗活动、旅游线路、旅游商品等板块进行清单查询功能设计，需提供效果仿真图设计、功能板块描述、列出输入输出字段。</p> <p>（满分4分，每个板块内容不完善或功能不全的扣0.5分；每缺少1个板块扣1分，扣完为止，未提供仿真效果图不得分）</p> | 0-4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 2.4.3 | 技术 | <p>针对全省非遗驾驶舱的数据生产流程，根据指标库的设计并对相应指标的归类、编码规则进行描述及建设使用到的数据来源分析。</p> <p>a.内容完整，分析合理，描述清晰完整，得3分；</p> <p>b.内容较完整，分析较合理，描述简洁，得2分；</p> <p>c.内容不完整，分析片面，描述简单，得1分；未提供不得分</p> | 0-3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 2.5.1 | 技术 | <p>结合实际情况，对非遗评估（非遗项目评估、传承人评估）及非遗指数（非遗传播指数、场馆建设指数、非遗旅游指数、非遗教育指数、非遗经济指数、工作管理指数）设计相应的指标体系评分表，每个末级评分项不能少于14项，包括但不限于分级指标名称（不少于3级）、指标评估值、分值、数据来源等内容。</p> <p>（满分6分，每项内容不完善或功能不全的扣0.5分；每缺少1项扣2分，扣完为止）</p> | 0-6 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 2.5.2 | 技术 | <p>描述区域画像分析的具体功能板块，要求提供研判分析的模型指标、算法规则、数据来源等。</p> <p>a.功能设计合理，描述清晰完整，得2分；</p> <p>b.功能设计教合理，描述简洁，得1分；</p> <p>c.内容不全，或未提供的，不得分。</p> | 0-2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2.5.3 | 技术 | <p>针对红黄绿三色预警系统设计方案，描述风险预警规则，根据事件、预警、规划、上报、审核、评估等全流程进行闭环设计，要求提供全流程设计图及仿真效果图。</p> <p>a.方案简单完整、功能完善，充分考虑使用需求及未来功能拓展，描述清晰完整，得2分；</p> <p>b.方案较完整、功能基本满足，部分考虑使用需求及未来功能拓展，内容较完整，得1分；</p> <p>c.方案较繁琐、重点不突出，功能基本满足，小部分考虑使用需求及未来功能拓展，描述简单，得0.5分；未提供不得分</p> | 0-2 | 1 | 2 | 1 | 1 |

| | | | | | | | |
|--------|----|--|-----|---|---|---|---|
| 2.6.1 | 技术 | 描述非遗传承人档案、非遗项目档案、非遗场馆档案的设计字段，每类档案不少于5类字段（至少包含名称、简介、图片等），并描述数据对接来源及提供仿真效果图。 (满分2分，每项内容不完善或功能不全的扣0.5分；每缺少1项扣1分，扣完为止) | 0-2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2.6.2 | 技术 | 针对非遗公众一站式体验平台，提供包括但不限于舌尖非遗、乐淘非遗、乐游非遗、乐享非遗等功能的建设方案及仿真效果图。 a.方案完整、切实可行，功能完善，充分考虑使用需求，得2分； b.方案较完整，功能基本满足，部分考虑使用需求得1分； c.方案不完整，功能无法满足采购要求或未提供的，不得分。 | 0-2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.7 | 技术 | 文献中心：分析非遗文献的资源类型，并根据资源类型设计符合资源特点的原件管理、档案著录、档案归档、智慧检索、文献上传、文献开放下载、文献借阅等功能。 a.方案简单完整、功能完善，充分考虑使用需求及未来功能拓展，描述清晰完整，得2分； b.方案较完整、功能基本满足，部分考虑使用需求及未来功能拓展，内容较完整，得1分； c.方案较繁琐、重点不突出，功能基本满足，小部分考虑使用需求及未来功能拓展，描述简单，得0.5分；未提供不得分。 | 0-2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.8.1 | 技术 | 项目经理同时具有软件设计师和高级信息系统项目管理师的，得2分； 证明材料：需提供由国家职能部门颁发的相关证书及本单位近六个月任意一月的社保证明材料，未提供或提供不全的不得分。 | 0-2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2.8.2 | 技术 | 团队人员（除项目经理外）： 1、技术负责人具有高级系统架构设计师资质证书的，得1分； 2、其他团队成员中具有高级信息系统项目管理师，高级软件设计师，系统集成项目管理工程师中级及以上等资质证书，满分3分，缺少1项得1分，缺少2项及以上的不得分。（每类证书不重复计分）。 证明材料：需提供由国家职能部门颁发的相关证书及近六个月任意一月的本单位社保证明材料，未提供或提供不全的不得分。 | 0-4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2.9 | 技术 | 售后服务：提供详细的售后服务方案以及服务响应时间、承诺等。 a.内容完整，情况分析全面、响应迅速，完全满足本项目要求，得2分； b.内容完整、响应及时，仅能满足采购要求，得1分； c.内容不完整，可能无法满足采购要求或未提供不得分。 | 0-2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.10.1 | 技术 | 投标人针对非遗数据中心进行演示（共9分） 1) 投标人演示统一调度管理流程，主要包括（共4分）： a作业录入：体现作业配置和依赖关系配置功能（共1分，缺1个扣0.5分）； b作业管理：体现作业查询、作业修改、作业上线和作业下线功能（共1分，缺1个扣0.5分）； c任务监管：根据作业调度算法进行自动执行，要求体现任务重跑、图形化作业展示、异常告警、异常处理功能（共1分，缺1个扣0.5分）； d统计分析：体现当日任务统计、历史任务完成情况、运行时长统计、作业统计、每日任务分布统计图功能（共1分，缺1个扣0.5分） 2) 对非遗数据中心数据质量管理系统的演示，主要包括(共5分)： a数据规则管理：体现5个（精确性，完整性，及时性，唯一性，一致性）质量评估指标；（共1分，缺1项扣0.5分）； b校验任务管理：体现任务可配置、可监控和可生成执行脚本等三项；（共1分，缺1项扣0.5分）； c数据质量报告：体现时间维度，部门维度和表级维度等三项维度的质量情况（共1分，缺1项扣0.5分）； d配置中心管理：至少体现通知配置、数据源管理和评分模板配置等三项管理功能；（共1.5分，缺1项扣0.5分）； e问题反馈管理:体现可研判和详情查看等功能（共0.5分，缺1项扣0.5分）。 | 0-9 | 0 | 9 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------|----|--|------|----|----|----|------|
| 2.10.2 | 技术 | <p>投标人针对非遗监测管理行演示（共17分）</p> <p>1) 对全省非遗驾驶舱首页、项目名录、传承人、非遗传播、融合发展、非遗场馆、工作管理等页面及功能进行演示，要求展示功能完备、模拟数据符合业务情况、每个页面的统计指标都可以穿透数据详情（各页面至少选择2个统计指标进行演示）（共4分，每项内容不完善或功能不全的扣0.5分；每缺少1项扣1分，扣完为止）。</p> <p>2) 演示全省非遗在线移动端驾驶舱，包含首页、项目名录、传承人、非遗传播、融合发展、非遗场馆、工作管理内容，要求演示内容与PC端相符，数据符合真实业务逻辑。（2分）</p> <p>3) 选取一个非遗项目，演示该项目的基因解码进度、基因图谱和基因档案详情。（1分）</p> <p>4) 对分析监测模块的演示，主要包括：（共7分）</p> <p>a对非遗工作管理指数系统的指数计算、计算结果、趋势分析、配置等完整的后台功能情况进行演示。指数计算规则要与计算结果关联（共2分）。</p> <p>b对区域画像分析的功能进行演示，并重点演示根据时间、设施状态（是否在建）等筛选条件的不同，呈现针对性的非遗保护主体和发展能力的研判分析结果。（共1分）</p> <p>c对非遗项目、非遗传承人评估系统的评估指标设置、评估功能、评估结果等完整的评估后台进行演示，评估指标、评估规则要与评估结果进行关联（共2分）。</p> <p>d对三色预警系统进行演示，对项目和传承人的预警事件，演示预警、规划、上报、审核、评估等全流程业务（共2分）。</p> <p>5) 投标人对数据报告系统的报告指标库、报告模板、自助分析、多样发布等功能进行演示，要求系统具备与数据中心关联，根据真实数据演示数据报告生成过程（共2分）。</p> <p>6) 投标人对一项一档、一人一档、一馆一档等进行展示，要求项目、传承人和场馆的档案数据符合业务逻辑，能显示每个档案内容的详细数据（不少于5个档案）（1分）。</p> | 0-17 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 合计 | | | 0-90 | 31 | 73 | 29 | 25.5 |

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：浙江省非遗馆数智化建设项目（ZJCT7-FWZ2022-13）- 标项2

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 杭州麦扑文化创意有限公司 | 浙江鸿程计算机系统有限公司、浙江杭数科技有限公司（联合体） | 煜象科技（杭州）有限公司 | 浙江巨点智慧科技有限公司 |
|-------|------|--|------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 1.1 | 商务资信 | 供应商于2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来文化类数智化建设项目业绩，需提供合同扫描件并加盖公章，1个得0.5分，满分1分。以投标文件中所附清晰可辨的合同复印件为评分依据，不得有任何涂改，如有涂改，不得分。 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |
| 1.2 | 商务资信 | 供应商同时具有有效期内的信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的得3分；未提供或提供不全的，不得分。 证明材料：以上认证须在有效期内，提供认证证书复印件及国家认证委官网的认证截图并加盖电子章。 | 0-3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 1.3 | 商务资信 | 供应商具有有效期内的涉密信息系统集成资质证书的得2分，未提供不得分。 证明材料：提供有效期内的证书扫描件并加盖电子章。 | 0-2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1.4 | 商务资信 | 供应商具有文物保护、非物质文化遗产保护、公共文化服务类相关计算机软件著作权的，每个得0.5分，最高得3分。 证明材料：须提供软件著作权证书复印件并加盖单位公章；须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。 | 0-3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2.1 | 技术 | 背景定位 对项目建设背景以及业务有充分的了解。根据招标文件及公开资料，对当前浙江省非遗信息化建设情况进行分析，包括但不限于使用情况、存在的问题、数据分析情况等。 a.分析准确、数据详实，现有情况表述清晰完整，得3分； b.分析较全面，现有情况表述简洁、内容不完整，得2分； c.分析模糊，现有情况表述简单，得1分；未提供不得分 | 0-3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.2.1 | 技术 | 项目整体方案设计完整，针对业务需求进行科学合理的系统架构、业务架构、安全架构等设计。 a.方案及架构设计合理，充分考虑使用需求及未来功能拓展，描述清晰完整，得2分； b.方案及架构设计较合理，部分考虑使用需求及未来功能拓展，描述简洁、内容较完整，得1分； c.内容简略、可能无法满足采购要求或未提供不得分 | 0-2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2.2.2 | 技术 | 描述本项目与采购需求（如大数据局、文旅厅等）相关系统之间的关系及涉及共享的信息内容和相关数据的业务应用场景。 a.分析合理，了解充分，应用拓展实际、全面，描述清晰完整，得3分； b.分析较合理，应用拓展较实际，描述简洁、内容较完整，得2分； c.分析不合理，应用拓展片面，描述简单，得1分；未提供不得分 | 0-3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2.3.1 | 技术 | 投标人提供详细的非遗数据规范方案，根据项目名录、传承人、非遗传播、融合发展、非遗场馆和工作管理6个模块分别设计数据中心体系结构、模型设计等方案，要求写清楚数据字段、对接方式、对接来源等，并详细描述数据加载机制、数据采集机制，要求符合实际业务情况。 （共6分，每项内容不完善或考虑不充分的扣0.5分，每缺少1项扣1分；） | 0-6 | 3 | 5 | 3 | 3 |

| | | | | | | | |
|-------|----|--|-----|---|-----|---|---|
| 2.3.2 | 技术 | <p>结合当前业务系统现状，描述非遗系统数据的流转过程，分别描述项目数据稽核管理系统、统一调度管理系统、数据资产管理的逻辑架构、系统架构、使用流程以及各系统的相关功能（数据稽核管理包括规则管理、稽核任务配置、稽核流程配置、稽核流程监控、问题反馈、配置中心、质量报告；统一调度管理包括作业录入、作业管理、任务监控、任务统计、日志管理；数据资产管理包括接口发布、接口服务、接口管理等）。说明各系统的关系和作用。</p> <p>a.内容完整，功能完善，使用流程简单易操作，描述清晰完整，得5分；</p> <p>b.内容较完整，功能不全，使用流程较简单，描述简洁，得3分；</p> <p>c.内容不完整，功能不全，或未提供的，得0分；</p> | 0-5 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 2.4.1 | 技术 | <p>1、提供全省非遗驾驶舱首页（包括但不限于项目名录、传承人、预警地图、指数等相关信息展示）实现综合态势感知的业务目标，并提供仿真效果图、分类板块及设计逻辑。（满分2分，内容不完善或考虑不充分的得0.5分，未提供仿真效果图、分类板块及设计逻辑的不得分）</p> <p>2、围绕项目名录、传承人、非遗传播、融合发展、非遗场馆、保护单位、工作管理等7个板块设计专题板块，包含效果仿真图设计、功能板块描述及业务价值。（满分3分，每个板块内容不完善或考虑不充分的扣0.5分；每缺少1个板块扣1分，扣完为止，未提供仿真效果图不得分）。</p> <p>针对项目名录、代表性传承人、非遗场馆、非遗基地、非遗民宿、非遗人员、非遗专家、传承人徒弟、非遗机构、传承人作品、非遗书籍、非遗活动、旅游线路、旅游商品等板块进行清单查询功能设计，需提供效果仿真图设计、功能板块描述、列出输入输出字段。</p> <p>（满分4分，每个板块内容不完善或功能不全的扣0.5分；每缺少1个板块扣1分，扣完为止，未提供仿真效果图不得分）</p> | 0-5 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 2.4.2 | 技术 | <p>针对项目名录、代表性传承人、非遗场馆、非遗基地、非遗民宿、非遗人员、非遗专家、传承人徒弟、非遗机构、传承人作品、非遗书籍、非遗活动、旅游线路、旅游商品等板块进行清单查询功能设计，需提供效果仿真图设计、功能板块描述、列出输入输出字段。</p> <p>（满分4分，每个板块内容不完善或功能不全的扣0.5分；每缺少1个板块扣1分，扣完为止，未提供仿真效果图不得分）</p> | 0-4 | 1 | 3.5 | 1 | 1 |
| 2.4.3 | 技术 | <p>针对全省非遗驾驶舱的数据生产流程，根据指标库的设计并对相应指标的归类、编码规则进行描述及建设使用到的数据来源分析。</p> <p>a.内容完整，分析合理，描述清晰完整，得3分；</p> <p>b.内容较完整，分析较合理，描述简洁，得2分；</p> <p>c.内容不完整，分析片面，描述简单，得1分；未提供不得分</p> | 0-3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2.5.1 | 技术 | <p>结合实际情况，对非遗评估（非遗项目评估、传承人评估）及非遗指数（非遗传播指数、场馆建设指数、非遗旅游指数、非遗教育指数、非遗经济指数、工作管理指数）设计相应的指标体系评分表，每个末级评分项不能少于14项，包括但不限于分级指标名称（不少于3级）、指标评估值、分值、数据来源等内容。</p> <p>（满分6分，每项内容不完善或功能不全的扣0.5分；每缺少1项扣2分，扣完为止）</p> | 0-6 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 2.5.2 | 技术 | <p>描述区域画像分析的具体功能板块，要求提供研判分析的模型指标、算法规则、数据来源等。</p> <p>a.功能设计合理，描述清晰完整，得2分；</p> <p>b.功能设计教合理，描述简洁，得1分；</p> <p>c.内容不全，或未提供的，不得分。</p> | 0-2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2.5.3 | 技术 | <p>针对红黄绿三色预警系统设计方案，描述风险预警规则，根据事件、预警、规划、上报、审核、评估等全流程进行闭环设计，要求提供全流程设计图及仿真效果图。</p> <p>a.方案简单完整、功能完善，充分考虑使用需求及未来功能拓展，描述清晰完整，得2分；</p> <p>b.方案较完整、功能基本满足，部分考虑使用需求及未来功能拓展，内容较完整，得1分；</p> <p>c.方案较繁琐、重点不突出，功能基本满足，小部分考虑使用需求及未来功能拓展，描述简单，得0.5分；未提供不得分</p> | 0-2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| | | | | | | | |
|--------|----|--|-----|---|---|---|---|
| 2.6.1 | 技术 | 描述非遗传承人档案、非遗项目档案、非遗场馆档案的设计字段，每类档案不少于5类字段（至少包含名称、简介、图片等），并描述数据对接来源及提供仿真效果图。 (满分2分，每项内容不完善或功能不全的扣0.5分；每缺少1项扣1分，扣完为止) | 0-2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2.6.2 | 技术 | 针对非遗公众一站式体验平台，提供包括但不限于舌尖非遗、乐淘非遗、乐游非遗、乐享非遗等功能的建设方案及仿真效果图。 a.方案完整、切实可行，功能完善，充分考虑使用需求，得2分； b.方案较完整，功能基本满足，部分考虑使用需求得1分； c.方案不完整，功能无法满足采购要求或未提供的，不得分。 | 0-2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2.7 | 技术 | 文献中心：分析非遗文献的资源类型，并根据资源类型设计符合资源特点的原件管理、档案著录、档案归档、智慧检索、文献上传、文献开放下载、文献借阅等功能。 a.方案简单完整、功能完善，充分考虑使用需求及未来功能拓展，描述清晰完整，得2分； b.方案较完整、功能基本满足，部分考虑使用需求及未来功能拓展，内容较完整，得1分； c.方案较繁琐、重点不突出，功能基本满足，小部分考虑使用需求及未来功能拓展，描述简单，得0.5分；未提供不得分。 | 0-2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2.8.1 | 技术 | 项目经理同时具有软件设计师和高级信息系统项目管理师的，得2分； 证明材料：需提供由国家职能部门颁发的相关证书及本单位近六个月任意一月的社保证明材料，未提供或提供不全的不得分。 | 0-2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2.8.2 | 技术 | 团队人员（除项目经理外）： 1、技术负责人具有高级系统架构设计师资质证书的，得1分； 2、其他团队成员中具有高级信息系统项目管理师，高级软件设计师，系统集成项目管理工程师中级及以上等资质证书，满分3分，缺少1项得1分，缺少2项及以上的不得分。（每类证书不重复计分）。 证明材料：需提供由国家职能部门颁发的相关证书及近六个月任意一月的本单位社保证明材料，未提供或提供不全的不得分。 | 0-4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2.9 | 技术 | 售后服务：提供详细的售后服务方案以及服务响应时间、承诺等。 a.内容完整，情况分析全面、响应迅速，完全满足本项目要求，得2分； b.内容完整、响应及时，仅能满足采购要求，得1分； c.内容不完整，可能无法满足采购要求或未提供不得分。 | 0-2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.10.1 | 技术 | 投标人针对非遗数据中心进行演示（共9分） 1) 投标人演示统一调度管理流程，主要包括（共4分）： a作业录入：体现作业配置和依赖关系配置功能（共1分，缺1个扣0.5分）； b作业管理：体现作业查询、作业修改、作业上线和作业下线功能（共1分，缺1个扣0.5分）； c任务监管：根据作业调度算法进行自动执行，要求体现任务重跑、图形化作业展示、异常告警、异常处理功能（共1分，缺1个扣0.5分）； d统计分析：体现当日任务统计、历史任务完成情况、运行时长统计、作业统计、每日任务分布统计图功能（共1分，缺1个扣0.5分） 2) 对非遗数据中心数据质量管理系统的演示，主要包括(共5分)： a数据规则管理：体现5个（精确性，完整性，及时性，唯一性，一致性）质量评估指标；（共1分，缺1项扣0.5分）； b校验任务管理：体现任务可配置、可监控和可生成执行脚本等三项；（共1分，缺1项扣0.5分）； c数据质量报告：体现时间维度，部门维度和表级维度等三项维度的质量情况（共1分，缺1项扣0.5分）； d配置中心管理：至少体现通知配置、数据源管理和评分模板配置等三项管理功能；（共1.5分，缺1项扣0.5分）； e问题反馈管理:体现可研判和详情查看等功能（共0.5分，缺1项扣0.5分）。 | 0-9 | 0 | 9 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------|----|--|------|----|------|----|------|
| 2.10.2 | 技术 | <p>投标人针对非遗监测管理行演示（共17分）</p> <p>1) 对全省非遗驾驶舱首页、项目名录、传承人、非遗传播、融合发展、非遗场馆、工作管理等页面及功能进行演示，要求展示功能完备、模拟数据符合业务情况、每个页面的统计指标都可以穿透数据详情（各页面至少选择2个统计指标进行演示）（共4分，每项内容不完善或功能不全的扣0.5分；每缺少1项扣1分，扣完为止）。</p> <p>2) 演示全省非遗在线移动端驾驶舱，包含首页、项目名录、传承人、非遗传播、融合发展、非遗场馆、工作管理内容，要求演示内容与PC端相符，数据符合真实业务逻辑。（2分）</p> <p>3) 选取一个非遗项目，演示该项目的基因解码进度、基因图谱和基因档案详情。（1分）</p> <p>4) 对分析监测模块的演示，主要包括：（共7分）</p> <p>a对非遗工作管理指数系统的指数计算、计算结果、趋势分析、配置等完整的后台功能情况进行演示。指数计算规则要与计算结果关联（共2分）。</p> <p>b对区域画像分析的功能进行演示，并重点演示根据时间、设施状态（是否在建）等筛选条件的不同，呈现针对性的非遗保护主体和发展能力的研判分析结果。（共1分）</p> <p>c对非遗项目、非遗传承人评估系统的评估指标设置、评估功能、评估结果等完整的评估后台进行演示，评估指标、评估规则要与评估结果进行关联（共2分）。</p> <p>d对三色预警系统进行演示，对项目和传承人的预警事件，演示预警、规划、上报、审核、评估等全流程业务（共2分）。</p> <p>5) 投标人对数据报告系统的报告指标库、报告模板、自助分析、多样发布等功能进行演示，要求系统具备与数据中心关联，根据真实数据演示数据报告生成过程（共2分）。</p> <p>6) 投标人对一项一档、一人一档、一馆一档等进行展示，要求项目、传承人和场馆的档案数据符合业务逻辑，能显示每个档案内容的详细数据（不少于5个档案）（1分）。</p> | 0-17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 合计 | | | 0-90 | 25 | 86.5 | 27 | 25.5 |

专家（签名）：