

技术商务评分明细（金锦彬）

项目名称：垦区移交河道综合整治项目（QTCG-CS-2025-003）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江苏舜图建设科技有限公司	河南永坤水利建筑工程有限公司	温州恒发水利水电工程有限公司	杭州港海建设有限公司
1	商务	供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每个得0.5分，本项最多得1.5分。 (说明：提供证书复印件及在国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询截图加盖公章为证明材料，未在该网站上查询到的不得分)	0-1.5	0.0	1.5	1.5	0.0
2	商务	根据供应商提供近三年以来（2022年1月1日至今）同类项目进行评定：供应商提供的同类业绩的合同复印件及竣工验收证明材料加盖单位公章，每提供1个得0.5分，最多得1.5分。（时间以合同签订日期为准）	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3.1	商务	①项目负责人具备工程师职称的得1分，具备高级工程师职称的得2分，最高得2分；（以上须提供人员证书及开标前近三个月任意一个月的社保证明，并加盖投标人公章，无则不得分）	0-2	0.0	2.0	2.0	1.0
3.2	商务	②针对本项目拟派人员中施工员、安全员、质量员、材料员、资料员提供相应证书的每个得1分，最高5分。不提供不得分；（以上须提供人员证书及开标前近三个月任意一个月的社保证明，并加盖投标人公章，无则不得分）	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0
4	技术	磋商供应商特殊施工环境施工方案的评价。评价因素包括施工难点部位清单、施工安全性措施、质量控制标准、成品保护方案等进行打分。方案合理，完全符合采购需求，针对性强的得5分；针对性较强的得4分；基本符合的得3分；大部分符合的得2分，部分符合的得1分；方案不完整、不符合采购需求，没有针对性的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	磋商供应商针对本项目的项目施工组织管理制度和施工组织措施的完整性、合理性评价。评价因素包括项目施工组织管理制度及施工组织措施的完整性、合理性等进行打分。方案合理，完全符合采购需求，针对性强的得5分；针对性较强的得4分；基本符合的得3分；大部分符合的得2分，部分符合的得1分；方案不完整、不符合采购需求，没有针对性的不得分。	0-5	3.0	4.0	3.0	3.0
6	技术	磋商供应商质量管理的完善程度及确保本项目施工质量方案的评价。评价因素包括磋商供应商质量管理体系的完善程度措施内容、确保本项目施工质量方案措施内容等进行打分。方案合理，完全符合采购需求，针对性强的得5分；针对性较强的得4分；基本符合的得3分；大部分符合的得2分，部分符合的得1分；方案不完整、不符合采购需求，没有针对性的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	磋商供应商工期承诺和进度控制措施方案的评价，评价因素包括工期承诺、进度计划满足程度与计划完善性的保证措施可行性等进行打分。方案合理，完全符合采购需求，针对性强的得5分；针对性较强的得4分；基本符合的得3分；大部分符合的得2分，部分符合的得1分；方案不完整、不符合采购需求，没有针对性的不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0	3.0
8	技术	磋商供应商在施工过程中采取的降尘、降噪、建筑垃圾处置及保证施工场地周边空气质量等环保创新措施的比较与评价。评价因素包括采取的降尘与降噪措施、建筑垃圾处置的保证措施可行性、采取的施工场地周边空气质量保证措施等进行打分。环保措施等针对性强的得5分；针对性较强的得4分；基本符合的得3分；大部分符合的得2分；部分符合的得1分；方案不完整、不符合采购需求，没有针对性的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	磋商供应商安全文明施工措施的完整性、合理性评价。包括对施工现场的材料堆场、施工通道的安排，对消防安全的保证措施等。评价因素包括施工现场的材料堆场措施方案、施工通道的安排的措施保证、消防安全的保证措施等进行打分。方案合理，完全符合采购需求，针对性强的得5分；针对性较强的得4分；基本符合的得3分；大部分符合的得2分，部分符合的得1分；方案不完整、不符合采购需求，没有针对性的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
10	技术	磋商供应商主要材料品牌选用及施工机械选用情况的评价。评价因素包括供应商选用的施工材料是否为市场中高端产品、施工机械选用及各阶段投入安排的保证性措施等进行打分。材料品牌、措施合理、完全满足采购需求的得5分；较好满足的得4分，基本满足的得3分，大部分满足的得2分，部分满足的得1分；完全不满足不得分。	0-5	3.0	4.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	项目后续服务计划及相应的配合承诺的可行性、针对性。(方案内容完整且与项目匹配度好的得5分;方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分;方案内容基本完整且与项目匹配度一般的得3分;部分满足的得2分,部分满足的得1分;完全不满足不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0	3.0
12	技术	磋商供应商对施工过程中突发事件的处理预案及承诺的紧急响应时间的评价。评价因素包括突发事件的处理预案、响应时间、投入人员力量及人员安排方案等进行打分。方案合理,完全符合采购需求,针对性强的得5分;针对性较强的得4分;基本符合的得3分;大部分符合的得2分,部分符合的得1分;方案不完整、不符合采购需求,没有针对性的不得分。	0-5	3.0	2.0	3.0	3.0
13	技术	磋商供应商后期服务承诺的范围和完善程度的评价,评价因素包括保修范围与保修内容、人员配备、故障响应修复时间方式、服务承诺保障措施、售后技术支持和服务体系等进行打分。方案合理,完全符合采购需求,针对性强的得5分;针对性较强的得4分;基本符合的得3分;大部分符合的得2分,部分符合的得1分;方案不完整、不符合采购需求,没有针对性的不得分。	0-5	3.0	2.0	3.0	3.0
14	技术	磋商供应商施工平面布置、现场临设安排的合理情况;评价因素包括根据施工的总体规划及各阶段的施工划分设置施工平面、现场临设安排设置方案等进行打分。总体规划等科学合理,针对性强的得5分;措施内容基本合理,针对性较强得3分;措施内容基本合理,针对性一般的得1分,措施内容不完整,没有针对性的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
15	技术	磋商供应商施工资料的管理计划的评价,资料台账及时,有序、磋商供应商决算资料编制时间的评价,决算资料编制时间的承诺符合采购人要求等进行打分。管理计划等完全满足采购人要求的得5分,较好满足的得4分;基本满足的得3分;大部分满足的得2分,部分满足的得1分;方案不完整、不满足采购需求,没有针对性的不得分。	0-5	3.0	2.0	3.0	3.0
合计			0-70	42.5	45.0	48.0	43.5

专家(签名):

技术商务评分明细（陈伟）

项目名称：垦区移交河道综合整治项目（QTCG-CS-2025-003）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江苏舜图建设科技有限公司	河南永坤水利建筑工程有限公司	温州恒发水利水电工程有限公司	杭州港海建设有限公司
1	商务	供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每个得0.5分，本项最多得1.5分。 (说明：提供证书复印件及在国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询截图加盖公章为证明材料，未在该网站上查询到的不得分)	0-1.5	0.0	1.5	1.5	0.0
2	商务	根据供应商提供近三年以来（2022年1月1日至今）同类项目进行评定；供应商提供的同类业绩的合同复印件及竣工验收证明材料加盖单位公章，每提供1个得0.5分，最多得1.5分。（时间以合同签订日期为准）	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3.1	商务	①项目负责人具备工程师职称的得1分，具备高级工程师职称的得2分，最高得2分；（以上须提供人员证书及开标前近三个月任意一个月的社保证明，并加盖投标人公章，无则不得分）	0-2	0.0	2.0	2.0	1.0
3.2	商务	②针对本项目拟派人员中施工员、安全员、质量员、材料员、资料员提供相应证书的每个得1分，最高5分。不提供不得分；（以上须提供人员证书及开标前近三个月任意一个月的社保证明，并加盖投标人公章，无则不得分）	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0
4	技术	磋商供应商特殊施工环境施工方案的评价。评价因素包括施工难点部位清单、施工安全性措施、质量控制标准、成品保护方案等进行打分。方案合理，完全符合采购需求，针对性强的得5分；针对性较强的得4分；基本符合的得3分；大部分符合的得2分，部分符合的得1分；方案不完整、不符合采购需求，没有针对性的不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0	5.0
5	技术	磋商供应商针对本项目的项目施工组织管理制度和施工组织措施的完整性、合理性评价。评价因素包括项目施工组织管理制度及施工组织措施的完整性、合理性等进行打分。方案合理，完全符合采购需求，针对性强的得5分；针对性较强的得4分；基本符合的得3分；大部分符合的得2分，部分符合的得1分；方案不完整、不符合采购需求，没有针对性的不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0
6	技术	磋商供应商质量管理的完善程度及确保本项目施工质量方案的评价。评价因素包括磋商供应商质量管理体系的完善程度措施内容、确保本项目施工质量方案措施内容等进行打分。方案合理，完全符合采购需求，针对性强的得5分；针对性较强的得4分；基本符合的得3分；大部分符合的得2分，部分符合的得1分；方案不完整、不符合采购需求，没有针对性的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0
7	技术	磋商供应商工期承诺和进度控制措施方案的评价，评价因素包括工期承诺、进度计划满足程度与计划完善性的保证措施可行性等进行打分。方案合理，完全符合采购需求，针对性强的得5分；针对性较强的得4分；基本符合的得3分；大部分符合的得2分，部分符合的得1分；方案不完整、不符合采购需求，没有针对性的不得分。	0-5	3.0	2.0	5.0	5.0
8	技术	磋商供应商在施工过程中采取的降尘、降噪、建筑垃圾处置及保证施工场地周边空气质量等环保创新措施的比较与评价。评价因素包括采取的降尘与降噪措施、建筑垃圾处置的保证措施可行性、采取的施工场地周边空气质量保证措施等进行打分。环保措施等针对性强的得5分；针对性较强的得4分；基本符合的得3分；大部分符合的得2分；部分符合的得1分；方案不完整、不符合采购需求，没有针对性的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0
9	技术	磋商供应商安全文明施工措施的完整性、合理性评价，包括对施工现场的材料堆场、施工通道的安排，对消防安全的保证措施等。评价因素包括施工现场的材料堆场措施方案、施工通道的安排的措施保证、消防安全的保证措施等进行打分。方案合理，完全符合采购需求，针对性强的得5分；针对性较强的得4分；基本符合的得3分；大部分符合的得2分，部分符合的得1分；方案不完整、不符合采购需求，没有针对性的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	5.0
10	技术	磋商供应商主要材料品牌选用及施工机械选用情况的评价。评价因素包括供应商选用的施工材料是否为市场中高端产品、施工机械选用及各阶段投入安排的保证性措施等进行打分。材料品牌、措施合理、完全满足采购需求的得5分；较好满足的得4分，基本满足的得3分，大部分满足的得2分，部分满足的得1分；完全不满足不得分。	0-5	4.0	5.0	5.0	3.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	项目后续服务计划及相应的配合承诺的可行性、针对性。(方案内容完整且与项目匹配度好的得5分;方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分;方案内容基本完整且与项目匹配度一般的得3分;部分满足的得2分,部分满足的得1分;完全不满足不得分。	0-5	4.0	5.0	3.0	5.0
12	技术	磋商供应商对施工过程中突发事件的处理预案及承诺的紧急响应时间的评价。评价因素包括突发事件的处理预案、响应时间、投入人员力量及人员安排方案等进行打分。方案合理,完全符合采购需求,针对性强的得5分;针对性较强的得4分;基本符合的得3分;大部分符合的得2分,部分符合的得1分;方案不完整、不符合采购需求,没有针对性的不得分。	0-5	4.0	5.0	5.0	3.0
13	技术	磋商供应商后期服务承诺的范围和完善程度的评价,评价因素包括保修范围与保修内容、人员配备、故障响应修复时间方式、服务承诺保障措施、售后技术支持和服务体系等进行打分。方案合理,完全符合采购需求,针对性强的得5分;针对性较强的得4分;基本符合的得3分;大部分符合的得2分,部分符合的得1分;方案不完整、不符合采购需求,没有针对性的不得分。	0-5	5.0	5.0	4.0	4.0
14	技术	磋商供应商施工平面布置、现场临设安排的合理情况;评价因素包括根据施工的总体规划及各阶段的施工划分设置施工平面、现场临设安排设置方案等进行打分。总体规划等科学合理,针对性强的得5分;措施内容基本合理,针对性较强得3分;措施内容基本合理,针对性一般的得1分,措施内容不完整,没有针对性的不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0
15	技术	磋商供应商施工资料的管理计划的评价,资料台账及时,有序、磋商供应商决算资料编制时间的评价,决算资料编制时间的承诺符合采购人要求等进行打分。管理计划等完全满足采购人要求的得5分,较好满足的得4分;基本满足的得3分;大部分满足的得2分,部分满足的得1分;方案不完整、不满足采购需求,没有针对性的不得分。	0-5	4.0	5.0	5.0	4.0
合计			0-70	50.5	61.0	61.0	55.5

专家(签名):

技术商务评分明细（沈鹏）

项目名称：垦区移交河道综合整治项目（QTCG-CS-2025-003）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江苏舜图建设科技有限公司	河南永坤水利建筑工程有限公司	温州恒发水利水电工程有限公司	杭州港海建设有限公司
1	商务	供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每个得0.5分，本项最多得1.5分。 (说明：提供证书复印件及在国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询截图加盖公章为证明材料，未在该网站上查询到的不得分)	0-1.5	0.0	1.5	1.5	0.0
2	商务	根据供应商提供近三年以来（2022年1月1日至今）同类项目进行评定；供应商提供的同类业绩的合同复印件及竣工验收证明材料加盖单位公章，每提供1个得0.5分，最多得1.5分。（时间以合同签订日期为准）	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3.1	商务	①项目负责人具备工程师职称的得1分，具备高级工程师职称的得2分，最高得2分；（以上须提供人员证书及开标前近三个月任意一个月的社保证明，并加盖投标人公章，无则不得分）	0-2	0.0	2.0	2.0	1.0
3.2	商务	②针对本项目拟派人员中施工员、安全员、质量员、材料员、资料员提供相应证书的每个得1分，最高5分。不提供不得分；（以上须提供人员证书及开标前近三个月任意一个月的社保证明，并加盖投标人公章，无则不得分）	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0
4	技术	磋商供应商特殊施工环境施工方案的评价。评价因素包括施工难点部位清单、施工安全性措施、质量控制标准、成品保护方案等进行打分。方案合理，完全符合采购需求，针对性强的得5分；针对性较强的得4分；基本符合的得3分；大部分符合的得2分，部分符合的得1分；方案不完整、不符合采购需求，没有针对性的不得分。	0-5	4.0	4.0	5.0	4.0
5	技术	磋商供应商针对本项目的项目施工组织管理制度和施工组织措施的完整性、合理性评价。评价因素包括项目施工组织管理制度及施工组织措施的完整性、合理性等进行打分。方案合理，完全符合采购需求，针对性强的得5分；针对性较强的得4分；基本符合的得3分；大部分符合的得2分，部分符合的得1分；方案不完整、不符合采购需求，没有针对性的不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0
6	技术	磋商供应商质量管理的完善程度及确保本项目施工质量方案的评价。评价因素包括磋商供应商质量管理体系的完善程度措施内容、确保本项目施工质量方案措施内容等进行打分。方案合理，完全符合采购需求，针对性强的得5分；针对性较强的得4分；基本符合的得3分；大部分符合的得2分，部分符合的得1分；方案不完整、不符合采购需求，没有针对性的不得分。	0-5	3.0	5.0	5.0	4.0
7	技术	磋商供应商工期承诺和进度控制措施方案的评价，评价因素包括工期承诺、进度计划满足程度与计划完善性的保证措施可行性等进行打分。方案合理，完全符合采购需求，针对性强的得5分；针对性较强的得4分；基本符合的得3分；大部分符合的得2分，部分符合的得1分；方案不完整、不符合采购需求，没有针对性的不得分。	0-5	4.0	4.0	5.0	4.0
8	技术	磋商供应商在施工过程中采取的降尘、降噪、建筑垃圾处置及保证施工场地周边空气质量等环保创新措施的比较与评价。评价因素包括采取的降尘与降噪措施、建筑垃圾处置的保证措施可行性、采取的施工场地周边空气质量保证措施等进行打分。环保措施等针对性强的得5分；针对性较强的得4分；基本符合的得3分；大部分符合的得2分；部分符合的得1分；方案不完整、不符合采购需求，没有针对性的不得分。	0-5	4.0	5.0	4.0	5.0
9	技术	磋商供应商安全文明施工措施的完整性、合理性评价，包括对施工现场的材料堆场、施工通道的安排，对消防安全的保证措施等。评价因素包括施工现场的材料堆场措施方案、施工通道的安排的措施保证、消防安全的保证措施等进行打分。方案合理，完全符合采购需求，针对性强的得5分；针对性较强的得4分；基本符合的得3分；大部分符合的得2分，部分符合的得1分；方案不完整、不符合采购需求，没有针对性的不得分。	0-5	4.0	4.0	5.0	4.0
10	技术	磋商供应商主要材料品牌选用及施工机械选用情况的评价。评价因素包括供应商选用的施工材料是否为市场中高端产品、施工机械选用及各阶段投入安排的保证性措施等进行打分。材料品牌、措施合理、完全满足采购需求的得5分；较好满足的得4分，基本满足的得3分，大部分满足的得2分，部分满足的得1分；完全不满足不得分。	0-5	3.0	4.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	项目后续服务计划及相应的配合承诺的可行性、针对性。(方案内容完整且与项目匹配度好的得5分;方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分;方案内容基本完整且与项目匹配度一般的得3分;部分满足的得2分,部分满足的得1分;完全不满足不得分。	0-5	4.0	3.0	4.0	4.0
12	技术	磋商供应商对施工过程中突发事件的处理预案及承诺的紧急响应时间的评价。评价因素包括突发事件的处理预案、响应时间、投入人员力量及人员安排方案等进行打分。方案合理,完全符合采购需求,针对性强的得5分;针对性较强的得4分;基本符合的得3分;大部分符合的得2分,部分符合的得1分;方案不完整、不符合采购需求,没有针对性的不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0
13	技术	磋商供应商后期服务承诺的范围和完善程度的评价,评价因素包括保修范围与保修内容、人员配备、故障响应修复时间方式、服务承诺保障措施、售后技术支持和服务体系等进行打分。方案合理,完全符合采购需求,针对性强的得5分;针对性较强的得4分;基本符合的得3分;大部分符合的得2分,部分符合的得1分;方案不完整、不符合采购需求,没有针对性的不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0	5.0
14	技术	磋商供应商施工平面布置、现场临设安排的合理情况;评价因素包括根据施工的总体规划及各阶段的施工划分设置施工平面、现场临设安排设置方案等进行打分。总体规划等科学合理,针对性强的得5分;措施内容基本合理,针对性较强得3分;措施内容基本合理,针对性一般的得1分,措施内容不完整,没有针对性的不得分。	0-5	3.0	5.0	5.0	3.0
15	技术	磋商供应商施工资料的管理计划的评价,资料台账及时,有序、磋商供应商决算资料编制时间的评价,决算资料编制时间的承诺符合采购人要求等进行打分。管理计划等完全满足采购人要求的得5分,较好满足的得4分;基本满足的得3分;大部分满足的得2分,部分满足的得1分;方案不完整、不满足采购需求,没有针对性的不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0	5.0
合计			0-70	49.5	58.0	66.0	58.5

专家(签名):