

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：中国美术学院建筑艺术学院参数化建造实验室空间提升设计施工一体化项目（HSZB-2022-460）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州捷圣建筑工程有限公司、浙江经典建筑装饰有限公司（联合体）	帝豪建设有限公司	荣高建设有限公司
1	商务资信	类似项目业绩：供应商自 <b>2019年1月1日</b> 以后(以合同签订日期为准)完成的同类项目业绩（设计施工一体化项目），每提供得 <b>1分</b> ，最高得 <b>1分</b> 。（提供合同复印件加盖公章，否则不得分）	0-1	1	1	0
2	技术	需求响应：针对采购文件“第四章 采购需求要求”和“第五章 合同主要条款”商务技术条款的响应情况，完全满足要求的得 <b>9分</b> ，标记“★”的指标低于采购需求（负偏离）的或未做出明确响应的每项扣 <b>3分</b> ，其余一般指标低于采购需求（负偏离）的或未做出明确响应的，每项扣 <b>1分</b> ；扣完 <b>9分</b> 为止。（其中，需提供的设计文件若未提供的本项中评分不予扣除，该项在设计方案评分中予以扣除）	0-9	9	9	9
3	技术	总体概述：包括但不限于设计方案、工程项目概况，设计施工总体设想、目标及各个实施阶段的划分情况。方案内容详实、具备针对性得 <b>3分</b> ，方案内容基本完整、针对性较强得 <b>2分</b> ，方案内容简单、针对性较弱得 <b>1分</b> ，不提供不得分。	0-3	2	2	1
4.1	技术	项目设计施工难点描述及针对性的解决措施方案：方案内容详实、具备针对性得 <b>3分</b> ，方案内容基本完整、针对性较强得 <b>2分</b> ，方案内容简单、针对性较弱得 <b>1分</b> ，不提供不得分。	0-3	2	2	1
4.2	技术	项目设计施工重点描述及针对性的解决措施方案：方案内容详实、具备针对性得 <b>3分</b> ，方案内容基本完整、针对性较强得 <b>2分</b> ，方案内容简单、针对性较弱得 <b>1分</b> ，不提供不得分。	0-3	2	2	1
5.1	技术	设计方案细致、完整，设计构思与创意在文化内涵、体现采购人实验室特色的得 <b>3分</b> ；设计方案基本齐全，已较多体现构思、创意以及学校特色的得 <b>2分</b> ；方案内容有所欠缺，设计构思与创意一般、无明显特色体现的得 <b>1分</b> ；方案有缺陷的不得分。	0-3	2	2	1
5.2	技术	根据总平面图、功能分区、空间组合等设计方案进行评分，设计布局合理、功能需求完全满足采购需求的得 <b>3分</b> ；设计布局较合理、功能需求与采购需求存在细微偏差的得 <b>2分</b> ；设计布局有欠缺、功能需求仅部分满足采购需求的得 <b>1分</b> ；设计不合理、功能需求无法满足采购人需求的不得分。	0-3	3	2	1
5.3	技术	设计方案编制说明：内容详实、具备针对性得 <b>3分</b> ，内容基本完整、针对性较强得 <b>2分</b> ，内容简单、针对性较弱得 <b>1分</b> ，不提供不得分。	0-3	3	2	1
5.4	技术	提供：平面布置图、顶面布置图、地面布置图、强弱电图、排风等设备布置图、立面图及剖面图、主要节点大样图、三维模型效果图，每提供一个得 <b>1分</b> ，最高得 <b>8分</b> ，最高得 <b>8分</b> 。	0-8	8	4	3
5.5	技术	图纸的完整性、合理性、针对性情况：根据提供的图纸情况，每个图纸完整、合理有针对性的，每个加 <b>1分</b> ；图纸内容有欠缺或者不完整的每个加 <b>0.5分</b> ，本项最高得 <b>8分</b> 。	0-8	7	4	3
6.1	技术	编制工程量及主要施工方法：内容详实、具备针对性得 <b>3分</b> ，内容基本完整、针对性较强得 <b>2分</b> ，内容简单、针对性较弱得 <b>1分</b> ，不提供不得分。	0-3	2	2	1
6.2	技术	工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划：完整、合理有针对性的得 <b>2分</b> ，内容有欠缺或者不完整的得 <b>1分</b> 。	0-2	2	1	1
6.3	技术	劳动力安排计划：完整、合理有针对性的得 <b>2分</b> ，内容有欠缺或者不完整的得 <b>1分</b> 。	0-2	2	1	1

6.4	技术	确保工程质量的技术组织措施：完整、合理有针对性的得2分，内容有欠缺或者不完整的得1分。	0-2	2	2	1
6.5	技术	确保安全生产的技术组织措施：完整、合理有针对性的得2分，内容有欠缺或者不完整的得1分。	0-2	2	2	1
6.6	技术	确保文明施工的技术组织措施：完整、合理有针对性的得2分，内容有欠缺或者不完整的得1分。	0-2	2	2	1
6.7	技术	确保工期的技术组织措施：完整、合理有针对性的得2分，内容有欠缺或者不完整的得1分。	0-2	2	1	1
6.8	技术	应急预案是否合理，突发情况的响应措施：完整、合理有针对性的得2分，内容有欠缺或者不完整的得1分。	0-2	2	1	1
6.9	技术	垃圾清运的解决方案：完整、合理有针对性的得1分，内容有欠缺或者不完整的得0.5分。	0-1	1	1	0.5
6.10	技术	本工程与相应职能部门的协调承诺及方案：完整、合理有针对性的得1分，内容有欠缺或者不完整的得0.5分。	0-1	1	1	1
6.11	技术	工程交付使用后保修期、养护期及服务的承诺及可靠性：完整、合理有针对性的得2分，内容有欠缺或者不完整的得1分。	0-2	2	2	2
7	技术	拟投入材料：供应商针对本项目中的主要设备材料表详细程度及主要材料设备的选型的合理及先进的得3分，选型较为优秀合理的得2分，选型普通的得1分，本项最高得3分。	0-3	3	2	1
8	技术	防疫措施：根据省、市相关文件要求，拟采取的疫情防范措施，方案内容详实、合理、具备针对性得2分，方案内容基本完整、较为合理、针对性较强得1分，方案内容简单、针对性较弱得0.5分，不提供不得分。	0-2	2	1	1
合计			0-70	64	49	34.5

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：中国美术学院建筑艺术学院参数化建造实验室空间提升设计施工一体化项目（HSZB-2022-460）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州捷圣建筑工程有限公司、浙江经典建筑装饰有限公司（联合体）	帝豪建设有限公司	荣高建设有限公司
1	商务资信	类似项目业绩：供应商自2019年1月1日以后(以合同签订日期为准)完成的同类项目业绩（设计施工一体化项目），每提供得1分，最高得1分。（提供合同复印件加盖公章，否则不得分）	0-1	1	1	0
2	技术	需求响应：针对采购文件“第四章 采购需求要求”和“第五章 合同主要条款”商务技术条款的响应情况，完全满足要求的得9分，标记“★”的指标低于采购需求（负偏离）的或未做出明确响应的每项扣3分，其余一般指标低于采购需求（负偏离）的或未做出明确响应的，每项扣1分；扣完9分为止。（其中，需提供的设计文件若未提供的本项中评分不予扣除，该项在设计方案评分中予以扣除）	0-9	9	9	9
3	技术	总体概述：包括但不限于设计方案、工程项目概况，设计施工总体设想、目标及各个实施阶段的划分情况。方案内容详实、具备针对性得3分，方案内容基本完整、针对性较强得2分，方案内容简单、针对性较弱得1分，不提供不得分。	0-3	3	1	1
4.1	技术	项目设计施工难点描述及针对性的解决措施方案：方案内容详实、具备针对性得3分，方案内容基本完整、针对性较强得2分，方案内容简单、针对性较弱得1分，不提供不得分。	0-3	3	1	1
4.2	技术	项目设计施工重点描述及针对性的解决措施方案：方案内容详实、具备针对性得3分，方案内容基本完整、针对性较强得2分，方案内容简单、针对性较弱得1分，不提供不得分。	0-3	3	1	1
5.1	技术	设计方案细致、完整，设计构思与创意在文化内涵、体现采购人实验室特色的得3分；设计方案基本齐全，已较多体现构思、创意以及学校特色的得2分；方案内容有所欠缺，设计构思与创意一般、无明显特色体现的得1分；方案有缺陷的不得分。	0-3	3	1	0
5.2	技术	根据总平图、功能分区、空间组合等设计方案进行评分，设计布局合理、功能需求完全满足采购需求的得3分；设计布局较合理、功能需求与采购需求存在细微偏差的得2分；设计布局有欠缺、功能需求仅部分满足采购需求的得1分；设计不合理、功能需求无法满足采购人需求的不得分。	0-3	3	1	1
5.3	技术	设计方案编制说明：内容详实、具备针对性得3分，内容基本完整、针对性较强得2分，内容简单、针对性较弱得1分，不提供不得分。	0-3	3	2	1
5.4	技术	提供：平面布置图、顶面布置图、地面布置图、强弱电图、排风等设备布置图、立面图及剖面图、主要节点大样图、三维模型效果图，每提供一个得1分，最高得8分，最高得8分。	0-8	8	4	3
5.5	技术	图纸的完整性、合理性、针对性情况：根据提供的图纸情况，每个图纸完整、合理有针对性的，每个加1分；图纸内容有欠缺或者不完整的每个加0.5分，本项最高得8分。	0-8	8	2	1.5
6.1	技术	编制工程量及主要施工方法：内容详实、具备针对性得3分，内容基本完整、针对性较强得2分，内容简单、针对性较弱得1分，不提供不得分。	0-3	3	2	2
6.2	技术	工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划：完整、合理有针对性的得2分，内容有欠缺或者不完整的得1分。	0-2	2	1	1
6.3	技术	劳动力安排计划：完整、合理有针对性的得2分，内容有欠缺或者不完整的得1分。	0-2	2	1	2

6.4	技术	确保工程质量的技术组织措施：完整、合理有针对性的得2分，内容有欠缺或者不完整的得1分。	0-2	2	2	2
6.5	技术	确保安全生产的技术组织措施：完整、合理有针对性的得2分，内容有欠缺或者不完整的得1分。	0-2	2	1	1
6.6	技术	确保文明施工的技术组织措施：完整、合理有针对性的得2分，内容有欠缺或者不完整的得1分。	0-2	2	1	1
6.7	技术	确保工期的技术组织措施：完整、合理有针对性的得2分，内容有欠缺或者不完整的得1分。	0-2	2	1	1
6.8	技术	应急预案是否合理，突发情况的响应措施：完整、合理有针对性的得2分，内容有欠缺或者不完整的得1分。	0-2	2	1	1
6.9	技术	垃圾清运的解决方案：完整、合理有针对性的得1分，内容有欠缺或者不完整的得0.5分。	0-1	0.5	0.5	0.5
6.10	技术	本工程与相应职能部门的协调承诺及方案：完整、合理有针对性的得1分，内容有欠缺或者不完整的得0.5分。	0-1	0.5	0.5	0.5
6.11	技术	工程交付使用后保修期、养护期及服务的承诺及可靠性：完整、合理有针对性的得2分，内容有欠缺或者不完整的得1分。	0-2	2	1	1
7	技术	拟投入材料：供应商针对本项目中的主要设备材料表详细程度及主要材料设备的选型的合理及先进的得3分，选型较为优秀合理的得2分，选型普通的得1分，本项最高得3分。	0-3	3	0	1
8	技术	防疫措施：根据省、市相关文件要求，拟采取的疫情防范措施，方案内容详实、合理、具备针对性得2分，方案内容基本完整、较为合理、针对性较强得1分，方案内容简单、针对性较弱得0.5分，不提供不得分。	0-2	2	2	1
合计			0-70	69	37	33.5

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：中国美术学院建筑艺术学院参数化建造实验室空间提升设计施工一体化项目（HSZB-2022-460）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州捷圣建筑工程有限公司、浙江经典建筑装饰有限公司（联合体）	帝豪建设有限公司	荣高建设有限公司
1	商务资信	类似项目业绩：供应商自2019年1月1日以后(以合同签订日期为准)完成的同类项目业绩（设计施工一体化项目），每提供得1分，最高得1分。（提供合同复印件加盖公章，否则不得分）	0-1	1	1	0
2	技术	需求响应：针对采购文件“第四章 采购需求要求”和“第五章 合同主要条款”商务技术条款的响应情况，完全满足要求的得9分，标记“★”的指标低于采购需求（负偏离）的或未做出明确响应的每项扣3分，其余一般指标低于采购需求（负偏离）的或未做出明确响应的，每项扣1分；扣完9分为止。（其中，需提供的设计文件若未提供的本项中评分不予扣除，该项在设计方案评分中予以扣除）	0-9	9	9	9
3	技术	总体概述：包括但不限于设计方案、工程项目概况，设计施工总体设想、目标及各个实施阶段的划分情况。方案内容详实、具备针对性得3分，方案内容基本完整、针对性较强得2分，方案内容简单、针对性较弱得1分，不提供不得分。	0-3	3	2	1
4.1	技术	项目设计施工难点描述及针对性的解决措施方案：方案内容详实、具备针对性得3分，方案内容基本完整、针对性较强得2分，方案内容简单、针对性较弱得1分，不提供不得分。	0-3	3	2	1
4.2	技术	项目设计施工重点描述及针对性的解决措施方案：方案内容详实、具备针对性得3分，方案内容基本完整、针对性较强得2分，方案内容简单、针对性较弱得1分，不提供不得分。	0-3	3	2	1
5.1	技术	设计方案细致、完整，设计构思与创意在文化内涵、体现采购人实验室特色的得3分；设计方案基本齐全，已较多体现构思、创意以及学校特色的得2分；方案内容有所欠缺，设计构思与创意一般、无明显特色体现的得1分；方案有缺陷的不得分。	0-3	3	2	1
5.2	技术	根据总平图、功能分区、空间组合等设计方案进行评分，设计布局合理、功能需求完全满足采购需求的得3分；设计布局较合理、功能需求与采购需求存在细微偏差的得2分；设计布局有欠缺、功能需求仅部分满足采购需求的得1分；设计不合理、功能需求无法满足采购人需求的不得分。	0-3	3	2	1
5.3	技术	设计方案编制说明：内容详实、具备针对性得3分，内容基本完整、针对性较强得2分，内容简单、针对性较弱得1分，不提供不得分。	0-3	3	2	1
5.4	技术	提供：平面布置图、顶面布置图、地面布置图、强弱电图、排风等设备布置图、立面图及剖面图、主要节点大样图、三维模型效果图，每提供一个得1分，最高得8分，最高得8分。	0-8	8	4	3
5.5	技术	图纸的完整性、合理性、针对性情况：根据提供的图纸情况，每个图纸完整、合理有针对性的，每个加1分；图纸内容有欠缺或者不完整的每个加0.5分，本项最高得8分。	0-8	7	3.5	2.5
6.1	技术	编制工程量及主要施工方法：内容详实、具备针对性得3分，内容基本完整、针对性较强得2分，内容简单、针对性较弱得1分，不提供不得分。	0-3	3	2	1
6.2	技术	工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划：完整、合理有针对性的得2分，内容有欠缺或者不完整的得1分。	0-2	2	2	1
6.3	技术	劳动力安排计划：完整、合理有针对性的得2分，内容有欠缺或者不完整的得1分。	0-2	2	2	1

6.4	技术	确保工程质量的技术组织措施：完整、合理有针对性的得2分，内容有欠缺或者不完整的得1分。	0-2	2	2	1
6.5	技术	确保安全生产的技术组织措施：完整、合理有针对性的得2分，内容有欠缺或者不完整的得1分。	0-2	2	2	1
6.6	技术	确保文明施工的技术组织措施：完整、合理有针对性的得2分，内容有欠缺或者不完整的得1分。	0-2	2	2	1
6.7	技术	确保工期的技术组织措施：完整、合理有针对性的得2分，内容有欠缺或者不完整的得1分。	0-2	2	2	1
6.8	技术	应急预案是否合理，突发情况的响应措施：完整、合理有针对性的得2分，内容有欠缺或者不完整的得1分。	0-2	2	2	1
6.9	技术	垃圾清运的解决方案：完整、合理有针对性的得1分，内容有欠缺或者不完整的得0.5分。	0-1	1	1	1
6.10	技术	本工程与相应职能部门的协调承诺及方案：完整、合理有针对性的得1分，内容有欠缺或者不完整的得0.5分。	0-1	1	1	0.5
6.11	技术	工程交付使用后保修期、养护期及服务的承诺及可靠性：完整、合理有针对性的得2分，内容有欠缺或者不完整的得1分。	0-2	2	2	2
7	技术	拟投入材料：供应商针对本项目中的主要设备材料表详细程度及主要材料设备的选型的合理及先进的得3分，选型较为优秀合理的得2分，选型普通的得1分，本项最高得3分。	0-3	3	1	1
8	技术	防疫措施：根据省、市相关文件要求，拟采取的疫情防范措施，方案内容详实、合理、具备针对性得2分，方案内容基本完整、较为合理、针对性较强得1分，方案内容简单、针对性较弱得0.5分，不提供不得分。	0-2	2	1	0.5
合计			0-70	69	51.5	33.5

专家（签名）：