

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：中国美术学院2022年数字国美-基础运维-网络安全与数据安全采购项目（ZJ-2243013）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州路宽网络工程有限公司	杭州轩和智能科技有限公司	杭州亿云信息技术有限公司
1	商务资信	供应商自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似项目的业绩，每个项目得1分，最高得3分。提供合同扫描件。	0-3	2	2	3
2	技术	根据采购文件第三部分采购需求中技术指标表提供产品的响应技术指标，不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效，满足招标文件明确的全部技术条款要求的得35分，一般指标低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的，每项扣2分，扣完为止。（技术偏离表技术要求中响应规格与技术支持资料不一致的视为负偏离）。	0-35	27	29	35
3	技术	根据供应商拟定的数据安全服务方案。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容基本完整但与项目匹配度一般的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	3	3	5
4	技术	根据供应商拟定的数据安全运行管理平台服务方案。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容基本完整但与项目匹配度一般的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	3	3	5
5	技术	项目组织实施方案。提供项目实施方案并符合采购需求。工作思路和要点内容完整且完全符合采购需求的得5分；内容完整但与采购需求存在细微偏差的得3分；内容不完整或仅部分符合采购需求的得1分；不符合不得分。	0-5	3	3	5
6	技术	对本项目实施过程中重点难点的分析。①分析合理能提出关键问题，有科学的解决方案的得3分；②分析较合理能指出关键问题，有较好的解决方案的得2分；③分析一般能指出少量关键问题，解决方案一般的得1分；④分析较差，无关键问题和解决方案的得0.5分；⑤分析与本项目无关或无内容的不得分。	0-3	2	2	3
7	技术	根据供应商提供的项目进度计划进行评分，进度计划合理、满足采购文件要求的得2分；进度计划较合理、满足采购文件要求的得1分；进度计划一般，基本满足采购文件要求的得0.5分；不提供进度计划的不得分。	0-2	2	2	2
8	技术	拟派项目经理，实施人员中具有DSMM测评师证书及工信部颁发的高级数据库管理工程师证书的得2分，不满足不得分。（须提供以上相关证书复印件并加盖公章及近三个月内任一一个月投标人为其缴纳的社保证明）	0-2	0	0	2
9	技术	服务本项目的原厂服务工程师中至少一名同时具有CDPSE和CISSP认证证书的2分，不满足不得分。（须提供以上相关证书复印件并加盖公章及近三个月内任一一个月原厂为其缴纳的社保证明）	0-2	0	0	2
10	技术	服务本项目的原厂服务工程师中至少一名同时具有软考信息系统-（中级）信息安全工程师、Security+认证证书的得2分，不满足不得分。（投标时须提供以上相关证书复印件并加盖公章及近三个月内任一一个月原厂为其缴纳的社保证明）	0-2	0	0	2
11	技术	售后服务方案。服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内的后续技术支持和维护能力情况。要点内容完整、完全符合采购需求的得3分；内容较完整，符合采购需求程度一般的得2分；内容与本项目有关联，但仅部分符合采购需求的得1分；完全不符合得0分。	0-3	1	1	2
12	技术	培训方案具备实施性、针对性强，培训人员满足采购需求的得3分；方案针对性较强，培训人员满足采购需求的得2分；方案具备实施性，无针对性的得1分；无方案不得分。	0-3	1	1	2
合计			0-70	44	46	68

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：中国美术学院2022年数字国美-基础运维-网络安全与数据安全采购项目（ZJ-2243013）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州路宽网络工程有限公司	杭州轩和智能科技有限公司	杭州亿云信息技术有限公司
1	商务资信	供应商自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似项目的业绩，每个项目得1分，最高得3分。提供合同扫描件。	0-3	2	2	3
2	技术	根据采购文件第三部分采购需求中技术指标表提供产品的响应技术指标，不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效，满足招标文件明确的全部技术条款要求的得35分，一般指标低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的，每项扣2分，扣完为止。（技术偏离表技术要求中响应规格与技术支持资料不一致的视为负偏离）。	0-35	27	29	35
3	技术	根据供应商拟定的数据安全服务方案。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容基本完整但与项目匹配度一般的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	2	2	3
4	技术	根据供应商拟定的数据安全运行管理平台服务方案。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容基本完整但与项目匹配度一般的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	2	2	3
5	技术	项目组织实施方案。提供项目实施方案并符合采购需求。工作思路和要点内容完整且完全符合采购需求的得5分；内容完整但与采购需求存在细微偏差的得3分；内容不完整或仅部分符合采购需求的得1分；不符合不得分。	0-5	3	3	3
6	技术	对本项目实施过程中重点难点的分析。①分析合理能提出关键问题，有科学的解决方案的得3分；②分析较合理能指出关键问题，有较好的解决方案的得2分；③分析一般能指出少量关键问题，解决方案一般的得1分；④分析较差，无关键问题和解决方案的得0.5分；⑤分析与本项目无关或无内容的不得分。	0-3	1	1	2
7	技术	根据供应商提供的项目进度计划进行评分，进度计划合理、满足采购文件要求的得2分；进度计划较合理、满足采购文件要求的得1分；进度计划一般，基本满足采购文件要求的得0.5分；不提供进度计划的不得分。	0-2	2	2	2
8	技术	拟派项目经理，实施人员中具有DSMM测评师证书及工信部颁发的高级数据库管理工程师证书的得2分，不满足不得分。（须提供以上相关证书复印件并加盖公章及近三个月内任一一个月投标人为其缴纳的社保证明）	0-2	0	0	2
9	技术	服务本项目的原厂服务工程师中至少一名同时具有CDPSE和CISSP认证证书的2分，不满足不得分。（须提供以上相关证书复印件并加盖公章及近三个月内任一一个月原厂为其缴纳的社保证明）	0-2	0	0	2
10	技术	服务本项目的原厂服务工程师中至少一名同时具有软考信息系统-（中级）信息安全工程师、Security+认证证书的得2分，不满足不得分。（投标时须提供以上相关证书复印件并加盖公章及近三个月内任一一个月原厂为其缴纳的社保证明）	0-2	0	0	2
11	技术	售后服务方案。服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内的后续技术支持和维护能力情况。要点内容完整、完全符合采购需求的得3分；内容较完整，符合采购需求程度一般的得2分；内容与本项目有关联，但仅部分符合采购需求的得1分；完全不符合得0分。	0-3	2	2	2
12	技术	培训方案具备实施性、针对性强，培训人员满足采购需求的得3分；方案针对性较强，培训人员满足采购需求的得2分；方案具备实施性，无针对性的得1分；无方案不得分。	0-3	2	2	2

合计	0-70	43	45	61
----	------	----	----	----

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：中国美术学院2022年数字国美-基础运维-网络安全与数据安全采购项目（ZJ-2243013）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州路宽网络工程有限公司	杭州轩和智能科技有限公司	杭州亿云信息技术有限公司
1	商务资信	供应商自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似项目的业绩，每个项目得1分，最高得3分。提供合同扫描件。	0-3	2	2	3
2	技术	根据采购文件第三部分采购需求中技术指标表提供产品的响应技术指标，不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效，满足招标文件明确的全部技术条款要求的得35分，一般指标低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的，每项扣2分，扣完为止。（技术偏离表技术要求中响应规格与技术支持资料不一致的视为负偏离）。	0-35	27	29	35
3	技术	根据供应商拟定的数据安全服务方案。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容基本完整但与项目匹配度一般的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	2	1	3
4	技术	根据供应商拟定的数据安全运行管理平台服务方案。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容基本完整但与项目匹配度一般的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	3	2	5
5	技术	项目组织实施方案。提供项目实施方案并符合采购需求。工作思路和要点内容完整且完全符合采购需求的得5分；内容完整但与采购需求存在细微偏差的得3分；内容不完整或仅部分符合采购需求的得1分；不符合不得分。	0-5	3	3	5
6	技术	对本项目实施过程中重点难点的分析。①分析合理能提出关键问题，有科学的解决方案的得3分；②分析较合理能指出关键问题，有较好的解决方案的得2分；③分析一般能指出少量关键问题，解决方案一般的得1分；④分析较差，无关键问题和解决方案的得0.5分；⑤分析与本项目无关或无内容的不得分。	0-3	1	1	2
7	技术	根据供应商提供的项目进度计划进行评分，进度计划合理、满足采购文件要求的得2分；进度计划较合理、满足采购文件要求的得1分；进度计划一般，基本满足采购文件要求的得0.5分；不提供进度计划的不得分。	0-2	2	2	2
8	技术	拟派项目经理，实施人员中具有DSMM测评师证书及工信部颁发的高级数据库管理工程师证书的得2分，不满足不得分。（须提供以上相关证书复印件并加盖公章及近三个月内任一一个月投标人为其缴纳的社保证明）	0-2	0	0	2
9	技术	服务本项目的原厂服务工程师中至少一名同时具有CDPSE和CISSP认证证书的2分，不满足不得分。（须提供以上相关证书复印件并加盖公章及近三个月内任一一个月原厂为其缴纳的社保证明）	0-2	0	0	2
10	技术	服务本项目的原厂服务工程师中至少一名同时具有软考信息系统-（中级）信息安全工程师、Security+认证证书的得2分，不满足不得分。（投标时须提供以上相关证书复印件并加盖公章及近三个月内任一一个月原厂为其缴纳的社保证明）	0-2	0	0	2
11	技术	售后服务方案。服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内的后续技术支持和维护能力情况。要点内容完整、完全符合采购需求的得3分；内容较完整，符合采购需求程度一般的得2分；内容与本项目有关联，但仅部分符合采购需求的得1分；完全不符合得0分。	0-3	2	2	3
12	技术	培训方案具备实施性、针对性强，培训人员满足采购需求的得3分；方案针对性较强，培训人员满足采购需求的得2分；方案具备实施性，无针对性的得1分；无方案不得分。	0-3	2	2	2

合计	0-70	44	44	66
----	------	----	----	----

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：中国美术学院2022年数字国美-基础运维-网络安全与数据安全采购项目（ZJ-2243013）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州路宽网络工程有限公司	杭州轩和智能科技有限公司	杭州亿云信息技术有限公司
1	商务资信	供应商自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似项目的业绩，每个项目得1分，最高得3分。提供合同扫描件。	0-3	2	2	3
2	技术	根据采购文件第三部分采购需求中技术指标表提供产品的响应技术指标，不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效，满足招标文件明确的全部技术条款要求的得35分，一般指标低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的，每项扣2分，扣完为止。（技术偏离表技术要求中响应规格与技术支持资料不一致的视为负偏离）。	0-35	27	29	35
3	技术	根据供应商拟定的数据安全服务方案。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容基本完整但与项目匹配度一般的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	2	3	3
4	技术	根据供应商拟定的数据安全运行管理平台服务方案。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容基本完整但与项目匹配度一般的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	2	3	3
5	技术	项目组织实施方案。提供项目实施方案并符合采购需求。工作思路和要点内容完整且完全符合采购需求的得5分；内容完整但与采购需求存在细微偏差的得3分；内容不完整或仅部分符合采购需求的得1分；不符合不得分。	0-5	3	3	3
6	技术	对本项目实施过程中重点难点的分析。①分析合理能提出关键问题，有科学的解决方案的得3分；②分析较合理能指出关键问题，有较好的解决方案的得2分；③分析一般能指出少量关键问题，解决方案一般的得1分；④分析较差，无关键问题和解决方案的得0.5分；⑤分析与本项目无关或无内容的不得分。	0-3	1	1	1
7	技术	根据供应商提供的项目进度计划进行评分，进度计划合理、满足采购文件要求的得2分；进度计划较合理、满足采购文件要求的得1分；进度计划一般，基本满足采购文件要求的得0.5分；不提供进度计划的不得分。	0-2	2	2	2
8	技术	拟派项目经理，实施人员中具有DSMM测评师证书及工信部颁发的高级数据库管理工程师证书的得2分，不满足不得分。（须提供以上相关证书复印件并加盖公章及近三个月内任一一个月投标人为其缴纳的社保证明）	0-2	0	0	2
9	技术	服务本项目的原厂服务工程师中至少一名同时具有CDPSE和CISSP认证证书的2分，不满足不得分。（须提供以上相关证书复印件并加盖公章及近三个月内任一一个月原厂为其缴纳的社保证明）	0-2	0	0	2
10	技术	服务本项目的原厂服务工程师中至少一名同时具有软考信息系统-（中级）信息安全工程师、Security+认证证书的得2分，不满足不得分。（投标时须提供以上相关证书复印件并加盖公章及近三个月内任一一个月原厂为其缴纳的社保证明）	0-2	0	0	2
11	技术	售后服务方案。服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内的后续技术支持和维护能力情况。要点内容完整、完全符合采购需求的得3分；内容较完整，符合采购需求程度一般的得2分；内容与本项目有关联，但仅部分符合采购需求的得1分；完全不符合得0分。	0-3	2	2	2
12	技术	培训方案具备实施性、针对性强，培训人员满足采购需求的得3分；方案针对性较强，培训人员满足采购需求的得2分；方案具备实施性，无针对性的得1分；无方案不得分。	0-3	2	2	3

合计	0-70	43	47	61
----	------	----	----	----

专家（签名）：



## 技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：中国美术学院2022年数字国美-基础运维-网络安全与数据安全采购项目（ZJ-2243013）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州路宽网络工程有限公司	杭州轩和智能科技有限公司	杭州亿云信息技术有限公司
1	商务资信	供应商自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似项目的业绩，每个项目得1分，最高得3分。提供合同扫描件。	0-3	2	2	3
2	技术	根据采购文件第三部分采购需求中技术指标表提供产品的响应技术指标，不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效，满足招标文件明确的全部技术条款要求的得35分，一般指标低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的，每项扣2分，扣完为止。（技术偏离表技术要求中响应规格与技术支持资料不一致的视为负偏离）。	0-35	27	29	35
3	技术	根据供应商拟定的数据安全服务方案。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容基本完整但与项目匹配度一般的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	3	3	3
4	技术	根据供应商拟定的数据安全运行管理平台服务方案。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容基本完整但与项目匹配度一般的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	3	3	5
5	技术	项目组织实施方案。提供项目实施方案并符合采购需求。工作思路和要点内容完整且完全符合采购需求的得5分；内容完整但与采购需求存在细微偏差的得3分；内容不完整或仅部分符合采购需求的得1分；不符合不得分。	0-5	3	3	3
6	技术	对本项目实施过程中重点难点的分析。①分析合理能提出关键问题，有科学的解决方案的得3分；②分析较合理能指出关键问题，有较好的解决方案的得2分；③分析一般能指出少量关键问题，解决方案一般的得1分；④分析较差，无关键问题和解决方案的得0.5分；⑤分析与本项目无关或无内容的不得分。	0-3	2	2	2
7	技术	根据供应商提供的项目进度计划进行评分，进度计划合理、满足采购文件要求的得2分；进度计划较合理、满足采购文件要求的得1分；进度计划一般，基本满足采购文件要求的得0.5分；不提供进度计划的不得分。	0-2	1	1	2
8	技术	拟派项目经理，实施人员中具有DSMM测评师证书及工信部颁发的高级数据库管理工程师证书的得2分，不满足不得分。（须提供以上相关证书复印件并加盖公章及近三个月内任一一个月投标人为其缴纳的社保证明）	0-2	0	0	2
9	技术	服务本项目的原厂服务工程师中至少一名同时具有CDPSE和CISSP认证证书的2分，不满足不得分。（须提供以上相关证书复印件并加盖公章及近三个月内任一一个月原厂为其缴纳的社保证明）	0-2	0	0	2
10	技术	服务本项目的原厂服务工程师中至少一名同时具有软考信息系统-（中级）信息安全工程师、Security+认证证书的得2分，不满足不得分。（投标时须提供以上相关证书复印件并加盖公章及近三个月内任一一个月原厂为其缴纳的社保证明）	0-2	0	0	2
11	技术	售后服务方案。服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内的后续技术支持和维护能力情况。要点内容完整、完全符合采购需求的得3分；内容较完整，符合采购需求程度一般的得2分；内容与本项目有关联，但仅部分符合采购需求的得1分；完全不符合得0分。	0-3	2	2	2
12	技术	培训方案具备实施性、针对性强，培训人员满足采购需求的得3分；方案针对性较强，培训人员满足采购需求的得2分；方案具备实施性，无针对性的得1分；无方案不得分。	0-3	2	2	3

合计	0-70	45	47	64
----	------	----	----	----

专家（签名）：