

# 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：环境整治百日攻坚瓯海大道高架花箱应急提升项目（ZXZC20240501）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江易拓园林开发有限公司	浙江南珺建筑工程有限公司	德清杭新农农业科技有限公司	温州泽霖园艺科技有限公司	温州青源园艺科技有限公司
1	商务	投标供应商综合能力	0-8	8.0	6.0	8.0	0.0	8.0
2	商务	类似项目业绩	0-1	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0
3	商务	项目负责人情况	0-3	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0
4	商务	针对本项目工程现状调查与问题分析、难点和要点采取的应对方案、处理措施和建议。	0-9	6.5	6.5	5.5	5.0	7.0
5.1	商务	投标供应商拟定成立项目实施团队的组织机构设置	0-9	7.8	7.0	6.0	5.0	7.0
5.2	商务	项目主要人员配备（包括项目负责人、工程技术和管理人员等）、岗位分配、各专业工种的配置和劳动力的投入等情况	0-9	8.1	7.0	6.5	4.0	7.5
5.3	商务	拟派项目经理到位率	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5.4	商务	供应商拟投入设备	0-5	5.0	2.0	2.0	0.0	5.0
5.5	商务	对主要观花植物的控花措施方案	0-15	12.5	10.0	9.5	8.0	11.5
5.6	商务	针对供应商苗圃现场种植的所投品种规格苗木的生长及健康状况进行打分；根据投标供应商整体组织方案、绿化养护作业及实施的具体方案和台风、暴雨、干旱等灾害事件应急预案的完整性、合理性、可靠性，服务意识是否明确到位、条理是否清楚、以及投标供应商对本项目的重视程度	0-14	12.0	11.0	11.0	6.0	11.0
5.7	商务	项目落实进度；根据供应商具有苗圃基地证明、响应速度保障补植苗木的供给和存养综合打分；质量管理保证措施、安全生产保证措施、文明施工和环境保护保证措施	0-14	11.5	9.5	9.5	6.5	12.0
合计			0-90	77.9	64.0	65.0	41.0	76.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家2）

项目名称： 环境整治百日攻坚瓯海大道高架花箱应急提升项目（ZXZC20240501）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江易拓园林开发有限公司	浙江南珏建筑工程有限公司	德清杭新农业科技有限公司	温州泽霖园艺科技有限公司	温州青源园艺科技有限公司
1	商务	投标供应商综合能力	0-8	8.0	6.0	8.0	0.0	8.0
2	商务	类似项目业绩	0-1	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0
3	商务	项目负责人情况	0-3	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0
4	商务	针对本项目工程现状调查与问题分析、难点和要点采取的应对方案、处理措施和建议。	0-9	7.0	7.0	7.0	4.0	7.0
5.1	商务	投标供应商拟定成立项目实施团队的组织机构设置	0-9	7.0	6.0	6.0	4.0	6.0
5.2	商务	项目主要人员配备（包括项目负责人、工程技术和管理人员等）、岗位分配、各专业工种的配置和劳动力的投入等情况	0-9	7.0	6.0	5.0	3.0	6.0
5.3	商务	拟派项目经理到位率	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5.4	商务	供应商拟投入设备	0-5	5.0	3.5	2.0	1.0	5.0
5.5	商务	对主要观花植物的控花措施方案	0-15	12.0	11.0	11.0	6.0	10.0
5.6	商务	针对供应商苗圃现场种植的所投品种规格苗木的生长及健康状况进行打分；根据投标供应商整体组织方案、绿化养护作业及实施的具体方案和台风、暴雨、干旱等灾害事件应急预案的完整性、合理性、可靠性，服务意识是否明确到位、条理是否清楚、以及投标供应商对本项目的重视程度	0-14	11.0	9.0	8.0	5.0	10.0
5.7	商务	项目落实进度；根据供应商具有苗圃基地证明、响应速度保障补植苗木的供给和存养综合打分；质量管理保障措施、安全生产保障措施、文明施工和环境保护保障措施	0-14	11.0	9.0	9.0	5.0	10.0
合计			0-90	74.5	62.5	63.0	34.5	69.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家3）

项目名称： 环境整治百日攻坚瓯海大道高架花箱应急提升项目（ZXZC20240501）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江易拓园林开发有限公司	浙江南珏建筑工程有限公司	德清杭新农业科技有限公司	温州泽霖园艺科技有限公司	温州青源园艺科技有限公司
1	商务	投标供应商综合能力	0-8	8.0	6.0	8.0	0.0	8.0
2	商务	类似项目业绩	0-1	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0
3	商务	项目负责人情况	0-3	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0
4	商务	针对本项目工程现状调查与问题分析、难点和要点采取的应对方案、处理措施和建议。	0-9	7.5	7.2	5.4	4.2	7.5
5.1	商务	投标供应商拟定成立项目实施团队的组织机构设置	0-9	7.8	7.1	5.3	4.5	6.8
5.2	商务	项目主要人员配备（包括项目负责人、工程技术和管理人员等）、岗位分配、各专业工种的配置和劳动力的投入等情况	0-9	7.9	7.1	7.2	3.5	6.5
5.3	商务	拟派项目经理到位率	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5.4	商务	供应商拟投入设备	0-5	4.8	1.5	2.0	1.0	4.8
5.5	商务	对主要观花植物的控花措施方案	0-15	14.5	9.2	5.6	5.0	13.5
5.6	商务	针对供应商苗圃现场种植的所投品种规格苗木的生长及健康状况进行打分；根据投标供应商整体组织方案、绿化养护作业及实施的具体方案和台风、暴雨、干旱等灾害事件应急预案的完整性、合理性、可靠性，服务意识是否明确到位、条理是否清楚、以及投标供应商对本项目的重视程度	0-14	12.5	10.5	10.5	1.5	12.5
5.7	商务	项目落实进度；根据供应商具有苗圃基地证明、响应速度保障补植苗木的供给和存养综合打分；质量管理保障措施、安全生产保障措施、文明施工和环境保护保障措施	0-14	12.5	10.8	10.2	3.5	12.5
合计			0-90	82.0	64.4	61.2	29.7	79.1

专家（签名）：