

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：温州职业技术学院学生生活中心和酒店实训中心改造工程（ZJCJ-G22080201）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	陕西超艺实业有限公司	浙江东晟建设工程有限公司	浙江视野建设有限公司	温州红景装饰工程公司
1.1	商务资信	体系认证情况	0-6	6	6	6	6
1.2	商务资信	获奖情况	0-5	3	5	5	3
2	商务资信	项目负责人业绩	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3	商务资信	项目管理团队人员配备情况	0-10	6	8	10	8
4	技术	劳动力及施工机械设备配备情况	0-3	2	2	2	2
5	技术	针对本项目的整体理解、整体概述、合理化建议	0-3	1.8	1.8	1.8	1.8
6	技术	项目重点和难点的分析及解决技术措施	0-6	3.7	3.7	3.9	3.7
7	技术	整体施工组织方案、施工进度计划安排及保证措施	0-9	6.8	6.8	6.8	6.8
8	技术	质量承诺及保证措施	0-4	2.8	2.8	2.8	2.8
9	技术	保证安全生产及文明施工的主要措施	0-3.5	2.6	2.6	2.8	2.6
10	技术	生产施工应急措施	0-4	2.6	2.6	2.8	2.7
11	技术	设计优化	0-10	5	5.2	8.5	6
12	技术	主要材料响应情况	0-5	4.5	4.5	4.5	4.5
合计			0-70.0	48.3	52.5	58.4	51.4

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：温州职业技术学院学生生活中心和酒店实训中心改造工程（ZJCJ-G22080201）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	陕西超艺实业有限公司	浙江东晟建设工程有限公司	浙江视野建设集团有限公司	温州红景建筑装饰工程有限公司
1.1	商务资信	体系认证情况	0-6	6	6	6	6
1.2	商务资信	获奖情况	0-5	3	5	5	3
2	商务资信	项目负责人业绩	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3	商务资信	项目管理团队人员配备情况	0-10	6	8	10	8
4	技术	劳动力及施工机械设备配备情况	0-3	2	2	2.5	1.8
5	技术	针对本项目的整体理解、整体概述、合理化建议	0-3	2	1.8	2.5	2
6	技术	项目重点和难点的分析及解决技术措施	0-6	4.5	3.5	5.5	3
7	技术	整体施工组织方案、施工进度计划安排及保证措施	0-9	6	5.5	7.5	5.5
8	技术	质量承诺及保证措施	0-4	3	2.5	3.5	2.5
9	技术	保证安全生产及文明施工的主要措施	0-3.5	3	2.5	3	2.5
10	技术	生产施工应急措施	0-4	3	2.5	3	2.5
11	技术	设计优化	0-10	4	5	9	6
12	技术	主要材料响应情况	0-5	5	5	5	5
合计			0-70.0	49	50.8	64	49.3

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：温州职业技术学院学生生活中心和酒店实训中心改造工程（ZJCJ-G22080201）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	陕西超艺实业有限公司	浙江东晟建设工程有限公司	浙江视野建设集团有限公司	温州红景建筑装饰工程有限公司
1.1	商务资信	体系认证情况	0-6	6	6	6	6
1.2	商务资信	获奖情况	0-5	3	5	5	3
2	商务资信	项目负责人业绩	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3	商务资信	项目管理团队人员配备情况	0-10	6	8	10	8
4	技术	劳动力及施工机械设备配备情况	0-3	3	3	3	3
5	技术	针对本项目的整体理解、整体概述、合理化建议	0-3	2	2	2	2
6	技术	项目重点和难点的分析及解决技术措施	0-6	4.5	3	5	4
7	技术	整体施工组织方案、施工进度计划安排及保证措施	0-9	7	5.5	5.5	6
8	技术	质量承诺及保证措施	0-4	3	3	3	3
9	技术	保证安全生产及文明施工的主要措施	0-3.5	3	3	3	3
10	技术	生产施工应急措施	0-4	3	3	3	3
11	技术	设计优化	0-10	6	6	8	6
12	技术	主要材料响应情况	0-5	5	5	5	5
合计			0-70.0	53	54	60	53.5

专家（签名）：