

## 技术商务资信评分明细（裘宏庆）

项目名称：杭州奥体中心体育场亚运会、亚残运会场馆临时配套设施服务项目（ZJCT8-YZW202203）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容   | 分值范围 | 湖北天元建设工程有限公司 | 广州建展集团有限公司 | 南京明体实业有限公司 | 北京安固体育文化有限公司 | 北京德体文有限公司 | 北松工程技术有限公司 | 日影科技(广东)有限公司 | 杭州保集集团有限公司 | 州安服集有限公司 | 北万国际展览有限公司 | 京博国际展览有限公司 | 德建安科技(上海)有限公司 | 武汉安固体育产业有限公司 | 汉德体产有限公司 |
|----|------|--|------|--------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------|----------|------------|------------|---------------|--------------|----------|
| 1  | 商务资信 | 体系认证：【客观分】供应商具有有效期内的质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业安全健康管理体系认证的，每个得1分，最高得3分。<br>【证明材料：须提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分。】  | 0-3  | 3            | 3          | 3          | 1            | 3         | 3          | 3            | 3          | 3        | 3          | 3          | 3             | 3            | 3        |
| 2  | 技术   | 设计方案：根据供应商提供方案中临时设施的设计理念、与赛事主题、形象的契合程度，方案设计的合理性、科学性、针对性等方面进行综合打分。设计理念先进、与赛事主题、形象契合度高且具有合理性、科学性、针对性的得8-12分；设计理念较先进、与赛事形象较契合，方案设计较合理的得4-8分；方案一般的得0-4分。 | 0-12 | 6            | 7          | 6.5        | 6.5          | 6.5       | 7          | 10.5         | 7          | 7.5      | 7          | 7          | 7             | 7            | 7        |
| 3  | 技术   | 实施方案：（1）根据供应商提供的项目总体计划、实施目标、特点和难点及相应措施等进行综合打分。方案完整、契合度高、目标明确、重难点分析科学合理、对应措施切实可行的得3-5分；方案一般的得0-3分。  | 0-5  | 4            | 4          | 4          | 4            | 4         | 4          | 4.5          | 4          | 4        | 4          | 4          | 4             | 4            | 4        |
| 4  | 技术   | 实施方案：（2）根据供应商提供的相应专项施工方案、主要分部施工方法、施工工艺等进行综合打分。方案完整合理，具有科学性、针对性的得3-6分；方案一般的得0-3分。   | 0-6  | 4            | 4          | 4          | 4.5          | 4         | 4          | 4.5          | 4          | 4        | 4          | 4          | 4             | 4            | 4        |
| 5  | 技术   | 实施方案：（3）供应商需提供采购清单中每个临时设施的过往案例实景照片（完整、清晰），与采购需求内容契合度高的得3-5分；契合度一般的得0-3分。   | 0-5  | 4            | 4          | 4          | 4.5          | 4         | 4          | 4.5          | 4.5        | 4.5      | 4          | 4          | 4             | 4            | 4        |
| 6  | 技术   | 赛时保障维护、转换方案：根据供应商提供的赛时保障维护、转换方案进行打分，方案完整，具有合理性、及时性、针对性的得4-6分；方案较完整合理的得2-4分；方案一般的得0-2分。   | 0-6  | 4            | 4          | 4          | 4            | 4.5       | 4          | 4.5          | 4          | 4        | 4          | 4          | 4             | 4            | 4        |
| 7  | 技术   | 拆除及恢复方案：根据供应商提供的拆除及恢复方案进行打分，方案完整，具有合理性、科学性的得4-5分；方案较完整合理的得2-4分；方案一般的得0-2分。   | 0-5  | 4            | 4          | 4          | 4            | 4.5       | 4          | 4.5          | 4          | 4        | 4          | 4          | 4             | 4            | 4        |
| 8  | 技术   | 设施清单符合性：根据供应商投标方案中临时设施参数、功能、设备配置等与采购需求附表清单的响应程度进行打分，优于采购需求附表清单要求的得6-8分；完全满足采购需求附表清单要求的得6分；基本满足采购需求附表清单要求的得3-6分；少部分满足或不满足采购需求附表清单要求的得0-3分。            | 0-8  | 6            | 6          | 6          | 6            | 6         | 6          | 7            | 6          | 6.5      | 6.5        | 6.5        | 6.5           | 6.5          | 6.5      |
| 9  | 技术   | 资源需求计划：根据供应商提供的劳动力、主要材料和设备、设施等各项资源进行打分，资源投入足够配置科学合理，与整体进度计划相符的得6-8分；资源投入基本能够满足项目需求，配置较合理的得3-6分；资源投入较少，配置一般的得0-3分。                                    | 0-8  | 6            | 6          | 6          | 6            | 6         | 6          | 7            | 6          | 6.5      | 6.5        | 6.5        | 6.5           | 6.5          | 6.5      |

|    |    |   |      |     |     |      |      |      |     |     |      |      |      |     |
|----|----|---|------|-----|-----|------|------|------|-----|-----|------|------|------|-----|
| 10 | 技术 | 应急响应能力：供应商有详细的应急响应预案且充分满足采购人需求，响应速度及时。对于可能发生的突发情况有全面的分析及预判，并有科学合理的解决措施。分析全面、科学合理的得3-5分；分析较全面、较合理的得0-3分。   | 0-5  | 3.5 | 3.5 | 3.5  | 3.5  | 3.5  | 3.5 | 3.5 | 4    | 3.5  | 3.5  | 3.5 |
| 11 | 技术 | 仓储能力：【客观分】供应商具有自有库房存放产品的得2分。<br>【证明材料：须提供①自有库房或库房租赁合同复印件；②有供应商标识的现场照片；上述二项缺一不可，缺少任何一项的不得分。】   | 0-2  | 2   | 0   | 2    | 2    | 2    | 2   | 2   | 2    | 2    | 2    | 2   |
| 12 | 技术 | 进度保障措施：根据供应商提供的进度安排、组织管理等进行综合打分，方案完整，具有合理性、科学性、针对性的得1-3分；方案较完整，具有一定合理性的得0-1分。   | 0-3  | 2   | 2   | 2    | 2    | 2    | 2   | 2   | 2.5  | 2    | 2    | 2   |
| 13 | 技术 | 内控制度、质量保证措施：根据供应商的内控制度及对临时设施质量的保障措施进行打分，内控制度规范、科学，保障措施具有科学性、可操作性、针对性的得2-4分；内控制度、质量保证措施一般的得0-2分。   | 0-4  | 3   | 3.5 | 3    | 3    | 3    | 3   | 3   | 3.5  | 3    | 3    | 3   |
| 14 | 技术 | 防疫工作方案：根据供应商提供的防疫工作方案、应急防疫措施进行综合评分，防疫工作方案及应急防疫措施具有合理性、科学性、可操作性的得3-5分，防疫工作方案及应急措施一般的得0-3分。   | 0-5  | 3.5 | 4   | 3.5  | 3.5  | 3.5  | 3.5 | 3.5 | 4    | 3.5  | 3.5  | 3.5 |
| 15 | 技术 | 项目负责人：【客观分】具有大型活动的场馆临时配套设施服务经验的（大型活动是指奥运会、青奥会、亚运会、世界大运会等，世界或亚洲单项体育赛事如世界锦标赛、世界杯、亚洲锦标赛及亚洲杯等，全国性的会展、会议等活动如进博会、世博会、G20峰会、西湖博览会、世界地理信息大会、世界互联网大会、浙商大会等），每提供1个案例得2分，最高得4分。<br>【证明材料：1）须提供案例合同或中标通知书或用户证明复印件并加盖供应商公章；2）须提供相关人员近3个月由供应商缴纳的社养老保险缴纳证明材料复印件并加盖投标单位公章；3）提供的证明材料需能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】  | 0-4  | 4   | 0   | 2    | 0    | 4    | 0   | 0   | 4    | 2    | 0    | 0   |
| 16 | 技术 | 项目管理服务团队：根据供应商提供的项目管理服务团队的人数、资质证书、大型活动相关项目服务经验等情况进行综合打分，并提供相关证明材料。项目管理团队人员充足，技术力量强，经验丰富的得4-6分；人员较充足，技术力量较强，经验较丰富的得2-4分；项目管理团队配置一般的得0-2分。<br>（大型活动是指奥运会、青奥会、亚运会、世界大运会等，世界或亚洲单项体育赛事如世界锦标赛、世界杯、亚洲锦标赛及亚洲杯等，全国性的会展、会议等活动如进博会、世博会、G20峰会、西湖博览会、世界地理信息大会、世界互联网大会、浙商大会等）<br>【证明材料：1）须提供相关证明材料复印件并加盖单位公章；2）须提供相关人员近3个月由供应商缴纳的社养老保险缴纳证明材料复印件并加盖投标单位公章；3）提供的证明材料需能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】 | 0-6  | 4   | 4   | 4    | 4    | 4    | 4   | 4   | 5    | 4    | 4    | 4.5 |
| 17 | 技术 | 合理化建议：提出针对本项目的合理化建议的，且经评标委员会认定对本项目具有可实施性、可操作性的。（0-3分）   | 0-3  | 2   | 2   | 2    | 2    | 2    | 2   | 2   | 2    | 2    | 2    | 2   |
| 合计 |    |   | 0-90 | 65  | 61  | 63.5 | 60.5 | 66.5 | 62  | 73  | 66.5 | 65.5 | 63.5 |     |

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（金赞桥）

项目名称：杭州奥体中心体育场亚运会、亚残运会场馆临时配套设施服务项目（ZJCT8-YZW202203）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容   | 分值范围 | 湖北天建设工程有限公司 | 广州建展集团有限公司 | 南京明体实业有限公司 | 北京德体文化有限公司 | 北京松工技术有限公司 | 丽影程科(广东)有限公司 | 日筑科技(广州)有限公司 | 杭州市保务集团有限公司 | 州安服集有限公司 | 北万国展有限公司 | 京博国际展览有限公司 | 德建安科技(上海)有限公司 | 武汉德体产业有限公司 |
|----|------|--|------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|----------|----------|------------|---------------|------------|
| 1  | 商务资信 | 体系认证：【客观分】供应商具有有效期内的质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业安全健康管理体系认证的，每个得1分，最高得3分。<br>【证明材料：须提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分。】  | 0-3  | 3           | 3          | 3          | 1          | 3          | 3            | 3            | 3           | 3        | 3        | 3          | 3             | 3          |
| 2  | 技术   | 设计方案：根据供应商提供方案中临时设施的设计理念、与赛事主题、形象的契合程度，方案设计的合理性、科学性、针对性等方面进行综合打分。设计理念先进、与赛事主题、形象契合度高且具有合理性、科学性、针对性的得8-12分；设计理念较先进、与赛事形象较契合，方案设计较合理的得4-8分；方案一般的得0-4分。 | 0-12 | 9           | 7          | 7          | 8          | 6          | 6            | 8            | 4           | 6        | 4        | 6          | 4             | 4          |
| 3  | 技术   | 实施方案：（1）根据供应商提供的项目总体规划、实施目标、特点和难点及相应措施等进行综合打分。方案完整、契合度高、目标明确、重难点分析科学合理、对应措施切实可行的得3-5分；方案一般的得0-3分。  | 0-5  | 4           | 3          | 3          | 4          | 3          | 3            | 5            | 2           | 5        | 3        | 5          | 3             | 3          |
| 4  | 技术   | 实施方案：（2）根据供应商提供的相应专项施工方案、主要分部施工方法、施工工艺等进行综合打分。方案完整合理，具有科学性、针对性的得3-6分；方案一般的得0-3分。   | 0-6  | 3           | 4          | 3          | 4          | 4          | 3            | 4            | 2           | 5        | 3        | 5          | 3             | 3          |
| 5  | 技术   | 实施方案：（3）供应商需提供采购清单中每个临时设施的过往案例实景照片（完整、清晰），与采购需求内容契合度高的得3-5分；契合度一般的得0-3分。   | 0-5  | 5           | 4          | 4          | 4          | 3          | 3            | 5            | 3           | 4        | 3        | 4          | 3             | 3          |
| 6  | 技术   | 赛时保障维护、转换方案：根据供应商提供的赛时保障维护、转换方案进行打分，方案完整，具有合理性、及时性、针对性的得4-6分；方案较完整合理的得2-4分；方案一般的得0-2分。   | 0-6  | 4           | 3          | 3          | 4          | 3          | 4            | 4            | 3           | 5        | 2        | 5          | 2             | 2          |
| 7  | 技术   | 拆除及恢复方案：根据供应商提供的拆除及恢复方案进行打分，方案完整，具有合理性、科学性的得4-5分；方案较完整合理的得2-4分；方案一般的得0-2分。   | 0-5  | 3           | 3          | 3          | 4          | 2          | 3            | 5            | 3           | 2        | 2        | 5          | 2             | 2          |
| 8  | 技术   | 设施清单符合性：根据供应商投标方案中临时设施参数、功能、设备配置等与采购需求附表清单的响应程度进行打分，优于采购需求附表清单要求的得6-8分；完全满足采购需求附表清单要求的得6分；基本满足采购需求附表清单要求的得3-6分；少部分满足或不满足采购需求附表清单要求的得0-3分。            | 0-8  | 6           | 6          | 6          | 5          | 6          | 6            | 6            | 6           | 6        | 6        | 6          | 6             | 6          |
| 9  | 技术   | 资源需求计划：根据供应商提供的劳动力、主要材料和设备、设施等各项资源进行打分，资源投入足够配置科学合理，与整体进度计划相符的得6-8分；资源投入基本能够满足项目需求，配置较合理的得3-6分；资源投入较少，配置一般的得0-3分。                                    | 0-8  | 5           | 4          | 4          | 5          | 3          | 3            | 4            | 3           | 4        | 3        | 4          | 3             | 3          |

|    |    |   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|---|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 10 | 技术 | 应急响应能力：供应商有详细的应急响应预案且充分满足采购人需求，响应速度及时。对于可能发生的突发情况有全面的分析及预判，并有科学合理的解决措施。分析全面、科学合理的得3-5分；分析较全面、较合理的得0-3分。   | 0-5  | 2  | 3  | 3  | 5  | 2  | 1  | 4  | 3  | 4  | 3  |
| 11 | 技术 | 仓储能力：【客观分】供应商具有自有库房存放产品的得2分。<br>【证明材料：须提供①自有库房或库房租赁合同复印件；②有供应商标识的现场照片；上述二项缺一不可，缺少任何一项的不得分。】   | 0-2  | 2  | 0  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| 12 | 技术 | 进度保障措施：根据供应商提供的进度安排、组织管理等进行综合打分，方案完整，具有合理性、科学性、针对性的得1-3分；方案较完整，具有一定合理性的得0-1分。   | 0-3  | 2  | 2  | 1  | 3  | 2  | 1  | 3  | 2  | 1  | 2  |
| 13 | 技术 | 内控制度、质量保证措施：根据供应商的内控制度及对临时设施质量的保障措施进行打分，内控制度规范、科学，保障措施具有科学性、可操作性、针对性的得2-4分；内控制度、质量保证措施一般的得0-2分。   | 0-4  | 2  | 2  | 1  | 3  | 1  | 1  | 4  | 2  | 2  | 3  |
| 14 | 技术 | 防疫工作方案：根据供应商提供的防疫工作方案、应急防疫措施进行综合评分，防疫工作方案及应急防疫措施具有合理性、科学性、可操作性的得3-5分，防疫工作方案及应急措施一般的得0-3分。   | 0-5  | 4  | 4  | 4  | 5  | 4  | 5  | 5  | 3  | 4  | 3  |
| 15 | 技术 | 项目负责人：【客观分】具有大型活动的场馆临时配套设施服务经验的（大型活动是指奥运会、青奥会、亚运会、世界大运会等，世界或亚洲单项体育赛事如世界锦标赛、世界杯、亚洲锦标赛及亚洲杯等，全国性的会展、会议等活动如进博会、世博会、G20峰会、西湖博览会、世界地理信息大会、世界互联网大会、浙商大会等），每提供1个案例得2分，最高得4分。<br>【证明材料：1）须提供案例合同或中标通知书或用户证明复印件并加盖供应商公章；2）须提供相关人员近3个月由供应商缴纳的社养老保险缴纳证明材料复印件并加盖投标单位公章；3）提供的证明材料需能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】  | 0-4  | 4  | 0  | 2  | 0  | 4  | 0  | 0  | 4  | 2  | 0  |
| 16 | 技术 | 项目管理服务团队：根据供应商提供的项目管理服务团队的人数、资质证书、大型活动相关项目服务经验等情况进行综合打分，并提供相关证明材料。项目管理团队人员充足，技术力量强，经验丰富的得4-6分；人员较充足，技术力量较强，经验较丰富的得2-4分；项目管理团队配置一般的得0-2分。<br>（大型活动是指奥运会、青奥会、亚运会、世界大运会等，世界或亚洲单项体育赛事如世界锦标赛、世界杯、亚洲锦标赛及亚洲杯等，全国性的会展、会议等活动如进博会、世博会、G20峰会、西湖博览会、世界地理信息大会、世界互联网大会、浙商大会等）<br>【证明材料：1）须提供相关证明材料复印件并加盖单位公章；2）须提供相关人员近3个月由供应商缴纳的社养老保险缴纳证明材料复印件并加盖投标单位公章；3）提供的证明材料需能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】 | 0-6  | 3  | 3  | 3  | 4  | 5  | 4  | 3  | 3  | 4  | 2  |
| 17 | 技术 | 合理化建议：提出针对本项目的合理化建议的，且经评标委员会认定对本项目具有可实施性、可操作性的。（0-3分）   | 0-3  | 1  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 2  |
| 合计 |    |   | 0-90 | 62 | 52 | 53 | 63 | 54 | 49 | 67 | 49 | 60 | 46 |

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（罗再）

项目名称：杭州奥体中心体育场亚运会、亚残运会场馆临时配套设施服务项目（ZJCT8-YZW202203）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容   | 分值范围 | 湖北极建设工程有限公司 | 广州建展集团有限公司 | 南京明体实业有限公司 | 北京德体文化有限公司 | 北京松工技术有限公司 | 日影程科(广东)有限公司 | 杭州安服集团有限公司 | 北京万国展览有限公司 | 瑞尔国际展览有限公司 | 德建安科技(上海)有限公司 | 武汉德体产业有限公司 |
|----|------|--|------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| 1  | 商务资信 | 体系认证：【客观分】供应商具有有效期内的质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业安全健康管理体系认证的，每个得1分，最高得3分。<br>【证明材料：须提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分。】  | 0-3  | 3           | 3          | 3          | 1          | 3          | 3            | 3          | 3          | 3          | 3             | 3          |
| 2  | 技术   | 设计方案：根据供应商提供方案中临时设施的设计理念、与赛事主题、形象的契合程度，方案设计的合理性、科学性、针对性等方面进行综合打分。设计理念先进、与赛事主题、形象契合度高且具有合理性、科学性、针对性的得8-12分；设计理念较先进、与赛事形象较契合，方案设计较合理的得4-8分；方案一般的得0-4分。 | 0-12 | 8           | 9          | 8          | 8          | 8          | 9            | 11         | 8          | 9          | 9             | 9          |
| 3  | 技术   | 实施方案：（1）根据供应商提供的项目总体规划、实施目标、特点和难点及相应措施等进行综合打分。方案完整、契合度高、目标明确、重难点分析科学合理、对应措施切实可行的得3-5分；方案一般的得0-3分。  | 0-5  | 3           | 3          | 3          | 3          | 3          | 3            | 4          | 3          | 3          | 3             | 3          |
| 4  | 技术   | 实施方案：（2）根据供应商提供的相应专项施工方案、主要分部施工方法、施工工艺等进行综合打分。方案完整合理，具有科学性、针对性的得3-6分；方案一般的得0-3分。   | 0-6  | 3           | 3          | 3          | 3          | 3          | 3            | 4          | 3          | 3          | 3             | 3          |
| 5  | 技术   | 实施方案：（3）供应商需提供采购清单中每个临时设施的过往案例实景照片（完整、清晰），与采购需求内容契合度高的得3-5分；契合度一般的得0-3分。   | 0-5  | 3           | 3          | 3          | 3          | 3          | 3            | 5          | 3          | 3          | 3             | 3          |
| 6  | 技术   | 赛时保障维护、转换方案：根据供应商提供的赛时保障维护、转换方案进行打分，方案完整，具有合理性、及时性、针对性的得4-6分；方案较完整合理的得2-4分；方案一般的得0-2分。   | 0-6  | 3           | 3          | 3          | 3          | 3          | 3            | 5          | 3          | 3          | 3             | 3          |
| 7  | 技术   | 拆除及恢复方案：根据供应商提供的拆除及恢复方案进行打分，方案完整，具有合理性、科学性的得4-5分；方案较完整合理的得2-4分；方案一般的得0-2分。   | 0-5  | 3           | 3          | 3          | 3          | 3          | 3            | 4          | 3          | 3          | 3             | 3          |
| 8  | 技术   | 设施清单符合性：根据供应商投标方案中临时设施参数、功能、设备配置等与采购需求附表清单的响应程度进行打分，优于采购需求附表清单要求的得6-8分；完全满足采购需求附表清单要求的得6分；基本满足采购需求附表清单要求的得3-6分；少部分满足或不满足采购需求附表清单要求的得0-3分。            | 0-8  | 6           | 6          | 6          | 6          | 6          | 6            | 6          | 6          | 6          | 6             | 6          |
| 9  | 技术   | 资源需求计划：根据供应商提供的劳动力、主要材料和设备、设施等各项资源进行打分，资源投入足够配置科学合理，与整体进度计划相符的得6-8分；资源投入基本能够满足项目需求，配置较合理的得3-6分；资源投入较少，配置一般的得0-3分。                                    | 0-8  | 6           | 6          | 6          | 6          | 5          | 6            | 7          | 6          | 6          | 6             | 6          |

|    |    |   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|---|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 10 | 技术 | 应急响应能力：供应商有详细的应急响应预案且充分满足采购人需求，响应速度及时。对于可能发生的突发情况有全面的分析及预判，并有科学合理的解决措施。分析全面、科学合理的得3-5分；分析较全面、较合理的得0-3分。   | 0-5  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 5  | 4  | 4  | 3  |
| 11 | 技术 | 仓储能力：【客观分】供应商具有自有库房存放产品的得2分。<br>【证明材料：须提供①自有库房或库房租赁合同复印件；②有供应商标识的现场照片；上述二项缺一不可，缺少任何一项的不得分。】   | 0-2  | 2  | 0  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| 12 | 技术 | 进度保障措施：根据供应商提供的进度安排、组织管理等进行综合打分，方案完整，具有合理性、科学性、针对性的得1-3分；方案较完整，具有一定合理性的得0-1分。   | 0-3  | 2  | 3  | 2  | 2  | 2  | 2  | 3  | 2  | 2  | 3  |
| 13 | 技术 | 内控制度、质量保证措施：根据供应商的内控制度及对临时设施质量的保障措施进行打分，内控制度规范、科学，保障措施具有科学性、可操作性、针对性的得2-4分；内控制度、质量保证措施一般的得0-2分。   | 0-4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  |
| 14 | 技术 | 防疫工作方案：根据供应商提供的防疫工作方案、应急防疫措施进行综合评分，防疫工作方案及应急防疫措施具有合理性、科学性、可操作性的得3-5分，防疫工作方案及应急措施一般的得0-3分。   | 0-5  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  |
| 15 | 技术 | 项目负责人：【客观分】具有大型活动的场馆临时配套设施服务经验的（大型活动是指奥运会、青奥会、亚运会、世界大运会等，世界或亚洲单项体育赛事如世界锦标赛、世界杯、亚洲锦标赛及亚洲杯等，全国性的会展、会议等活动如进博会、世博会、G20峰会、西湖博览会、世界地理信息大会、世界互联网大会、浙商大会等），每提供1个案例得2分，最高得4分。<br>【证明材料：1）须提供案例合同或中标通知书或用户证明复印件并加盖供应商公章；2）须提供相关人员近3个月由供应商缴纳的社养老保险缴纳证明材料复印件并加盖投标单位公章；3）提供的证明材料需能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】  | 0-4  | 4  | 0  | 2  | 0  | 4  | 0  | 0  | 4  | 2  | 0  |
| 16 | 技术 | 项目管理服务团队：根据供应商提供的项目管理服务团队的人数、资质证书、大型活动相关项目服务经验等情况进行综合打分，并提供相关证明材料。项目管理团队人员充足，技术力量强，经验丰富的得4-6分；人员较充足，技术力量较强，经验较丰富的得2-4分；项目管理团队配置一般的得0-2分。<br>（大型活动是指奥运会、青奥会、亚运会、世界大运会等，世界或亚洲单项体育赛事如世界锦标赛、世界杯、亚洲锦标赛及亚洲杯等，全国性的会展、会议等活动如进博会、世博会、G20峰会、西湖博览会、世界地理信息大会、世界互联网大会、浙商大会等）<br>【证明材料：1）须提供相关证明材料复印件并加盖单位公章；2）须提供相关人员近3个月由供应商缴纳的社养老保险缴纳证明材料复印件并加盖投标单位公章；3）提供的证明材料需能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】 | 0-6  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 6  | 3  | 4  | 3  |
| 17 | 技术 | 合理化建议：提出针对本项目的合理化建议的，且经评标委员会认定对本项目具有可实施性、可操作性的。（0-3分）   | 0-3  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 3  | 2  | 2  | 2  |
| 合计 |    |   | 0-90 | 60 | 56 | 58 | 55 | 59 | 57 | 76 | 61 | 61 | 58 |

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（林贝贝）

项目名称：杭州奥体中心体育场亚运会、亚残运会场馆临时配套设施服务项目（ZJCT8-YZW202203）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容   | 分值范围 | 湖北极建设工程有限公司 | 广州建展集团有限公司 | 南京明体实业有限公司 | 北京安固体育文化有限公司 | 北京德体文有限公司 | 北京松工技术有限公司 | 日筑科技(广东)有限公司 | 杭州市保务集团有限公司 | 州安服集有限公司 | 北万国展有限公司 | 京博国际展览有限公司 | 德建安科技(上海)有限公司 | 武汉安固体育产业有限公司 | 汉德体产有限公司 |
|----|------|--|------|-------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|----------|----------|------------|---------------|--------------|----------|
| 1  | 商务资信 | 体系认证：【客观分】供应商具有有效期内的质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业安全健康管理体系认证的，每个得1分，最高得3分。<br>【证明材料：须提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分。】  | 0-3  | 3           | 3          | 3          | 1            | 3         | 3          | 3            | 3           | 3        | 3        | 3          | 3             | 3            | 3        |
| 2  | 技术   | 设计方案：根据供应商提供方案中临时设施的设计理念、与赛事主题、形象的契合程度，方案设计的合理性、科学性、针对性等方面进行综合打分。设计理念先进、与赛事主题、形象契合度高且具有合理性、科学性、针对性的得8-12分；设计理念较先进、与赛事形象较契合，方案设计较合理的得4-8分；方案一般的得0-4分。 | 0-12 | 7           | 7          | 6          | 3            | 7         | 6          | 9            | 8           | 6        | 6        | 6          | 6             | 6            | 6        |
| 3  | 技术   | 实施方案：（1）根据供应商提供的项目总体规划、实施目标、特点和难点及相应措施等进行综合打分。方案完整、契合度高、目标明确、重难点分析科学合理、对应措施切实可行的得3-5分；方案一般的得0-3分。  | 0-5  | 4           | 4          | 3          | 3            | 4         | 3          | 5            | 4           | 3        | 3        | 3          | 3             | 3            | 3        |
| 4  | 技术   | 实施方案：（2）根据供应商提供的相应专项施工方案、主要分部施工方法、施工工艺等进行综合打分。方案完整合理，具有科学性、针对性的得3-6分；方案一般的得0-3分。   | 0-6  | 3           | 3          | 3          | 3            | 3         | 3          | 5            | 4           | 3        | 3        | 3          | 3             | 3            | 3        |
| 5  | 技术   | 实施方案：（3）供应商需提供采购清单中每个临时设施的过往案例实景照片（完整、清晰），与采购需求内容契合度高的得3-5分；契合度一般的得0-3分。   | 0-5  | 3           | 3          | 3          | 3            | 3         | 3          | 4            | 4           | 3        | 3        | 3          | 3             | 3            | 3        |
| 6  | 技术   | 赛时保障维护、转换方案：根据供应商提供的赛时保障维护、转换方案进行打分，方案完整，具有合理性、及时性、针对性的得4-6分；方案较完整合理的得2-4分；方案一般的得0-2分。   | 0-6  | 4           | 4          | 4          | 3            | 4         | 3          | 5            | 4           | 4        | 4        | 4          | 4             | 4            | 4        |
| 7  | 技术   | 拆除及恢复方案：根据供应商提供的拆除及恢复方案进行打分，方案完整，具有合理性、科学性的得4-5分；方案较完整合理的得2-4分；方案一般的得0-2分。   | 0-5  | 4           | 4          | 4          | 4            | 4         | 4          | 5            | 4           | 4        | 4        | 4          | 4             | 4            | 4        |
| 8  | 技术   | 设施清单符合性：根据供应商投标方案中临时设施参数、功能、设备配置等与采购需求附表清单的响应程度进行打分，优于采购需求附表清单要求的得6-8分；完全满足采购需求附表清单要求的得6分；基本满足采购需求附表清单要求的得3-6分；少部分满足或不满足采购需求附表清单要求的得0-3分。            | 0-8  | 6           | 6          | 6          | 6            | 6         | 6          | 6            | 6           | 6        | 6        | 6          | 6             | 6            | 6        |
| 9  | 技术   | 资源需求计划：根据供应商提供的劳动力、主要材料和设备、设施等各项资源进行打分，资源投入足够配置科学合理，与整体进度计划相符的得6-8分；资源投入基本能够满足项目需求，配置较合理的得3-6分；资源投入较少，配置一般的得0-3分。                                    | 0-8  | 5           | 5          | 5          | 4            | 5         | 5          | 7            | 5           | 5        | 5        | 5          | 5             | 5            | 5        |

|    |    |   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|---|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 10 | 技术 | 应急响应能力：供应商有详细的应急响应预案且充分满足采购人需求，响应速度及时。对于可能发生的突发情况有全面的分析及预判，并有科学合理的解决措施。分析全面、科学合理的得3-5分；分析较全面、较合理的得0-3分。   | 0-5  | 3  | 3  | 3  | 2  | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  |
| 11 | 技术 | 仓储能力：【客观分】供应商具有自有库房存放产品的得2分。<br>【证明材料：须提供①自有库房或库房租赁合同复印件；②有供应商标识的现场照片；上述二项缺一不可，缺少任何一项的不得分。】   | 0-2  | 2  | 0  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| 12 | 技术 | 进度保障措施：根据供应商提供的进度安排、组织管理等进行综合打分，方案完整，具有合理性、科学性、针对性的得1-3分；方案较完整，具有一定合理性的得0-1分。   | 0-3  | 3  | 3  | 3  | 2  | 2  | 2  | 3  | 2  | 2  | 2  |
| 13 | 技术 | 内控制度、质量保证措施：根据供应商的内控制度及对临时设施质量的保证措施进行打分，内控制度规范、科学，保证措施具有科学性、可操作性、针对性的得2-4分；内控制度、质量保证措施一般的得0-2分。   | 0-4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  |
| 14 | 技术 | 防疫工作方案：根据供应商提供的防疫工作方案、应急防疫措施进行综合评分，防疫工作方案及应急防疫措施具有合理性、科学性、可操作性的得3-5分，防疫工作方案及应急措施一般的得0-3分。   | 0-5  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 5  | 3  | 3  | 3  |
| 15 | 技术 | 项目负责人：【客观分】具有大型活动的场馆临时配套设施服务经验的（大型活动是指奥运会、青奥会、亚运会、世界大运会等，世界或亚洲单项体育赛事如世界锦标赛、世界杯、亚洲锦标赛及亚洲杯等，全国性的会展、会议等活动如进博会、世博会、G20峰会、西湖博览会、世界地理信息大会、世界互联网大会、浙商大会等），每提供1个案例得2分，最高得4分。<br>【证明材料：1）须提供案例合同或中标通知书或用户证明复印件并加盖供应商公章；2）须提供相关人员近3个月由供应商缴纳的社养老保险缴纳证明材料复印件并加盖投标单位公章；3）提供的证明材料需能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】  | 0-4  | 4  | 0  | 2  | 0  | 4  | 0  | 0  | 4  | 2  | 0  |
| 16 | 技术 | 项目管理服务团队：根据供应商提供的项目管理服务团队的人数、资质证书、大型活动相关项目服务经验等情况进行综合打分，并提供相关证明材料。项目管理团队人员充足，技术力量强，经验丰富的得4-6分；人员较充足，技术力量较强，经验较丰富的得2-4分；项目管理团队配置一般的得0-2分。<br>（大型活动是指奥运会、青奥会、亚运会、世界大运会等，世界或亚洲单项体育赛事如世界锦标赛、世界杯、亚洲锦标赛及亚洲杯等，全国性的会展、会议等活动如进博会、世博会、G20峰会、西湖博览会、世界地理信息大会、世界互联网大会、浙商大会等）<br>【证明材料：1）须提供相关证明材料复印件并加盖单位公章；2）须提供相关人员近3个月由供应商缴纳的社养老保险缴纳证明材料复印件并加盖投标单位公章；3）提供的证明材料需能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】 | 0-6  | 4  | 4  | 4  | 0  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 17 | 技术 | 合理化建议：提出针对本项目的合理化建议的，且经评标委员会认定对本项目具有可实施性、可操作性的。（0-3分）   | 0-3  | 2  | 2  | 2  | 1  | 2  | 2  | 3  | 2  | 2  | 2  |
| 合计 |    |   | 0-90 | 63 | 57 | 59 | 43 | 62 | 55 | 74 | 65 | 58 | 56 |

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（张建国）

项目名称：杭州奥体中心体育场亚运会、亚残运会场馆临时配套设施服务项目（ZJCT8-YZW202203）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容   | 分值范围 | 湖北极建设工程有限公司 | 广州建展集团有限公司 | 南京明体实业有限公司 | 北京德体文化有限公司 | 北京松工技术有限公司 | 日影程科(广东)有限公司 | 杭州安服集团有限公司 | 北京万国展览有限公司 | 瑞尔国际展览有限公司 | 德建安科技(上海)有限公司 | 武汉德体产业有限公司 |
|----|------|--|------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| 1  | 商务资信 | 体系认证：【客观分】供应商具有有效期内的质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业安全健康管理体系认证的，每个得1分，最高得3分。<br>【证明材料：须提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分。】  | 0-3  | 3           | 3          | 3          | 1          | 3          | 3            | 3          | 3          | 3          | 3             | 3          |
| 2  | 技术   | 设计方案：根据供应商提供方案中临时设施的设计理念、与赛事主题、形象的契合程度，方案设计的合理性、科学性、针对性等方面进行综合打分。设计理念先进、与赛事主题、形象契合度高且具有合理性、科学性、针对性的得8-12分；设计理念较先进、与赛事形象较契合，方案设计较合理的得4-8分；方案一般的得0-4分。 | 0-12 | 8           | 8          | 7          | 7          | 8          | 8            | 10         | 9          | 8          | 8             | 8          |
| 3  | 技术   | 实施方案：（1）根据供应商提供的项目总体规划、实施目标、特点和难点及相应措施等进行综合打分。方案完整、契合度高、目标明确、重难点分析科学合理、对应措施切实可行的得3-5分；方案一般的得0-3分。  | 0-5  | 3           | 4          | 3          | 3          | 3          | 4            | 4          | 3          | 4          | 4             | 3          |
| 4  | 技术   | 实施方案：（2）根据供应商提供的相应专项施工方案、主要分部施工方法、施工工艺等进行综合打分。方案完整合理，具有科学性、针对性的得3-6分；方案一般的得0-3分。   | 0-6  | 4           | 4          | 4          | 4          | 5          | 4            | 5          | 5          | 4          | 4             | 4          |
| 5  | 技术   | 实施方案：（3）供应商需提供采购清单中每个临时设施的过往案例实景照片（完整、清晰），与采购需求内容契合度高的得3-5分；契合度一般的得0-3分。   | 0-5  | 4           | 4          | 4          | 4          | 5          | 4            | 5          | 5          | 4          | 4             | 4          |
| 6  | 技术   | 赛时保障维护、转换方案：根据供应商提供的赛时保障维护、转换方案进行打分，方案完整，具有合理性、及时性、针对性的得4-6分；方案较完整合理的得2-4分；方案一般的得0-2分。   | 0-6  | 6           | 5          | 5          | 6          | 5          | 5            | 6          | 5          | 6          | 5             | 5          |
| 7  | 技术   | 拆除及恢复方案：根据供应商提供的拆除及恢复方案进行打分，方案完整，具有合理性、科学性的得4-5分；方案较完整合理的得2-4分；方案一般的得0-2分。   | 0-5  | 4           | 4          | 4          | 4          | 5          | 5            | 5          | 4          | 4          | 4             | 4          |
| 8  | 技术   | 设施清单符合性：根据供应商投标方案中临时设施参数、功能、设备配置等与采购需求附表清单的响应程度进行打分，优于采购需求附表清单要求的得6-8分；完全满足采购需求附表清单要求的得6分；基本满足采购需求附表清单要求的得3-6分；少部分满足或不满足采购需求附表清单要求的得0-3分。            | 0-8  | 7           | 6          | 5          | 5          | 5          | 7            | 7          | 5          | 5          | 5             | 4          |
| 9  | 技术   | 资源需求计划：根据供应商提供的劳动力、主要材料和设备、设施等各项资源进行打分，资源投入足够配置科学合理，与整体进度计划相符的得6-8分；资源投入基本能够满足项目需求，配置较合理的得3-6分；资源投入较少，配置一般的得0-3分。                                    | 0-8  | 6           | 6          | 5          | 5          | 6          | 6            | 7          | 7          | 5          | 5             | 4          |

|    |    |  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|--|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 10 | 技术 | 应急响应能力：供应商有详细的应急响应预案且充分满足采购人需求，响应速度及时。对于可能发生的突发情况有全面的分析及预判，并有科学合理的解决措施。分析全面、科学合理的得3-5分；分析较全面、较合理的得0-3分。  | 0-5  | 4  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 4  | 3  |
| 11 | 技术 | 仓储能力：【客观分】供应商具有自有库房存放产品的得2分。<br>【证明材料：须提供①自有库房或库房租赁合同复印件；②有供应商标识的现场照片；上述二项缺一不可，缺少任何一项的不得分。】  | 0-2  | 2  | 0  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| 12 | 技术 | 进度保障措施：根据供应商提供的进度安排、组织管理等进行综合打分，方案完整，具有合理性、科学性、针对性的得1-3分；方案较完整，具有一定合理性的得0-1分。  | 0-3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |
| 13 | 技术 | 内控制度、质量保证措施：根据供应商的内控制度及对临时设施质量的保障措施进行打分，内控制度规范、科学，保障措施具有科学性、可操作性、针对性的得2-4分；内控制度、质量保证措施一般的得0-2分。  | 0-4  | 4  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 2  |
| 14 | 技术 | 防疫工作方案：根据供应商提供的防疫工作方案、应急防疫措施进行综合评分，防疫工作方案及应急防疫措施具有合理性、科学性、可操作性的得3-5分，防疫工作方案及应急措施一般的得0-3分。  | 0-5  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  |
| 15 | 技术 | 项目负责人：【客观分】具有大型活动的场馆临时配套设施服务经验的（大型活动是指奥运会、青奥会、亚运会、世界大运会等，世界或亚洲单项体育赛事如世界锦标赛、世界杯、亚洲锦标赛及亚洲杯等，全国性的会展、会议等活动如进博会、世博会、G20峰会、西湖博览会、世界地理信息大会、世界互联网大会、浙商大会等），每提供1个案例得2分，最高得4分。<br>【证明材料：1）须提供案例合同或中标通知书或用户证明复印件并加盖供应商公章；2）须提供相关人员近3个月由供应商缴纳的社保养老保险缴纳证明材料复印件并加盖投标单位公章；3）提供的证明材料需能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】  | 0-4  | 4  | 0  | 2  | 0  | 4  | 0  | 0  | 4  | 2  | 0  |
| 16 | 技术 | 项目管理服务团队：根据供应商提供的项目管理服务团队的人数、资质证书、大型活动相关项目服务经验等情况进行综合打分，并提供相关证明材料。项目管理团队人员充足，技术力量强，经验丰富的得4-6分；人员较充足，技术力量较强，经验较丰富的得2-4分；项目管理团队配置一般的得0-2分。<br>（大型活动是指奥运会、青奥会、亚运会、世界大运会等，世界或亚洲单项体育赛事如世界锦标赛、世界杯、亚洲锦标赛及亚洲杯等，全国性的会展、会议等活动如进博会、世博会、G20峰会、西湖博览会、世界地理信息大会、世界互联网大会、浙商大会等）<br>【证明材料：1）须提供相关证明材料复印件并加盖单位公章；2）须提供相关人员近3个月由供应商缴纳的社保养老保险缴纳证明材料复印件并加盖投标单位公章；3）提供的证明材料需能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】 | 0-6  | 4  | 4  | 4  | 5  | 6  | 5  | 6  | 6  | 5  | 4  |
| 17 | 技术 | 合理化建议：提出针对本项目的合理化建议的，且经评标委员会认定对本项目具有可实施性、可操作性的。（0-3分）  | 0-3  | 2  | 2  | 2  | 2  | 3  | 2  | 3  | 2  | 2  | 2  |
| 合计 |    |  | 0-90 | 72 | 65 | 63 | 61 | 72 | 67 | 78 | 72 | 67 | 58 |

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（屈琳娟）

项目名称：杭州奥体中心体育场亚运会、亚残运会场馆临时配套设施服务项目（ZJCT8-YZW202203）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容   | 分值范围 | 湖北天建设工程有限公司 | 广州建展集团有限公司 | 南京明体实业有限公司 | 北京德体文化有限公司 | 北京松工技术有限公司 | 北京影程技术有限公司 | 日筑科技(广东)有限公司 | 杭州市保务集团有限公司 | 州安服集有限公司 | 北万国展有限公司 | 京博国际展览有限公司 | 德建安科技(上海)有限公司 | 武汉德体产业有限公司 |
|----|------|--|------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|----------|----------|------------|---------------|------------|
| 1  | 商务资信 | 体系认证：【客观分】供应商具有有效期内的质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业安全健康管理体系认证的，每个得1分，最高得3分。<br>【证明材料：须提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分。】  | 0-3  | 3           | 3          | 3          | 1          | 3          | 3          | 3            | 3           | 3        | 3        | 3          | 3             | 3          |
| 2  | 技术   | 设计方案：根据供应商提供方案中临时设施的设计理念、与赛事主题、形象的契合程度，方案设计的合理性、科学性、针对性等方面进行综合打分。设计理念先进、与赛事主题、形象契合度高且具有合理性、科学性、针对性的得8-12分；设计理念较先进、与赛事形象较契合，方案设计较合理的得4-8分；方案一般的得0-4分。 | 0-12 | 7           | 7          | 10         | 10         | 8          | 7          | 9            | 7           | 7        | 8        | 8          | 2             | 2          |
| 3  | 技术   | 实施方案：（1）根据供应商提供的项目总体规划、实施目标、特点和难点及相应措施等进行综合打分。方案完整、契合度高、目标明确、重难点分析科学合理、对应措施切实可行的得3-5分；方案一般的得0-3分。  | 0-5  | 5           | 4          | 5          | 5          | 4          | 5          | 4            | 4           | 4        | 5        | 5          | 3             | 3          |
| 4  | 技术   | 实施方案：（2）根据供应商提供的相应专项施工方案、主要分部施工方法、施工工艺等进行综合打分。方案完整合理，具有科学性、针对性的得3-6分；方案一般的得0-3分。   | 0-6  | 5           | 3          | 4          | 4          | 3          | 4          | 5            | 4           | 4        | 4        | 4          | 2             | 2          |
| 5  | 技术   | 实施方案：（3）供应商需提供采购清单中每个临时设施的过往案例实景照片（完整、清晰），与采购需求内容契合度高的得3-5分；契合度一般的得0-3分。   | 0-5  | 4           | 5          | 5          | 3          | 5          | 5          | 3            | 4           | 4        | 4        | 4          | 2             | 2          |
| 6  | 技术   | 赛时保障维护、转换方案：根据供应商提供的赛时保障维护、转换方案进行打分，方案完整，具有合理性、及时性、针对性的得4-6分；方案较完整合理的得2-4分；方案一般的得0-2分。   | 0-6  | 4           | 5          | 5          | 3          | 4          | 4          | 4            | 4           | 3        | 4        | 4          | 2             | 2          |
| 7  | 技术   | 拆除及恢复方案：根据供应商提供的拆除及恢复方案进行打分，方案完整，具有合理性、科学性的得4-5分；方案较完整合理的得2-4分；方案一般的得0-2分。   | 0-5  | 3           | 3          | 4          | 3          | 3          | 3          | 4            | 3           | 3        | 3        | 3          | 3             | 3          |
| 8  | 技术   | 设施清单符合性：根据供应商投标方案中临时设施参数、功能、设备配置等与采购需求附表清单的响应程度进行打分，优于采购需求附表清单要求的得6-8分；完全满足采购需求附表清单要求的得6分；基本满足采购需求附表清单要求的得3-6分；少部分满足或不满足采购需求附表清单要求的得0-3分。            | 0-8  | 6           | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6            | 6           | 6        | 6        | 6          | 6             | 6          |
| 9  | 技术   | 资源需求计划：根据供应商提供的劳动力、主要材料和设备、设施等各项资源进行打分，资源投入足够配置科学合理，与整体进度计划相符的得6-8分；资源投入基本能够满足项目需求，配置较合理的得3-6分；资源投入较少，配置一般的得0-3分。                                    | 0-8  | 7           | 6          | 7          | 5          | 6          | 7          | 7            | 6           | 7        | 6        | 7          | 4             | 4          |

|    |    |  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|--|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 10 | 技术 | 应急响应能力：供应商有详细的应急响应预案且充分满足采购人需求，响应速度及时。对于可能发生的突发情况有全面的分析及预判，并有科学合理的解决措施。分析全面、科学合理的得3-5分；分析较全面、较合理的得0-3分。  | 0-5  | 4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 4  | 3  | 3  | 4  | 2  |
| 11 | 技术 | 仓储能力：【客观分】供应商具有自有库房存放产品的得2分。<br>【证明材料：须提供①自有库房或库房租赁合同复印件；②有供应商标识的现场照片；上述二项缺一不可，缺少任何一项的不得分。】  | 0-2  | 2  | 0  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| 12 | 技术 | 进度保障措施：根据供应商提供的进度安排、组织管理等进行综合打分，方案完整，具有合理性、科学性、针对性的得1-3分；方案较完整，具有一定合理性的得0-1分。  | 0-3  | 2  | 2  | 3  | 3  | 3  | 2  | 2  | 2  | 3  | 2  |
| 13 | 技术 | 内控制度、质量保证措施：根据供应商的内控制度及对临时设施质量的保障措施进行打分，内控制度规范、科学，保障措施具有科学性、可操作性、针对性的得2-4分；内控制度、质量保证措施一般的得0-2分。  | 0-4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 2  | 2  | 2  | 2  | 3  | 2  |
| 14 | 技术 | 防疫工作方案：根据供应商提供的防疫工作方案、应急防疫措施进行综合评分，防疫工作方案及应急防疫措施具有合理性、科学性、可操作性的得3-5分，防疫工作方案及应急措施一般的得0-3分。  | 0-5  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3  | 4  | 3  | 4  | 3  |
| 15 | 技术 | 项目负责人：【客观分】具有大型活动的场馆临时配套设施服务经验的（大型活动是指奥运会、青奥会、亚运会、世界大运会等，世界或亚洲单项体育赛事如世界锦标赛、世界杯、亚洲锦标赛及亚洲杯等，全国性的会展、会议等活动如进博会、世博会、G20峰会、西湖博览会、世界地理信息大会、世界互联网大会、浙商大会等），每提供1个案例得2分，最高得4分。<br>【证明材料：1）须提供案例合同或中标通知书或用户证明复印件并加盖供应商公章；2）须提供相关人员近3个月由供应商缴纳的社保养老保险缴纳证明材料复印件并加盖投标单位公章；3）提供的证明材料需能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】  | 0-4  | 4  | 0  | 2  | 0  | 4  | 0  | 0  | 4  | 2  | 0  |
| 16 | 技术 | 项目管理服务团队：根据供应商提供的项目管理服务团队的人数、资质证书、大型活动相关项目服务经验等情况进行综合打分，并提供相关证明材料。项目管理团队人员充足，技术力量强，经验丰富的得4-6分；人员较充足，技术力量较强，经验较丰富的得2-4分；项目管理团队配置一般的得0-2分。<br>（大型活动是指奥运会、青奥会、亚运会、世界大运会等，世界或亚洲单项体育赛事如世界锦标赛、世界杯、亚洲锦标赛及亚洲杯等，全国性的会展、会议等活动如进博会、世博会、G20峰会、西湖博览会、世界地理信息大会、世界互联网大会、浙商大会等）<br>【证明材料：1）须提供相关证明材料复印件并加盖单位公章；2）须提供相关人员近3个月由供应商缴纳的社保养老保险缴纳证明材料复印件并加盖投标单位公章；3）提供的证明材料需能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】 | 0-6  | 5  | 3  | 5  | 3  | 5  | 4  | 5  | 5  | 3  | 3  |
| 17 | 技术 | 合理化建议：提出针对本项目的合理化建议的，且经评标委员会认定对本项目具有可实施性、可操作性的。（0-3分）  | 0-3  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| 合计 |    |  | 0-90 | 70 | 59 | 74 | 61 | 66 | 63 | 65 | 63 | 67 | 43 |

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（季龙明）

项目名称：杭州奥体中心体育场亚运会、亚残运会场馆临时配套设施服务项目（ZJCT8-YZW202203）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容   | 分值范围 | 湖北天建设工程有限公司 | 广州建展集团有限公司 | 南京明体实业有限公司 | 北京安固体育文化有限公司 | 北京德体文有限公司 | 北京影程技术有限公司 | 日筑科技(广东)有限公司 | 杭州市保务集团有限公司 | 州安服集有限公司 | 北万国展有限公司 | 京博国际展览有限公司 | 德建安科技(上海)有限公司 | 武汉安固体育产业有限公司 | 汉德体产有限公司 |
|----|------|--|------|-------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|----------|----------|------------|---------------|--------------|----------|
| 1  | 商务资信 | 体系认证：【客观分】供应商具有有效期内的质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业安全健康管理体系认证的，每个得1分，最高得3分。<br>【证明材料：须提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分。】  | 0-3  | 3           | 3          | 3          | 1            | 3         | 3          | 3            | 3           | 3        | 3        | 3          | 3             | 3            | 3        |
| 2  | 技术   | 设计方案：根据供应商提供方案中临时设施的设计理念、与赛事主题、形象的契合程度，方案设计的合理性、科学性、针对性等方面进行综合打分。设计理念先进、与赛事主题、形象契合度高且具有合理性、科学性、针对性的得8-12分；设计理念较先进、与赛事形象较契合，方案设计较合理的得4-8分；方案一般的得0-4分。 | 0-12 | 9           | 8          | 8          | 9            | 8         | 9          | 10           | 9           | 9        | 9        | 9          | 9             | 4            | 4        |
| 3  | 技术   | 实施方案：（1）根据供应商提供的项目总体规划、实施目标、特点和难点及相应措施等进行综合打分。方案完整、契合度高、目标明确、重难点分析科学合理、对应措施切实可行的得3-5分；方案一般的得0-3分。  | 0-5  | 3           | 4          | 4          | 3            | 3         | 3          | 3            | 3           | 3        | 3        | 3          | 3             | 2            | 2        |
| 4  | 技术   | 实施方案：（2）根据供应商提供的相应专项施工方案、主要分部施工方法、施工工艺等进行综合打分。方案完整合理，具有科学性、针对性的得3-6分；方案一般的得0-3分。   | 0-6  | 4           | 4          | 4          | 5            | 4         | 4          | 5            | 3           | 4        | 3        | 4          | 3             | 3            | 3        |
| 5  | 技术   | 实施方案：（3）供应商需提供采购清单中每个临时设施的过往案例实景照片（完整、清晰），与采购需求内容契合度高的得3-5分；契合度一般的得0-3分。   | 0-5  | 4           | 3          | 3          | 4            | 3         | 3          | 4            | 4           | 4        | 4        | 3          | 3             | 3            | 3        |
| 6  | 技术   | 赛时保障维护、转换方案：根据供应商提供的赛时保障维护、转换方案进行打分，方案完整，具有合理性、及时性、针对性的得4-6分；方案较完整合理的得2-4分；方案一般的得0-2分。   | 0-6  | 3           | 3          | 3          | 3            | 4         | 4          | 4            | 4           | 3        | 4        | 4          | 2             | 2            | 2        |
| 7  | 技术   | 拆除及恢复方案：根据供应商提供的拆除及恢复方案进行打分，方案完整，具有合理性、科学性的得4-5分；方案较完整合理的得2-4分；方案一般的得0-2分。   | 0-5  | 4           | 3          | 3          | 3            | 2         | 2          | 4            | 3           | 2        | 2        | 2          | 2             | 2            | 2        |
| 8  | 技术   | 设施清单符合性：根据供应商投标方案中临时设施参数、功能、设备配置等与采购需求附表清单的响应程度进行打分，优于采购需求附表清单要求的得6-8分；完全满足采购需求附表清单要求的得6分；基本满足采购需求附表清单要求的得3-6分；少部分满足或不满足采购需求附表清单要求的得0-3分。            | 0-8  | 7           | 6          | 6          | 6            | 7         | 6          | 7            | 6           | 6        | 6        | 6          | 6             | 6            | 6        |
| 9  | 技术   | 资源需求计划：根据供应商提供的劳动力、主要材料和设备、设施等各项资源进行打分，资源投入足够配置科学合理，与整体进度计划相符的得6-8分；资源投入基本能够满足项目需求，配置较合理的得3-6分；资源投入较少，配置一般的得0-3分。                                    | 0-8  | 4           | 5          | 5          | 5            | 4         | 5          | 6            | 5           | 5        | 5        | 5          | 4             | 4            | 4        |

|    |    |   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|---|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 10 | 技术 | 应急响应能力：供应商有详细的应急响应预案且充分满足采购人需求，响应速度及时。对于可能发生的突发情况有全面的分析及预判，并有科学合理的解决措施。分析全面、科学合理的得3-5分；分析较全面、较合理的得0-3分。   | 0-5  | 4  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 4  | 3  | 3  | 2  |
| 11 | 技术 | 仓储能力：【客观分】供应商具有自有库房存放产品的得2分。<br>【证明材料：须提供①自有库房或库房租赁合同复印件；②有供应商标识的现场照片；上述二项缺一不可，缺少任何一项的不得分。】   | 0-2  | 2  | 0  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| 12 | 技术 | 进度保障措施：根据供应商提供的进度安排、组织管理等进行综合打分，方案完整，具有合理性、科学性、针对性的得1-3分；方案较完整，具有一定合理性的得0-1分。   | 0-3  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| 13 | 技术 | 内控制度、质量保证措施：根据供应商的内控制度及对临时设施质量的保障措施进行打分，内控制度规范、科学，保障措施具有科学性、可操作性、针对性的得2-4分；内控制度、质量保证措施一般的得0-2分。   | 0-4  | 2  | 3  | 2  | 2  | 2  | 2  | 3  | 2  | 2  | 2  |
| 14 | 技术 | 防疫工作方案：根据供应商提供的防疫工作方案、应急防疫措施进行综合评分，防疫工作方案及应急防疫措施具有合理性、科学性、可操作性的得3-5分，防疫工作方案及应急措施一般的得0-3分。   | 0-5  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |
| 15 | 技术 | 项目负责人：【客观分】具有大型活动的场馆临时配套设施服务经验的（大型活动是指奥运会、青奥会、亚运会、世界大运会等，世界或亚洲单项体育赛事如世界锦标赛、世界杯、亚洲锦标赛及亚洲杯等，全国性的会展、会议等活动如进博会、世博会、G20峰会、西湖博览会、世界地理信息大会、世界互联网大会、浙商大会等），每提供1个案例得2分，最高得4分。<br>【证明材料：1）须提供案例合同或中标通知书或用户证明复印件并加盖供应商公章；2）须提供相关人员近3个月由供应商缴纳的社养老保险缴纳证明材料复印件并加盖投标单位公章；3）提供的证明材料需能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】  | 0-4  | 4  | 0  | 2  | 0  | 4  | 0  | 0  | 4  | 2  | 0  |
| 16 | 技术 | 项目管理服务团队：根据供应商提供的项目管理服务团队的人数、资质证书、大型活动相关项目服务经验等情况进行综合打分，并提供相关证明材料。项目管理团队人员充足，技术力量强，经验丰富的得4-6分；人员较充足，技术力量较强，经验较丰富的得2-4分；项目管理团队配置一般的得0-2分。<br>（大型活动是指奥运会、青奥会、亚运会、世界大运会等，世界或亚洲单项体育赛事如世界锦标赛、世界杯、亚洲锦标赛及亚洲杯等，全国性的会展、会议等活动如进博会、世博会、G20峰会、西湖博览会、世界地理信息大会、世界互联网大会、浙商大会等）<br>【证明材料：1）须提供相关证明材料复印件并加盖单位公章；2）须提供相关人员近3个月由供应商缴纳的社养老保险缴纳证明材料复印件并加盖投标单位公章；3）提供的证明材料需能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】 | 0-6  | 3  | 4  | 4  | 3  | 3  | 4  | 5  | 3  | 4  | 3  |
| 17 | 技术 | 合理化建议：提出针对本项目的合理化建议的，且经评标委员会认定对本项目具有可实施性、可操作性的。（0-3分）   | 0-3  | 2  | 2  | 2  | 3  | 3  | 2  | 3  | 2  | 2  | 2  |
| 合计 |    |   | 0-90 | 63 | 56 | 59 | 57 | 61 | 57 | 68 | 60 | 59 | 45 |

专家（签名）：

