

技术商务评分明细（专家1）

项目名称： 上虞区土地出让合同电子化和“一码管地”应用试点项目（YK2023566）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江臻善科技股份有限公司	杭州今奥信息科技有限公司	浙江数软信息技术有限公司
1.1	技术	评委根据供应商对项目的需求理解清晰、全面，建设方案完整合理，能够实现项目的全部需求打分。	0-5	4.5	3.0	3.0
1.2	技术	评委根据供应商对本项目项目背景的了解情况和目标认识的深刻性和完整性进行综合评分。	0-5	4.5	3.0	3.0
1.3	技术	评委根据供应商整体设计方案合理性、完整性，条理清楚、逻辑性强。能够正确理解用户需求的情况打分。	0-5	4.0	2.5	3.0
1.4	技术	评委根据供应商提供的总体框架设计合理，层次明确，技术架构成熟；对项目整体建设采用的技术路线理解准确，对其中的主要关键技术难点进行分析设计；要求用户数据动态更新，技术方法成熟。	0-5	4.5	2.5	2.5
1.5	技术	评委根据供应商系统设计和实施过程充分考虑系统的扩展性和兼容性，随时响应和对接上级管理要求，同时考虑方案的可行性、成熟度、全面性等打分。	0-5	4.5	2.5	2.5
1.6	技术	评委根据供应商成果文件编制等工序流程科学性、规范性、严密性进行打分。	0-5	4.0	3.0	2.5
1.7	技术	评委根据供应商对项目技术难点、风险的分析和解决难题、规避风险的相应技术方案打分。	0-5	4.0	3.0	3.0
1.8	技术	评委根据项目数据日常更新保障方案设计情况打分。	0-5	4.0	3.0	2.5
1.9	技术	评委根据供应商完成本项目工作的有利条件和工作基础描述情况进行打分。	0-5	4.0	3.0	2.5
2.1	技术	评委根据供应商组织机构的完善性，人力资源安排的充足合理性、职责明确等情况进行打分。	0-5	4.0	3.0	3.0
2.2.1	技术	工期进度计划	0-3	2.5	1.0	1.0
2.2.2	技术	效率提升措施	0-2	1.5	1.0	1.0
2.2.3	技术	技术保障措施	0-1	0.8	0.5	0.5
2.3	技术	评委根据供应商对项目的优化需求分析及服务等过程中，保证系统安全运行、质量可靠等质量保证措施的全面性和科学性进行打分。	0-5	4.5	4.0	3.0
2.4	技术	评委根据供应商针对该项目制定的各项管理制度，包括质量管理、保密管理等内容的完整性、实用性进行打分。	0-5	4.0	3.0	3.0
2.5	技术	评委根据供应商对本项目的服务响应时间、响应程度、售后服务人员的配置切、问题解决能力及后续服务保障承诺进行综合评分。	0-5	4.0	3.0	2.5
3.1	商务	拟投入本项目的项目负责人具有高级信息系统项目管理师证书的得0.5分，具有PMP（项目管理专业人员资格认证）证书的得0.5分，本项最高得1分。 拟投入本项目的技术负责人具有高级工程师（测绘或计算机相关专业）证书的得0.5分，具有数据库高级工程师资格证书的得0.5分，本项最高得1分。 提供上述证书扫描件和近三个月社保扫描件加盖公章。	0-2	2.0	0.5	1.0
3.2	商务	拟投入项目组人员（不含项目负责人和技术负责人）具有保密知识培训证书的，每提供一人得0.5分，最高得1分。 提供上述证书扫描件和近三个月社保扫描件加盖公章。	0-1	1.0	1.0	0.0

4	商务	供应商业绩 供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过与本项目类似项目业绩的每个得0.5分，最高2分。需提供中标通知书和合同扫描件加盖公章	0-2	2.0	0.5	0.0
5.1	商务	供应商具有省级及以上政府机构颁发的涉密信息系统集成资质证书的得2分。提供相关证明证书扫描件加盖公章。	0-2	2.0	2.0	0.0
5.2	商务	供应商具有自主研发的数据库建库软件并通过相关国家机构测评的得2分，没有不得分。提供证明材料扫描件加盖公章。	0-2	2.0	0.0	0.0
合计			0-80	68.3	45.0	39.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称： 上虞区土地出让合同电子化和“一码管地”应用试点项目（YK2023566）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江臻善科技股份有限公司	杭州今奥信息科技有限公司	浙江数软信息技术有限公司
1.1	技术	评委根据供应商对项目的需求理解清晰、全面，建设方案完整合理，能够实现项目的全部需求打分。	0-5	5.0	4.0	2.5
1.2	技术	评委根据供应商对本项目项目背景的了解情况和目标认识的深刻性和完整性进行综合评分。	0-5	5.0	3.0	3.0
1.3	技术	评委根据供应商整体设计方案合理性、完整性，条理清楚、逻辑性强。能够正确理解用户需求的情况打分。	0-5	5.0	3.4	2.8
1.4	技术	评委根据供应商提供的总体框架设计合理，层次明确，技术架构成熟；对项目整体建设采用的技术路线理解准确，对其中的主要关键技术难点进行分析设计；要求用户数据动态更新，技术方法成熟。	0-5	3.5	3.5	3.1
1.5	技术	评委根据供应商系统设计和实施过程充分考虑系统的扩展性和兼容性，随时响应和对接上级管理要求，同时考虑方案的可行性、成熟度、全面性等打分。	0-5	4.5	3.8	3.2
1.6	技术	评委根据供应商成果文件编制等工序流程科学性、规范性、严密性进行打分。	0-5	4.5	3.4	3.1
1.7	技术	评委根据供应商对项目技术难点、风险的分析和解决难题、规避风险的相应技术方案打分。	0-5	4.5	3.3	3.3
1.8	技术	评委根据项目数据日常更新保障方案设计情况打分。	0-5	4.5	3.2	3.4
1.9	技术	评委根据供应商完成本项目工作的有利条件和工作基础描述情况进行打分。	0-5	4.3	3.1	3.1
2.1	技术	评委根据供应商组织机构的完善性，人力资源安排的充足合理性、职责明确等情况进行打分。	0-5	4.5	3.1	3.2
2.2.1	技术	工期进度计划	0-3	2.5	2.0	2.0
2.2.2	技术	效率提升措施	0-2	1.8	1.0	1.0
2.2.3	技术	技术保障措施	0-1	1.0	0.5	0.5
2.3	技术	评委根据供应商对项目的优化需求分析及服务等过程中，保证系统安全运行、质量可靠等质量保证措施的全面性和科学性进行打分。	0-5	4.5	3.4	3.4
2.4	技术	评委根据供应商针对该项目制定的各项管理制度，包括质量管理、保密管理等内容的完整性、实用性进行打分。	0-5	4.6	3.0	3.3
2.5	技术	评委根据供应商对本项目的服务响应时间、响应程度、售后服务人员的配置切、问题解决能力及后续服务保障承诺进行综合评分。	0-5	4.6	3.1	2.9
3.1	商务	拟投入本项目的项目负责人具有高级信息系统项目管理师证书的得0.5分，具有PMP（项目管理专业人员资格认证）证书的得0.5分，本项最高得1分。 拟投入本项目的技术负责人具有高级工程师（测绘或计算机相关专业）证书的得0.5分，具有数据库高级工程师资格证书的得0.5分，本项最高得1分。 提供上述证书扫描件和近三个月社保扫描件加盖公章。	0-2	2.0	0.5	1.0
3.2	商务	拟投入项目组人员（不含项目负责人和技术负责人）具有保密知识培训证书的，每提供一人得0.5分，最高得1分。 提供上述证书扫描件和近三个月社保扫描件加盖公章。	0-1	1.0	1.0	0.0

4	商务	供应商业绩 供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过与本项目类似项目业绩的每个得0.5分，最高2分。需提供中标通知书和合同扫描件加盖公章	0-2	2.0	0.5	0.0
5.1	商务	供应商具有省级及以上政府机构颁发的涉密信息系统集成资质证书的得2分。提供相关证明证书扫描件加盖公章。	0-2	2.0	2.0	0.0
5.2	商务	供应商具有自主研发的数据库建库软件并通过相关国家机构测评的得2分，没有不得分。提供证明材料扫描件加盖公章。	0-2	2.0	0.0	0.0
合计			0-80	73.3	50.8	44.8

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称： 上虞区土地出让合同电子化和“一码管地”应用试点项目（YK2023566）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江臻善科技股份有限公司	杭州今奥信息科技有限公司	浙江数软信息技术有限公司
1.1	技术	评委根据供应商对项目的需求理解清晰、全面，建设方案完整合理，能够实现项目的全部需求打分。	0-5	4.5	3.9	3.8
1.2	技术	评委根据供应商对本项目项目背景的了解情况和目标认识的深刻性和完整性进行综合评分。	0-5	4.6	3.8	3.6
1.3	技术	评委根据供应商整体设计方案合理性、完整性，条理清楚、逻辑性强。能够正确理解用户需求的情况打分。	0-5	4.4	3.9	3.8
1.4	技术	评委根据供应商提供的总体框架设计合理，层次明确，技术架构成熟；对项目整体建设采用的技术路线理解准确，对其中的主要关键技术难点进行分析设计；要求用户数据动态更新，技术方法成熟。	0-5	4.5	4.0	3.8
1.5	技术	评委根据供应商系统设计和实施过程充分考虑系统的扩展性和兼容性，随时响应和对接上级管理要求，同时考虑方案的可行性、成熟度、全面性等打分。	0-5	4.5	3.8	3.8
1.6	技术	评委根据供应商成果文件编制等工序流程科学性、规范性、严密性进行打分。	0-5	4.4	3.8	3.7
1.7	技术	评委根据供应商对项目技术难点、风险的分析和解决难题、规避风险的相应技术方案打分。	0-5	4.5	3.9	3.8
1.8	技术	评委根据项目数据日常更新保障方案设计情况打分。	0-5	4.6	3.8	3.7
1.9	技术	评委根据供应商完成本项目工作的有利条件和工作基础描述情况进行打分。	0-5	4.5	4.0	3.9
2.1	技术	评委根据供应商组织机构的完善性，人力资源安排的充足合理性、职责明确等情况进行打分。	0-5	4.4	3.8	3.9
2.2.1	技术	工期进度计划	0-3	2.6	2.4	2.3
2.2.2	技术	效率提升措施	0-2	1.7	1.4	1.4
2.2.3	技术	技术保障措施	0-1	0.8	0.7	0.6
2.3	技术	评委根据供应商对项目的优化需求分析及服务等过程中，保证系统安全运行、质量可靠等质量保证措施的全面性和科学性进行打分。	0-5	4.5	4.0	3.8
2.4	技术	评委根据供应商针对该项目制定的各项管理制度，包括质量管理、保密管理等内容的完整性、实用性进行打分。	0-5	4.4	3.9	3.8
2.5	技术	评委根据供应商对本项目的服务响应时间、响应程度、售后服务人员的配置切、问题解决能力及后续服务保障承诺进行综合评分。	0-5	4.6	4.0	3.9
3.1	商务	拟投入本项目的项目负责人具有高级信息系统项目管理师证书的得0.5分，具有PMP（项目管理专业人员资格认证）证书的得0.5分，本项最高得1分。 拟投入本项目的技术负责人具有高级工程师（测绘或计算机相关专业）证书的得0.5分，具有数据库高级工程师资格证书的得0.5分，本项最高得1分。 提供上述证书扫描件和近三个月社保扫描件加盖公章。	0-2	2.0	0.5	1.0
3.2	商务	拟投入项目组人员（不含项目负责人和技术负责人）具有保密知识培训证书的，每提供一人得0.5分，最高得1分。 提供上述证书扫描件和近三个月社保扫描件加盖公章。	0-1	1.0	1.0	0.0

4	商务	供应商业绩 供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过与本项目类似项目业绩的每个得0.5分，最高2分。需提供中标通知书和合同扫描件加盖公章	0-2	2.0	0.5	0.0
5.1	商务	供应商具有省级及以上政府机构颁发的涉密信息系统集成资质证书的得2分。提供相关证明证书扫描件加盖公章。	0-2	2.0	2.0	0.0
5.2	商务	供应商具有自主研发的数据库建库软件并通过相关国家机构测评的得2分，没有不得分。提供证明材料扫描件加盖公章。	0-2	2.0	0.0	0.0
合计			0-80	72.5	59.1	54.6

专家（签名）：