

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：遂昌县2025年水文设施维护项目（ZJSW(2024)46-磋18）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州莘海科技有限公司	浙江水文新技术开发经营有限公司	浙江深腾信息科技有限公司	浙江天禹信息科技有限公司
1	商务	投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每个证书得1.5分，最高3分。 注：提供相关有效证书原件扫描件，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	投标人自2021年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每提供一个业绩得0.5分，最高得2分。 注：1. 须提供合同原件扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 2. 是否属于同类项目案例，由评审委员会根据合同的内容、特点以及与本项目的类似程度等进行认定。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
3.1	技术	项目负责人： 拟派项目负责人具有水文相关专业工程师及以上证书的得3分。 注：需提供相关证书原件扫描件及相关部门在投标单位近三个月的社保证明，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
3.2	技术	项目组其他人员配置： 投标人提供的项目组其他人员配置情况，包括岗位分配、职责分工、人员的资历及学历、职称和专业性，根据人员结构合理性，是否符合项目开展需求等，由评委在分值范围内进行打分。 1、岗位分配、职责分工安排（阶梯分值范围：2、1.5、1、0.5、0） 2、人员的资历及学历、职称和专业性（阶梯分值范围：2、1.5、1、0.5、0） 注：需提供相关证书原件扫描件及相关部门在投标单位近三个月的社保证明进行佐证，不提供的酌情扣分。	0-4	3.0	4.0	3.0	4.0
4	技术	投标人提供的项目背景理解及项目实施意义分析，根据内容的完整性、准确性，是否符合项目实际需求情况，由评委在分值范围内进行打分。 1、项目背景理解（阶梯分值范围：2、1.5、1、0.5、0） 2、项目实施意义分析（阶梯分值范围：2、1.5、1、0.5、0）	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	投标人对本地水文遥测站点分布了解，根据内容的详细完整性，条理是否清晰，由评委在分值范围内进行打分。（阶梯分值范围：4、3、2、1、0.5、0）	0-4	3.0	4.0	3.0	4.0
6.1	技术	重点难点及问题分析： 1、投标人对本项目的重点难点、及针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，根据分析内容的全面性，且是否能反应出实际情况，由评委在分值范围内进行打分。（阶梯分值范围：3、2、1、0.5、0）	0-3	2.0	3.0	2.0	3.0
6.2	技术	解决措施： 2、投标人结合自身的专业、经验等情况，提出的项目重点难点以及可能出现的问题和困难提出的解决措施，根据措施的合理可行性，及是否切实有效，由评委在分值范围内进行打分。（阶梯分值范围：3、2、1、0.5、0）	0-3	1.0	3.0	1.0	2.0
7.1	技术	日常监测方案： 投标人提供的对水雨情遥测站点实施方案的日常监测方案是否完整清晰，是否具有前瞻性和可行性，由评委在分值范围内进行打分。（阶梯分值范围：4、3、2、1、0）	0-4	1.0	3.0	2.0	3.0
7.2	技术	巡检方案： 投标人提供的对水雨情遥测站点实施方案的巡检方案是否完整清晰，是否具有前瞻性和可行性，由评委在分值范围内进行打分。（阶梯分值范围：4、3、2、1、0）	0-4	3.0	4.0	3.0	3.0
7.3	技术	测量方案： 投标人提供的对水雨情遥测站点实施方案的测量方案是否完整清晰，是否具有前瞻性和可行性，由评委在分值范围内进行打分。（阶梯分值范围：4、3、2、1、0）	0-4	2.0	3.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

8.1	技术	<p>索道保养维护方案： 投标人提供的对水雨情遥测站点的索道保养维护方案是否完整清晰，是否具有前瞻性和可行性，由评委在分值范围内进行打分。（阶梯分值范围：4、3、2、1、0）</p>	0-4	2.0	3.0	3.0	3.0
8.2	技术	<p>清洁管理方案： 投标人提供的对水雨情遥测站点的清洁管理方案是否完整清晰，是否具有前瞻性和可行性，由评委在分值范围内进行打分。（阶梯分值范围：4、3、2、1、0）</p>	0-4	2.0	3.0	2.0	3.0
8.3	技术	<p>应急维修方案： 投标人提供的对水雨情遥测站点的应急维修方案是否完整清晰，是否具有前瞻性和可行性，由评委在分值范围内进行打分。（阶梯分值范围：4、3、2、1、0）</p>	0-4	2.0	3.0	2.0	3.0
9.1	技术	<p>设备管理维护方案： 投标人提供的对水雨情遥测站点的设备管理维护方案，包括设备管理方案、设备维护方案，根据方案内容是否完整清晰，是否具有前瞻性和可行性，由评委在分值范围内进行打分。 1、设备管理方案（阶梯分值范围：3、2、1、0.5、0） 2、设备维护方案（阶梯分值范围：3、2、1、0.5、0）</p>	0-6	2.0	4.0	2.0	2.0
9.2	技术	<p>进度计划： 投标人提出的进度计划安排，包括总体进度及节点进度、进度保障措施，根据内容的完整可行性，是否有利于项目实施，由评委在分值范围内进行打分。 1、项目总体进度及节点进度（阶梯分值范围：3、2、1、0.5、0） 2、项目进度保障措施（阶梯分值范围：3、2、1、0.5、0）</p>	0-6	4.0	6.0	3.0	5.0
10	技术	<p>投标人针对本其项目提出的项目各阶段质量保证措施，包括项目准备阶段控制、项目实施阶段控制，根据控制措施的齐全性、有效性，由评委在分值范围内进行打分。 1、项目准备阶段控制（阶梯分值范围：2、1.5、1、0.5、0） 2、项目实施阶段控制（阶梯分值范围：2、1.5、1、0.5、0）</p>	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
11	技术	<p>投标人针对本其项目提出的安全保障措施，根据措施的齐全性、有效性，由评委在分值范围内进行打分。（阶梯分值范围：3、2、1、0.5、0）</p>	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
12	技术	<p>投标人对现场工作突发事件的响应和处理方案，根据方案的详细程度，是否完善、可行，由评委在分值范围内进行打分。 1、突发环境事件应急预案全面、科学、针对性强。（阶梯分值范围：2、1.5、1、0.5、0） 2、应急救援组织机构完善、科学、可行性。（阶梯分值范围：2、1.5、1、0.5、0） 3、安全设备设施投入齐全、合理。（阶梯分值范围：1、0.5、0）</p>	0-5	2.0	4.0	2.0	2.0
13.1	技术	<p>投标人提出的服务方案，包括售后服务承诺及服务承诺落实的保障措施、服务响应能力及后续技术支持等，根据内容的全面合理性，是否具有针对性，由评委在分值范围内进行打分。（阶梯分值范围：3、2、1、0.5、0）</p>	0-3	2.0	2.0	1.0	2.0
13.2	技术	<p>投标人在项目实施地设有服务机构或承诺中标后合同签订前在项目实施地设立服务机构的得3分。 注：提供售后服务机构证明材料或承诺书加盖投标人公章，否则不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-80	50.0	68.0	51.0	60.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：遂昌县2025年水文设施维护项目（ZJSW(2024)46-磋18）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州莘海科技有限公司	浙江水文新技术开发经营有限公司	浙江深腾信息科技有限公司	浙江天禹信息科技有限公司
1	商务	投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每个证书得1.5分，最高3分。 注：提供相关有效证书原件扫描件，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	投标人自2021年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每提供一个业绩得0.5分，最高得2分。 注：1. 须提供合同原件扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 2. 是否属于同类项目案例，由评审委员会根据合同的内容、特点以及与本项目的类似程度等进行认定。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
3.1	技术	项目负责人： 拟派项目负责人具有水文相关专业工程师及以上证书的得3分。 注：需提供相关证书原件扫描件及相关人员在投标单位近三个月的社保证明，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
3.2	技术	项目组其他人员配置： 投标人提供的项目组其他人员配置情况，包括岗位分配、职责分工、人员的资历及学历、职称和专业性，根据人员结构合理性，是否符合项目开展需求等，由评委在分值范围内进行打分。 1、岗位分配、职责分工安排（阶梯分值范围：2、1.5、1、0.5、0） 2、人员的资历及学历、职称和专业性（阶梯分值范围：2、1.5、1、0.5、0） 注：需提供相关证书原件扫描件及相关人员在投标单位近三个月的社保证明进行佐证，不提供的酌情扣分。	0-4	3.5	4.0	3.0	3.5
4	技术	投标人提供的项目背景理解及项目实施意义分析，根据内容的完整性、准确性，是否符合项目实际需求情况，由评委在分值范围内进行打分。 1、项目背景理解（阶梯分值范围：2、1.5、1、0.5、0） 2、项目实施意义分析（阶梯分值范围：2、1.5、1、0.5、0）	0-4	2.0	2.5	3.0	3.0
5	技术	投标人对本地水文遥测站点分布了解，根据内容的详细完整性，条理是否清晰，由评委在分值范围内进行打分。（阶梯分值范围：4、3、2、1、0.5、0）	0-4	3.0	3.0	3.0	2.0
6.1	技术	重点难点及问题分析： 1、投标人对本项目的重点难点、及针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，根据分析内容的全面性，且是否能反应出实际情况，由评委在分值范围内进行打分。（阶梯分值范围：3、2、1、0.5、0）	0-3	2.0	3.0	1.0	3.0
6.2	技术	解决措施： 2、投标人结合自身的专业、经验等情况，提出的项目重点难点以及可能出现的问题和困难提出的解决措施，根据措施的合理可行性，及是否切实有效，由评委在分值范围内进行打分。（阶梯分值范围：3、2、1、0.5、0）	0-3	1.0	2.0	1.0	2.0
7.1	技术	日常监测方案： 投标人提供的对水雨情遥测站点实施方案的日常监测方案是否完整清晰，是否具有前瞻性和可行性，由评委在分值范围内进行打分。（阶梯分值范围：4、3、2、1、0）	0-4	3.0	3.0	2.0	2.0
7.2	技术	巡检方案： 投标人提供的对水雨情遥测站点实施方案的巡检方案是否完整清晰，是否具有前瞻性和可行性，由评委在分值范围内进行打分。（阶梯分值范围：4、3、2、1、0）	0-4	2.0	3.0	2.0	3.0
7.3	技术	测量方案： 投标人提供的对水雨情遥测站点实施方案的测量方案是否完整清晰，是否具有前瞻性和可行性，由评委在分值范围内进行打分。（阶梯分值范围：4、3、2、1、0）	0-4	2.0	3.0	2.0	3.0

技术商务资信评分明细表

8.1	技术	<p>索道保养维护方案： 投标人提供的对水雨情遥测站点的索道保养维护方案是否完整清晰，是否具有前瞻性和可行性，由评委在分值范围内进行打分。（阶梯分值范围：4、3、2、1、0）</p>	0-4	2.0	3.0	3.0	3.0
8.2	技术	<p>清洁管理方案： 投标人提供的对水雨情遥测站点的清洁管理方案是否完整清晰，是否具有前瞻性和可行性，由评委在分值范围内进行打分。（阶梯分值范围：4、3、2、1、0）</p>	0-4	2.0	3.0	3.0	3.0
8.3	技术	<p>应急维修方案： 投标人提供的对水雨情遥测站点的应急维修方案是否完整清晰，是否具有前瞻性和可行性，由评委在分值范围内进行打分。（阶梯分值范围：4、3、2、1、0）</p>	0-4	2.0	2.0	3.0	3.0
9.1	技术	<p>设备管理维护方案： 投标人提供的对水雨情遥测站点的设备管理维护方案，包括设备管理方案、设备维护方案，根据方案内容是否完整清晰，是否具有前瞻性和可行性，由评委在分值范围内进行打分。 1、设备管理方案（阶梯分值范围：3、2、1、0.5、0） 2、设备维护方案（阶梯分值范围：3、2、1、0.5、0）</p>	0-6	4.0	4.0	4.0	3.0
9.2	技术	<p>进度计划： 投标人提出的进度计划安排，包括总体进度及节点进度、进度保障措施，根据内容的完整可行性，是否有利于项目实施，由评委在分值范围内进行打分。 1、项目总体进度及节点进度（阶梯分值范围：3、2、1、0.5、0） 2、项目进度保障措施（阶梯分值范围：3、2、1、0.5、0）</p>	0-6	3.0	5.0	4.0	4.0
10	技术	<p>投标人针对本其项目提出的项目各阶段质量保证措施，包括项目准备阶段控制、项目实施阶段控制，根据控制措施的齐全性、有效性，由评委在分值范围内进行打分。 1、项目准备阶段控制（阶梯分值范围：2、1.5、1、0.5、0） 2、项目实施阶段控制（阶梯分值范围：2、1.5、1、0.5、0）</p>	0-4	3.0	3.5	3.0	3.0
11	技术	<p>投标人针对本其项目提出的安全保障措施，根据措施的齐全性、有效性，由评委在分值范围内进行打分。（阶梯分值范围：3、2、1、0.5、0）</p>	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0
12	技术	<p>投标人对现场工作突发事件的响应和处理方案，根据方案的详细程度，是否完善、可行，由评委在分值范围内进行打分。 1、突发环境事件应急预案全面、科学、针对性强。（阶梯分值范围：2、1.5、1、0.5、0） 2、应急救援组织机构完善、科学、可行性。（阶梯分值范围：2、1.5、1、0.5、0） 3、安全设备设施投入齐全、合理。（阶梯分值范围：1、0.5、0）</p>	0-5	4.0	5.0	4.0	4.0
13.1	技术	<p>投标人提出的服务方案，包括售后服务承诺及服务承诺落实的保障措施、服务响应能力及后续技术支持等，根据内容的全面合理性，是否具有针对性，由评委在分值范围内进行打分。（阶梯分值范围：3、2、1、0.5、0）</p>	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0
13.2	技术	<p>投标人在项目实施地设有服务机构或承诺中标后合同签订前在项目实施地设立服务机构的得3分。 注：提供售后服务机构证明材料或承诺书加盖投标人公章，否则不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-80	53.5	66.0	57.0	60.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：遂昌县2025年水文设施维护项目（ZJSW(2024)46-磋18）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州莘海科技有限公司	浙江水文新技术开发经营有限公司	浙江深腾信息科技有限公司	浙江天禹信息科技有限公司
1	商务	投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每个证书得1.5分，最高3分。 注：提供相关有效证书原件扫描件，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	投标人自2021年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每提供一个业绩得0.5分，最高得2分。 注：1. 须提供合同原件扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 2. 是否属于同类项目案例，由评审委员会根据合同的内容、特点以及与本项目的类似程度等进行认定。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
3.1	技术	项目负责人： 拟派项目负责人具有水文相关专业工程师及以上证书的得3分。 注：需提供相关证书原件扫描件及相关人员在投标单位近三个月的社保证明，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
3.2	技术	项目组其他人员配置： 投标人提供的项目组其他人员配置情况，包括岗位分配、职责分工、人员的资历及学历、职称和专业性，根据人员结构合理性，是否符合项目开展需求等，由评委在分值范围内进行打分。 1、岗位分配、职责分工安排（阶梯分值范围：2、1.5、1、0.5、0） 2、人员的资历及学历、职称和专业性（阶梯分值范围：2、1.5、1、0.5、0） 注：需提供相关证书原件扫描件及相关人员在投标单位近三个月的社保证明进行佐证，不提供的酌情扣分。	0-4	3.0	4.0	4.0	3.0
4	技术	投标人提供的项目背景理解及项目实施意义分析，根据内容的完整性、准确性，是否符合项目实际需求情况，由评委在分值范围内进行打分。 1、项目背景理解（阶梯分值范围：2、1.5、1、0.5、0） 2、项目实施意义分析（阶梯分值范围：2、1.5、1、0.5、0）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
5	技术	投标人对本地水文遥测站点分布了解，根据内容的详细完整性，条理是否清晰，由评委在分值范围内进行打分。（阶梯分值范围：4、3、2、1、0.5、0）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
6.1	技术	重点难点及问题分析： 1、投标人对本项目的重点难点、及针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，根据分析内容的全面性，且是否能反应出实际情况，由评委在分值范围内进行打分。（阶梯分值范围：3、2、1、0.5、0）	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0
6.2	技术	解决措施： 2、投标人结合自身的专业、经验等情况，提出的项目重点难点以及可能出现的问题和困难提出的解决措施，根据措施的合理可行性，及是否切实有效，由评委在分值范围内进行打分。（阶梯分值范围：3、2、1、0.5、0）	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0
7.1	技术	日常监测方案： 投标人提供的对水雨情遥测站点实施方案的日常监测方案是否完整清晰，是否具有前瞻性和可行性，由评委在分值范围内进行打分。（阶梯分值范围：4、3、2、1、0）	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
7.2	技术	巡检方案： 投标人提供的对水雨情遥测站点实施方案的巡检方案是否完整清晰，是否具有前瞻性和可行性，由评委在分值范围内进行打分。（阶梯分值范围：4、3、2、1、0）	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
7.3	技术	测量方案： 投标人提供的对水雨情遥测站点实施方案的测量方案是否完整清晰，是否具有前瞻性和可行性，由评委在分值范围内进行打分。（阶梯分值范围：4、3、2、1、0）	0-4	2.0	3.0	2.0	3.0

技术商务资信评分明细表

8.1	技术	<p>索道保养维护方案： 投标人提供的对水雨情遥测站点的索道保养维护方案是否完整清晰，是否具有前瞻性和可行性，由评委在分值范围内进行打分。（阶梯分值范围：4、3、2、1、0）</p>	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0
8.2	技术	<p>清洁管理方案： 投标人提供的对水雨情遥测站点的清洁管理方案是否完整清晰，是否具有前瞻性和可行性，由评委在分值范围内进行打分。（阶梯分值范围：4、3、2、1、0）</p>	0-4	3.0	2.0	3.0	4.0
8.3	技术	<p>应急维修方案： 投标人提供的对水雨情遥测站点的应急维修方案是否完整清晰，是否具有前瞻性和可行性，由评委在分值范围内进行打分。（阶梯分值范围：4、3、2、1、0）</p>	0-4	3.0	3.0	2.0	3.0
9.1	技术	<p>设备管理维护方案： 投标人提供的对水雨情遥测站点的设备管理维护方案，包括设备管理方案、设备维护方案，根据方案内容是否完整清晰，是否具有前瞻性和可行性，由评委在分值范围内进行打分。 1、设备管理方案（阶梯分值范围：3、2、1、0.5、0） 2、设备维护方案（阶梯分值范围：3、2、1、0.5、0）</p>	0-6	2.0	4.0	3.0	4.0
9.2	技术	<p>进度计划： 投标人提出的进度计划安排，包括总体进度及节点进度、进度保障措施，根据内容的完整可行性，是否有利于项目实施，由评委在分值范围内进行打分。 1、项目总体进度及节点进度（阶梯分值范围：3、2、1、0.5、0） 2、项目进度保障措施（阶梯分值范围：3、2、1、0.5、0）</p>	0-6	4.0	4.0	4.0	5.0
10	技术	<p>投标人针对本其项目提出的项目各阶段质量保证措施，包括项目准备阶段控制、项目实施阶段控制，根据控制措施的齐全性、有效性，由评委在分值范围内进行打分。 1、项目准备阶段控制（阶梯分值范围：2、1.5、1、0.5、0） 2、项目实施阶段控制（阶梯分值范围：2、1.5、1、0.5、0）</p>	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0
11	技术	<p>投标人针对本其项目提出的安全保障措施，根据措施的齐全性、有效性，由评委在分值范围内进行打分。（阶梯分值范围：3、2、1、0.5、0）</p>	0-3	2.0	1.0	1.0	2.0
12	技术	<p>投标人对现场工作突发事件的响应和处理方案，根据方案的详细程度，是否完善、可行，由评委在分值范围内进行打分。 1、突发环境事件应急预案全面、科学、针对性强。（阶梯分值范围：2、1.5、1、0.5、0） 2、应急救援组织机构完善、科学、可行性。（阶梯分值范围：2、1.5、1、0.5、0） 3、安全设备设施投入齐全、合理。（阶梯分值范围：1、0.5、0）</p>	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
13.1	技术	<p>投标人提出的服务方案，包括售后服务承诺及服务承诺落实的保障措施、服务响应能力及后续技术支持等，根据内容的全面合理性，是否具有针对性，由评委在分值范围内进行打分。（阶梯分值范围：3、2、1、0.5、0）</p>	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
13.2	技术	<p>投标人在项目实施地设有服务机构或承诺中标后合同签订前在项目实施地设立服务机构的得3分。 注：提供售后服务机构证明材料或承诺书加盖投标人公章，否则不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-80	57.0	61.0	58.0	62.0

专家（签名）：