
                       
技术商务资信评分明细 （专家1） 

项目名称:  瑞安市人民医院血细胞分析仪、特定蛋白仪试剂（含配套设备租赁费）（ZJ-2330171）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

国药控股
医疗供应
链服务
（浙江）
有限公司

杭州康元
医疗设备
有限公司

浙江瑞腾
医疗器械
有限公司

1 商务
资信

对应于招标文件“二、招标要求1、租赁设备的技术要求”的响应情况：每
1条“△”条款不符合采购文件要求扣3分，其他条款每1条不符合采购文件
要求扣1分，扣完为止。

0-45 41 40 33

2 商务
资信

医院检验项目过渡期解决方案：方案考虑周全，措施有效得4分；方案
与项目需求吻合，措施满足项目要求得3分；方案措施内容略有瑕疵得2
分，方案措施考虑有欠缺得1分，方案和措施有重要缺陷或无得0分。

0-4 3 4 3

3 商务
资信

安装调试方案：包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规
划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等。
方案考虑充分措施有效得3分；方案合理措施一般得2分；方案合理措施
差得0.5分；无方案得0分。

0-3 3 3 3

4 商务
资信

培训方案：包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等。方案
考虑充分安排有效得3分；方案合理安排一般得2分；方案合理安排差得
0.5分；无方案得0分。

0-3 2 2 2

5 商务
资信

设备场地布局：供应商提供的设备场地安装布局图合理得2分，安装布
局基本合理得1分，安装布局有瑕疵得0.5分，安装布局影响科室其他设
备项目开展不得分。

0-2 2 2 1

6 商务
资信

设备售后服务方案：
包括但不限于服务响应时间、故障解决方案。响应时间短，解决方案充
分得3分；响应时间一般，解决方案较合理得2分；响应时间长，解决方
案一般1分，响应时间长，解决方案差0.5分；无解决方案得0分。

0-3 2 3 2

7 商务
资信

试剂配送方案：
包括但不限于供应商的总体规划方案、运输方案和配送设备设施配备。
方案设计详尽合理预见性强的3分，方案设计较详尽合理预见性较强得2
分，方案设计简单的得1分，方案设计有缺漏，预见性不强或无方案得0
分

0-3 3 3 3

8 商务
资信

质量控制方案：根据供应商提供的质量控制、检测技术提升等服务方
案，方案考虑充分安排有效得3分，方案较合理安排较充分有效的得2
分，方案安排不充分，内容不完整的的得1分，方案安排差的得0.5分，
无方案得0分

0-3 3 3 3

9 商务
资信

业绩：2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），与投标货物（血细
胞分析仪）同机型租赁（或销售）合同，或与投标货物（血细胞分析试
剂）同品牌销售合同，每提供1个与最终用户的合同复印件得1分，最高
得3分。

0-3 2 3 0

10 商务
资信

环境标志产品、节能产品评审：投标产品主体列入财政部、环境保护
部“环境标志产品政府采购清单”的、列入财政部、国家发展改革委“节能
产品政府采购清单”的，每项得0.5分；投标人提供清单并显著标识。

0-1 0 0 0

合计 0-70 61 63 50

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务资信评分明细 （专家2） 

项目名称:  瑞安市人民医院血细胞分析仪、特定蛋白仪试剂（含配套设备租赁费）（ZJ-2330171）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

国药控股
医疗供应
链服务
（浙江）
有限公司

杭州康元
医疗设备
有限公司

浙江瑞腾
医疗器械
有限公司

1 商务
资信

对应于招标文件“二、招标要求1、租赁设备的技术要求”的响应情况：每
1条“△”条款不符合采购文件要求扣3分，其他条款每1条不符合采购文件
要求扣1分，扣完为止。

0-45 41 40 33

2 商务
资信

医院检验项目过渡期解决方案：方案考虑周全，措施有效得4分；方案
与项目需求吻合，措施满足项目要求得3分；方案措施内容略有瑕疵得2
分，方案措施考虑有欠缺得1分，方案和措施有重要缺陷或无得0分。

0-4 4 3 2

3 商务
资信

安装调试方案：包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规
划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等。
方案考虑充分措施有效得3分；方案合理措施一般得2分；方案合理措施
差得0.5分；无方案得0分。

0-3 3 3 2

4 商务
资信

培训方案：包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等。方案
考虑充分安排有效得3分；方案合理安排一般得2分；方案合理安排差得
0.5分；无方案得0分。

0-3 2 3 2

5 商务
资信

设备场地布局：供应商提供的设备场地安装布局图合理得2分，安装布
局基本合理得1分，安装布局有瑕疵得0.5分，安装布局影响科室其他设
备项目开展不得分。

0-2 1 1 1

6 商务
资信

设备售后服务方案：
包括但不限于服务响应时间、故障解决方案。响应时间短，解决方案充
分得3分；响应时间一般，解决方案较合理得2分；响应时间长，解决方
案一般1分，响应时间长，解决方案差0.5分；无解决方案得0分。

0-3 2 2 2

7 商务
资信

试剂配送方案：
包括但不限于供应商的总体规划方案、运输方案和配送设备设施配备。
方案设计详尽合理预见性强的3分，方案设计较详尽合理预见性较强得2
分，方案设计简单的得1分，方案设计有缺漏，预见性不强或无方案得0
分

0-3 2 3 2

8 商务
资信

质量控制方案：根据供应商提供的质量控制、检测技术提升等服务方
案，方案考虑充分安排有效得3分，方案较合理安排较充分有效的得2
分，方案安排不充分，内容不完整的的得1分，方案安排差的得0.5分，
无方案得0分

0-3 2 2 1

9 商务
资信

业绩：2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），与投标货物（血细
胞分析仪）同机型租赁（或销售）合同，或与投标货物（血细胞分析试
剂）同品牌销售合同，每提供1个与最终用户的合同复印件得1分，最高
得3分。

0-3 2 3 0

10 商务
资信

环境标志产品、节能产品评审：投标产品主体列入财政部、环境保护
部“环境标志产品政府采购清单”的、列入财政部、国家发展改革委“节能
产品政府采购清单”的，每项得0.5分；投标人提供清单并显著标识。

0-1 0 0 0

合计 0-70 59 60 45

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务资信评分明细 （专家3） 

项目名称:  瑞安市人民医院血细胞分析仪、特定蛋白仪试剂（含配套设备租赁费）（ZJ-2330171）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

国药控股
医疗供应
链服务
（浙江）
有限公司

杭州康元
医疗设备
有限公司

浙江瑞腾
医疗器械
有限公司

1 商务
资信

对应于招标文件“二、招标要求1、租赁设备的技术要求”的响应情况：每
1条“△”条款不符合采购文件要求扣3分，其他条款每1条不符合采购文件
要求扣1分，扣完为止。

0-45 41 40 33

2 商务
资信

医院检验项目过渡期解决方案：方案考虑周全，措施有效得4分；方案
与项目需求吻合，措施满足项目要求得3分；方案措施内容略有瑕疵得2
分，方案措施考虑有欠缺得1分，方案和措施有重要缺陷或无得0分。

0-4 3 4 2

3 商务
资信

安装调试方案：包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规
划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等。
方案考虑充分措施有效得3分；方案合理措施一般得2分；方案合理措施
差得0.5分；无方案得0分。

0-3 2 2 2

4 商务
资信

培训方案：包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等。方案
考虑充分安排有效得3分；方案合理安排一般得2分；方案合理安排差得
0.5分；无方案得0分。

0-3 2 2 2

5 商务
资信

设备场地布局：供应商提供的设备场地安装布局图合理得2分，安装布
局基本合理得1分，安装布局有瑕疵得0.5分，安装布局影响科室其他设
备项目开展不得分。

0-2 2 2 1

6 商务
资信

设备售后服务方案：
包括但不限于服务响应时间、故障解决方案。响应时间短，解决方案充
分得3分；响应时间一般，解决方案较合理得2分；响应时间长，解决方
案一般1分，响应时间长，解决方案差0.5分；无解决方案得0分。

0-3 2 3 2

7 商务
资信

试剂配送方案：
包括但不限于供应商的总体规划方案、运输方案和配送设备设施配备。
方案设计详尽合理预见性强的3分，方案设计较详尽合理预见性较强得2
分，方案设计简单的得1分，方案设计有缺漏，预见性不强或无方案得0
分

0-3 2 2 2

8 商务
资信

质量控制方案：根据供应商提供的质量控制、检测技术提升等服务方
案，方案考虑充分安排有效得3分，方案较合理安排较充分有效的得2
分，方案安排不充分，内容不完整的的得1分，方案安排差的得0.5分，
无方案得0分

0-3 2 3 2

9 商务
资信

业绩：2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），与投标货物（血细
胞分析仪）同机型租赁（或销售）合同，或与投标货物（血细胞分析试
剂）同品牌销售合同，每提供1个与最终用户的合同复印件得1分，最高
得3分。

0-3 2 3 0

10 商务
资信

环境标志产品、节能产品评审：投标产品主体列入财政部、环境保护
部“环境标志产品政府采购清单”的、列入财政部、国家发展改革委“节能
产品政府采购清单”的，每项得0.5分；投标人提供清单并显著标识。

0-1 0 0 0

合计 0-70 58 61 46

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务资信评分明细 （专家4） 

项目名称:  瑞安市人民医院血细胞分析仪、特定蛋白仪试剂（含配套设备租赁费）（ZJ-2330171）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

国药控股
医疗供应
链服务
（浙江）
有限公司

杭州康元
医疗设备
有限公司

浙江瑞腾
医疗器械
有限公司

1 商务
资信

对应于招标文件“二、招标要求1、租赁设备的技术要求”的响应情况：每
1条“△”条款不符合采购文件要求扣3分，其他条款每1条不符合采购文件
要求扣1分，扣完为止。

0-45 41 40 33

2 商务
资信

医院检验项目过渡期解决方案：方案考虑周全，措施有效得4分；方案
与项目需求吻合，措施满足项目要求得3分；方案措施内容略有瑕疵得2
分，方案措施考虑有欠缺得1分，方案和措施有重要缺陷或无得0分。

0-4 3 4 2

3 商务
资信

安装调试方案：包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规
划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等。
方案考虑充分措施有效得3分；方案合理措施一般得2分；方案合理措施
差得0.5分；无方案得0分。

0-3 3 3 3

4 商务
资信

培训方案：包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等。方案
考虑充分安排有效得3分；方案合理安排一般得2分；方案合理安排差得
0.5分；无方案得0分。

0-3 2 3 3

5 商务
资信

设备场地布局：供应商提供的设备场地安装布局图合理得2分，安装布
局基本合理得1分，安装布局有瑕疵得0.5分，安装布局影响科室其他设
备项目开展不得分。

0-2 2 2 1

6 商务
资信

设备售后服务方案：
包括但不限于服务响应时间、故障解决方案。响应时间短，解决方案充
分得3分；响应时间一般，解决方案较合理得2分；响应时间长，解决方
案一般1分，响应时间长，解决方案差0.5分；无解决方案得0分。

0-3 2 2 1

7 商务
资信

试剂配送方案：
包括但不限于供应商的总体规划方案、运输方案和配送设备设施配备。
方案设计详尽合理预见性强的3分，方案设计较详尽合理预见性较强得2
分，方案设计简单的得1分，方案设计有缺漏，预见性不强或无方案得0
分

0-3 3 3 2

8 商务
资信

质量控制方案：根据供应商提供的质量控制、检测技术提升等服务方
案，方案考虑充分安排有效得3分，方案较合理安排较充分有效的得2
分，方案安排不充分，内容不完整的的得1分，方案安排差的得0.5分，
无方案得0分

0-3 3 3 1

9 商务
资信

业绩：2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），与投标货物（血细
胞分析仪）同机型租赁（或销售）合同，或与投标货物（血细胞分析试
剂）同品牌销售合同，每提供1个与最终用户的合同复印件得1分，最高
得3分。

0-3 2 3 0

10 商务
资信

环境标志产品、节能产品评审：投标产品主体列入财政部、环境保护
部“环境标志产品政府采购清单”的、列入财政部、国家发展改革委“节能
产品政府采购清单”的，每项得0.5分；投标人提供清单并显著标识。

0-1 0 0 0

合计 0-70 61 63 46

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务资信评分明细 （专家5） 

项目名称:  瑞安市人民医院血细胞分析仪、特定蛋白仪试剂（含配套设备租赁费）（ZJ-2330171）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

国药控股
医疗供应
链服务
（浙江）
有限公司

杭州康元
医疗设备
有限公司

浙江瑞腾
医疗器械
有限公司

1 商务
资信

对应于招标文件“二、招标要求1、租赁设备的技术要求”的响应情况：每
1条“△”条款不符合采购文件要求扣3分，其他条款每1条不符合采购文件
要求扣1分，扣完为止。

0-45 41 40 33

2 商务
资信

医院检验项目过渡期解决方案：方案考虑周全，措施有效得4分；方案
与项目需求吻合，措施满足项目要求得3分；方案措施内容略有瑕疵得2
分，方案措施考虑有欠缺得1分，方案和措施有重要缺陷或无得0分。

0-4 4 4 3

3 商务
资信

安装调试方案：包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规
划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等。
方案考虑充分措施有效得3分；方案合理措施一般得2分；方案合理措施
差得0.5分；无方案得0分。

0-3 3 3 3

4 商务
资信

培训方案：包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等。方案
考虑充分安排有效得3分；方案合理安排一般得2分；方案合理安排差得
0.5分；无方案得0分。

0-3 3 3 2

5 商务
资信

设备场地布局：供应商提供的设备场地安装布局图合理得2分，安装布
局基本合理得1分，安装布局有瑕疵得0.5分，安装布局影响科室其他设
备项目开展不得分。

0-2 2 2 2

6 商务
资信

设备售后服务方案：
包括但不限于服务响应时间、故障解决方案。响应时间短，解决方案充
分得3分；响应时间一般，解决方案较合理得2分；响应时间长，解决方
案一般1分，响应时间长，解决方案差0.5分；无解决方案得0分。

0-3 3 3 3

7 商务
资信

试剂配送方案：
包括但不限于供应商的总体规划方案、运输方案和配送设备设施配备。
方案设计详尽合理预见性强的3分，方案设计较详尽合理预见性较强得2
分，方案设计简单的得1分，方案设计有缺漏，预见性不强或无方案得0
分

0-3 3 3 3

8 商务
资信

质量控制方案：根据供应商提供的质量控制、检测技术提升等服务方
案，方案考虑充分安排有效得3分，方案较合理安排较充分有效的得2
分，方案安排不充分，内容不完整的的得1分，方案安排差的得0.5分，
无方案得0分

0-3 3 3 3

9 商务
资信

业绩：2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），与投标货物（血细
胞分析仪）同机型租赁（或销售）合同，或与投标货物（血细胞分析试
剂）同品牌销售合同，每提供1个与最终用户的合同复印件得1分，最高
得3分。

0-3 2 3 0

10 商务
资信

环境标志产品、节能产品评审：投标产品主体列入财政部、环境保护
部“环境标志产品政府采购清单”的、列入财政部、国家发展改革委“节能
产品政府采购清单”的，每项得0.5分；投标人提供清单并显著标识。

0-1 0 0 0

合计 0-70 64 64 52

                                                       

专家（签名）：                           
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