

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：嘉善技师学院（筹）无线通信网络信号覆盖项目（中兴代理嘉【2024】001号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江 同立 通讯 科技 有限 公司	嘉兴 市 天 联 通 讯 工 程 有 限 公 司	中 浙 信 科 技 咨 询 有 限 公 司	浙 江 东 冠 通 信 技 术 股 份 有 限 公 司	广 脉 科 技 股 份 有 限 公 司	杭 州 纵 横 通 信 股 份 有 限 公 司
1	商务	业绩（0-3分）： 投标人近三年（以合同签订日期为准）完成类似工程业绩的，每提供一个得1分，最高3分。以提供的合同为准。【须在投标文件中提供相应合同的复印件或扫描打印件；证明文件资料必须反映出项目特征、所承担的工作等评分要素，否则不得分】	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	认证证书（0-5分） 投标人具有以下证书且在有效期的，每个证书得1分，本项最多得5分。 (1)质量管理体系认证证书(2)环境管理体系认证证书(3)职业健康安全管理体系认证证书(4)信息安全管理体系认证证书(5)通信网络设备维修企业服务能力和无线网络证书。 (相关证书复印件提供在资信及技术文件中，要求清晰可辨否则不得分)	0-5	3.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0
3	技术	1、项目背景调查（0-5分） 评委对供应商根据目前项目情况所进行的调查和分析进行综合评议并打分：方案完全符合本项目需求、调查充分、分析全面的得3-5分；方案能满足项目的主体需求，调查不够充分、分析不够全面的得1-3分；方案有明显漏洞项或没有针对性，难以保证满足项目实施的得0-1分；未提供的得0分。	0-5	4.1	4.5	4.0	4.6	4.1	4.0
4	技术	2、施工组织方案实施（0-8分） 评委对整体施工组织方案进行综合评议并打分：方案完全符合本项目需求、工程关键节点分析准确、把控得当的得4-8分；方案能满足项目的主体需求，工程关键节点把控不够明确的得2-4分；方案有明显漏洞项或没有针对性，难以保证满足项目实施的得0-2分；未提供的得0分。	0-8	7.1	7.6	7.1	7.5	6.8	6.9
5	技术	3、工程质量保证措施（0-8分） 评委对工程质量保证措施进行综合评议并打分：各项保证措施有力、符合行业规范、符合本项目需求的得4-8分；措施上有部分非主体内容的欠缺，尚不影响履约的得2-4分；措施上有主体内容的缺项或缺少具体有效的保证措施，难以保证满足项目需求的得0-2分；未提供的得0分。	0-8	7.0	7.5	6.9	7.6	7.1	7.0
6	技术	4、施工进度管理与控制（0-8分） 评委对施工进度管理与控制进行综合评议并打分：进度计划安排得当、各时间节点明确、项目工期有有效保障的得4-8分；进度安排尚能满足项目需求、部分时间节点不够明确或存在前松后紧的得2-4分；进度安排存在明显不合理之处、或时间节点混乱、难以保障项目工期的得0-2分；未提供的得0分。	0-8	7.1	7.4	6.8	7.5	7.0	7.1
7	技术	5、安全生产、文明施工措施（0-5分） 评委对安全生产、文明施工措施进行综合评议并打分：对施工噪音、施工震动、施工扬尘等防治措施具体有效、符合本项目需求的得3-5分；措施上存在细节部分欠缺，尚不影响履约的得1-3分；措施有缺项或缺少有效防治手段，难以保证项目实施的得0-1分；未提供的得0分。	0-5	4.0	4.6	4.0	4.5	4.0	3.9
8	技术	6、环保管理体系和措施（0-5分） 评委对环保管理体系和措施进行综合评议并打分：环保管理体系健全有效、措施具体细致、符合本项目需求的得3-5分；体系及措施上有部分欠缺，但尚不影响实施的得1-3分；体系及措施有明显漏洞项，或过于笼统无法保证项目实施的得0-1分；未提供的得0分。	0-5	4.1	4.6	4.1	4.5	3.9	3.8
9	技术	7、项目负责人（0-3分） 具备通信与广电工程专业一级注册建造师证书的得2分，并同时具有通信相关专业高级及以上工程师得1分，本项最高得3分。（上述人员须在投标人需提供的相应证书复印件及投标人为其缴纳近六个月社保证明）；	0-3	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0
10.1	技术	8.1施工人组员数量配备内特殊工种持证上岗(如高处作业、电工作业)配置人员合计在8人以上的得4分，合计配置人员在4-8人的，得2分，配置少于4人的不得分，该项最高4分；	0-4	2.0	4.0	0.0	4.0	2.0	4.0
10.2	技术	8.2评委对其他施工人员配备进行综合评议并打分：人员配置满足项目需求、人员经过规范的上岗前培训并考试合格的得3-5分；人员配置满足项目需求的、上岗培训不足的得1-3分；人员配置难以满足项目需求、或未经上岗前培训的得0-1分；未提供的得0分。	0-5	4.1	4.5	4.0	4.5	3.8	3.9
11	技术	9、售后服务方案（0-5分） 评委对售后服务方案进行综合评议并打分：服务保障体系完备、方案内容完全符合本项目需求得3-5分；有服务保障体系但部分内容有欠缺、但尚不影响履约得1-3分；没有服务保障体系或方案内容存在明显漏洞项、不符合规范的得0-1分；未提供的得0分。	0-5	4.0	4.2	4.0	4.3	4.2	4.0

12	技术	10、突发事件应急预案（0-4分） 评委对突发事件应急预案进行综合评议并打分：应急预案内容完全符合本项目需求、应急保障体系完备得2-4分；预案有部分非主体内容的欠缺，尚不影响实施的得1-2分；预案不全或过于笼统，难以保证项目实施的0-1分；未提供的得0分。	0-4	3.1	3.5	3.1	3.6	3.9	3.0
13	技术	11、合理化建议（0-2分） 根据供应商提出的针对本项目的合理化建议进行评议（2分） 提出的建议与承诺具有实际意义并得到采纳，每项得0.5分，最高得2分。与本项目履约无关的建议与承诺不予认可。	0-2	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
合计			0-70	56.6	63.4	55.0	64.6	57.8	58.6

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：嘉善技师学院（筹）无线通信网络信号覆盖项目（中兴代理嘉【2024】001号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴佰盛通信网络工程有限公司	杭州大智互联通信技术有限公司	浙江浙天通信工程有限公司	浙江远格科技术有限公司	浙江联邮通信工程有限公司	嘉善嘉诚通信工程有限公司
1	商务	业绩（0-3分）： 投标人近三年（以合同签订日期为准）完成类似工程业绩的，每提供一个得1分，最高3分。以提供的合同为准。【须在投标文件中提供相应合同的复印件或扫描打印件；证明文件资料必须反映出项目特征、所承担的工作等评分要素，否则不得分】	0-3	1.0	3.0	3.0	3.0	2.0	0.0
2	商务	认证证书（0-5分） 投标人具有以下证书且在有效期的，每个证书得1分，本项最多得5分。 (1)质量管理体系认证证书(2)环境管理体系认证证书(3)职业健康安全管理体系认证证书(4)信息安全管理体系认证证书(5)通信网络设备维修企业服务能力-无线网络证书。 (相关证书复印件提供在资信及技术文件中，要求清晰可辨否则不得分)	0-5	0.0	4.0	5.0	3.0	3.0	4.0
3	技术	1、项目背景调查（0-5分） 评委对供应商根据目前项目情况所进行的调查和分析进行综合评议并打分：方案完全符合本项目需求、调查充分、分析全面的得3-5分；方案能满足项目的主体需求，调查不够充分、分析不够全面的得1-3分；方案有明显缺漏项或没有针对性，难以保证满足项目实施的得0-1分；未提供的得0分。	0-5	3.9	4.0	4.6	4.1	4.0	3.9
4	技术	2、施工组织方案实施（0-8分） 评委对整体施工组织方案进行综合评议并打分：方案完全符合本项目需求、工程关键节点分析准确、把控得当的得4-8分；方案能满足项目的主体需求，工程关键节点把控不够明确的得2-4分；方案有明显缺漏项或没有针对性，难以保证满足项目实施的得0-2分；未提供的得0分。	0-8	6.9	7.0	7.5	7.2	7.1	6.9
5	技术	3、工程质量保证措施（0-8分） 评委对工程质量保证措施进行综合评议并打分：各项保证措施有力、符合行业规范、符合本项目需求的得4-8分；措施上有部分非主体内容的欠缺，尚不影响履约的得2-4分；措施上有主体内容的缺项或缺少具体有效的保证措施，难以保证满足项目需求的得0-2分；未提供的得0分。	0-8	7.1	7.1	7.5	6.9	6.9	6.8
6	技术	4、施工进度管理与控制（0-8分） 评委对施工进度管理与控制进行综合评议并打分：进度计划安排得当、各时间节点明确、项目工期有有效保障的得4-8分；进度安排尚能满足项目需求、部分时间节点不够明确或存在前松后紧的得2-4分；进度安排存在明显不合理之处、或时间节点混乱、难以保障项目工期的得0-2分；未提供的得0分。	0-8	6.8	6.9	7.5	7.1	7.1	7.0
7	技术	5、安全生产、文明施工措施（0-5分） 评委对安全生产、文明施工措施进行综合评议并打分：对施工噪音、施工震动、施工扬尘等防治措施具体有效、符合本项目需求的得3-5分；措施上存在细节部分欠缺，尚不影响履约的得1-3分；措施有缺项或缺少有效防治手段，难以保证项目实施的得0-1分；未提供的得0分。	0-5	4.0	4.1	4.6	3.9	4.1	4.1
8	技术	6、环保管理体系和措施（0-5分） 评委对环保管理体系和措施进行综合评议并打分：环保管理体系健全有效、措施具体细致、符合本项目需求的得3-5分；体系及措施上有部分欠缺，但不影响实施的得1-3分；体系及措施有明显缺漏项，或过于笼统无法保证项目实施的得0-1分；未提供的得0分。	0-5	4.1	3.9	4.6	4.0	3.8	4.0
9	技术	7、项目负责人（0-3分） 具备通信与广电工程专业一级注册建造师证书的得2分，并同时具有通信相关专业高级及以上工程师得1分，本项最高得3分。（上述人员须在投标人需提供的相应证书复印件及投标人为其缴纳近六个月社保证明）；	0-3	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0	0.0
10.1	技术	8.1施工工人组数量配备内特殊工种持证上岗(如高处作业、电工作业)配置人员合计在8人以上的得4分，合计配置人员在4-8人的，得2分，配置少于4人的不得分，该项最高4分；	0-4	0.0	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0
10.2	技术	8.2评委对其他施工人员配备进行综合评议并打分：人员配置满足项目需求、人员经过规范的上岗前培训并考试合格的得3-5分；人员配置满足项目需求的、上岗培训不足的得1-3分；人员配置难以满足项目需求、或未经上岗前培训的得0-1分；未提供的得0分。	0-5	3.9	4.0	4.5	4.1	4.0	4.1
11	技术	9、售后服务方案（0-5分） 评委对售后服务方案进行综合评议并打分：服务保障体系完备、方案内容完全符合本项目需求得3-5分；有服务保障体系但部分内容有欠缺、但尚不影响履约得1-3分；没有服务保障体系或方案内容存在明显缺漏项、不符合规范的得0-1分；未提供的得0分。	0-5	4.1	4.1	4.5	3.8	3.9	3.8

12	技术	10、突发事件应急预案（0-4分） 评委对突发事件应急预案进行综合评议并打分：应急预案内容完全符合本项目需求、应急保障体系完备得2-4分；预案有部分非主体内容的欠缺，尚不影响实施的得1-2分；预案不全或过于笼统，难以保证项目实施的0-1分；未提供的得0分。	0-4	3.9	3.5	3.5	3.5	3.8	3.9
13	技术	11、合理化建议（0-2分） 根据供应商提出的针对本项目的合理化建议进行评议（2分） 提出的建议与承诺具有实际意义并得到采纳，每项得0.5分，最高得2分。与本项目履约无关的建议与承诺不予认可。	0-2	0.0	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0
合计			0-70	47.7	59.6	65.8	57.6	55.7	52.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：嘉善技师学院（筹）无线通信网络信号覆盖项目（中兴代理嘉【2024】001号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江 立通 科技 有限 公司	嘉兴 市天 联通 讯工 程有 限公 司	中浙 信科 技咨 询有 限公 司	浙江 东冠 通信 技术 股份 有限 公司	广脉 科技 股份 有限 公司	杭州 纵横 通信 股份 有限 公司
1	商务	业绩（0-3分）： 投标人近三年（以合同签订日期为准）完成类似工程业绩的，每提供一个得1分，最高3分。以提供的合同为准。【须在投标文件中提供相应合同的复印件或扫描打印件；证明文件资料必须反映出项目特征、所承担的工作等评分要素，否则不得分】	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	认证证书（0-5分） 投标人具有以下证书且在有效期的，每个证书得1分，本项最多得5分。 (1)质量管理体系认证证书(2)环境管理体系认证证书(3)职业健康安全管理体系认证证书(4)信息安全管理体系认证证书(5)通信网络设备维修企业服务能力-无线网络证书。 (相关证书复印件提供在资信及技术文件中，要求清晰可辨否则不得分)	0-5	3.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0
3	技术	1、项目背景调查（0-5分） 评委对供应商根据目前项目情况所进行的调查和分析进行综合评议并打分：方案完全符合本项目需求、调查充分、分析全面的得3-5分；方案能满足项目的主体需求，调查不够充分、分析不够全面的得1-3分；方案有明显缺漏项或没有针对性，难以保证满足项目实施的得0-1分；未提供的得0分。	0-5	2.5	3.0	2.5	3.0	3.5	3.5
4	技术	2、施工组织方案实施（0-8分） 评委对整体施工组织方案进行综合评议并打分：方案完全符合本项目需求、工程关键节点分析准确、把控得当的得4-8分；方案能满足项目的主体需求，工程关键节点把控不够明确的得2-4分；方案有明显缺漏项或没有针对性，难以保证满足项目实施的得0-2分；未提供的得0分。	0-8	4.0	4.0	4.0	4.5	4.8	4.5
5	技术	3、工程质量保证措施（0-8分） 评委对工程质量保证措施进行综合评议并打分：各项保证措施有力、符合行业规范、符合本项目需求的得4-8分；措施上有部分非主体内容的欠缺，尚不影响履约的得2-4分；措施上有主体内容的缺项或缺少具体有效的保证措施，难以保证满足项目需求的得0-2分；未提供的得0分。	0-8	4.0	4.0	4.0	4.5	4.7	4.6
6	技术	4、施工进度管理与控制（0-8分） 评委对施工进度管理与控制进行综合评议并打分：进度计划安排得当、各时间节点明确、项目工期有效保障的得4-8分；进度安排尚能满足项目需求、部分时间节点不够明确或存在前松后紧的得2-4分；进度安排存在明显不合理之处、或时间节点混乱、难以保障项目工期的得0-2分；未提供的得0分。	0-8	4.0	4.2	4.1	4.5	4.5	4.5
7	技术	5、安全生产、文明施工措施（0-5分） 评委对安全生产、文明施工措施进行综合评议并打分：对施工噪音、施工震动、施工扬尘等防治措施具体有效、符合本项目需求的得3-5分；措施上存在细节部分欠缺，尚不影响履约的得1-3分；措施有缺项或缺少有效防治手段，难以保证项目实施的得0-1分；未提供的得0分。	0-5	2.5	3.0	2.5	3.0	3.6	3.5
8	技术	6、环保管理体系和措施（0-5分） 评委对环保管理体系和措施进行综合评议并打分：环保管理体系健全有效、措施具体细致、符合本项目需求的得3-5分；体系及措施上有部分欠缺，但尚不影响实施的得1-3分；体系及措施有明显缺漏项，或过于笼统无法保证项目实施的得0-1分；未提供的得0分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5	3.5
9	技术	7、项目负责人（0-3分） 具备通信与广电工程专业一级注册建造师证书的得2分，并同时具有通信相关专业高级及以上工程师得1分，本项最高得3分。（上述人员须在投标人需提供的相应证书复印件及投标人为其缴纳近六个月社保证明）；	0-3	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0
10.1	技术	8.1施工人组员数量配备内特种工种持证上岗(如高处作业、电工作业)配置人员合计在8人以上的得4分，合计配置人员在4-8人的，得2分，配置少于4人的不得分，该项最高4分；	0-4	2.0	4.0	0.0	4.0	2.0	4.0
10.2	技术	8.2评委对其他施工人员配备进行综合评议并打分：人员配置满足项目需求、人员经过规范的上岗前培训并考试合格的得3-5分；人员配置满足项目需求的、上岗培训不足的得1-3分；人员配置难以满足项目需求、或未经上岗前培训的得0-1分；未提供的得0分。	0-5	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0
11	技术	9、售后服务方案（0-5分） 评委对售后服务方案进行综合评议并打分：服务保障体系完备、方案内容完全符合本项目需求得3-5分；有服务保障体系但部分内容有欠缺、但尚不影响履约得1-3分；没有服务保障体系或方案内容存在明显缺漏项、不符合规范的得0-1分；未提供的得0分。	0-5	2.5	2.5	3.1	3.2	3.2	3.2

12	技术	10、突发事件应急预案（0-4分） 评委对突发事件应急预案进行综合评议并打分：应急预案内容完全符合本项目需求、应急保障体系完备得2-4分；预案有部分非主体内容的欠缺，尚不影响实施的得1-2分；预案不全或过于笼统，难以保证项目实施的0-1分；未提供的得0分。	0-4	2.5	2.0	2.0	2.5	3.0	3.0
13	技术	11、合理化建议（0-2分） 根据供应商提出的针对本项目的合理化建议进行评议（2分） 提出的建议与承诺具有实际意义并得到采纳，每项得0.5分，最高得2分。与本项目履约无关的建议与承诺不予认可。	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0
合计			0-70	39.5	44.2	39.2	47.7	46.8	48.3

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：嘉善技师学院（筹）无线通信网络信号覆盖项目（中兴代理嘉【2024】001号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴佰盛通信网络工程有限公司	杭州大智互联通信技术有限公司	浙江浙天通信工程有限公司	浙江远格科技术有限公司	浙江联邮通信工程有限公司	嘉善嘉诚通信工程有限公司
1	商务	业绩（0-3分）： 投标人近三年（以合同签订日期为准）完成类似工程业绩的，每提供一个得1分，最高3分。以提供的合同为准。【须在投标文件中提供相应合同的复印件或扫描打印件；证明文件资料必须反映出项目特征、所承担的工作等评分要素，否则不得分】	0-3	1.0	3.0	3.0	3.0	2.0	0.0
2	商务	认证证书（0-5分） 投标人具有以下证书且在有效期的，每个证书得1分，本项最多得5分。 (1)质量管理体系认证证书(2)环境管理体系认证证书(3)职业健康安全管理体系认证证书(4)信息安全管理体系认证证书(5)通信网络设备维修企业服务能力-无线网络证书。 (相关证书复印件提供在资信及技术文件中，要求清晰可辨否则不得分)	0-5	0.0	4.0	5.0	3.0	3.0	4.0
3	技术	1、项目背景调查（0-5分） 评委对供应商根据目前项目情况所进行的调查和分析进行综合评议并打分：方案完全符合本项目需求、调查充分、分析全面的得3-5分；方案能满足项目的主体需求，调查不够充分、分析不够全面的得1-3分；方案有明显缺漏项或没有针对性，难以保证满足项目实施的得0-1分；未提供的得0分。	0-5	2.5	4.5	4.5	3.0	3.0	3.0
4	技术	2、施工组织方案实施（0-8分） 评委对整体施工组织方案进行综合评议并打分：方案完全符合本项目需求、工程关键节点分析准确、把控得当的得4-8分；方案能满足项目的主体需求，工程关键节点把控不够明确的得2-4分；方案有明显缺漏项或没有针对性，难以保证满足项目实施的得0-2分；未提供的得0分。	0-8	3.5	7.1	7.2	4.0	4.0	4.0
5	技术	3、工程质量保障措施（0-8分） 评委对工程质量保障措施进行综合评议并打分：各项保障措施有力、符合行业规范、符合本项目需求的得4-8分；措施上有部分非主体内容的欠缺，尚不影响履约的得2-4分；措施上有主体内容的缺项或缺少具体有效的保障措施，难以保证满足项目需求的得0-2分；未提供的得0分。	0-8	3.5	7.1	7.2	4.0	3.5	3.6
6	技术	4、施工进度管理与控制（0-8分） 评委对施工进度管理与控制进行综合评议并打分：进度计划安排得当、各时间节点明确、项目工期有有效保障的得4-8分；进度安排尚能满足项目需求、部分时间节点不够明确或存在前松后紧的得2-4分；进度安排存在明显不合理之处、或时间节点混乱、难以保障项目工期的得0-2分；未提供的得0分。	0-8	3.6	7.0	7.0	4.0	4.0	4.1
7	技术	5、安全生产、文明施工措施（0-5分） 评委对安全生产、文明施工措施进行综合评议并打分：对施工噪音、施工震动、施工扬尘等防治措施具体有效、符合本项目需求的得3-5分；措施上存在细节部分欠缺，尚不影响履约的得1-3分；措施有缺项或缺少有效防治手段，难以保证项目实施的得0-1分；未提供的得0分。	0-5	2.5	4.5	4.5	3.0	2.5	2.5
8	技术	6、环保管理体系和措施（0-5分） 评委对环保管理体系和措施进行综合评议并打分：环保管理体系健全有效、措施具体细致、符合本项目需求的得3-5分；体系及措施上有部分欠缺，但尚不影响实施的得1-3分；体系及措施有明显缺漏项，或过于笼统无法保证项目实施的得0-1分；未提供的得0分。	0-5	2.5	4.6	4.6	3.0	2.8	3.0
9	技术	7、项目负责人（0-3分） 具备通信与广电工程专业一级注册建造师证书的得2分，并同时具有通信相关专业高级及以上工程师得1分，本项最高得3分。（上述人员须在投标人需提供的相应证书复印件及投标人为其缴纳近六个月社保证明）；	0-3	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0	0.0
10.1	技术	8.1施工工人组数量配备内特殊工种持证上岗(如高处作业、电工作业)配置人员合计在8人以上的得4分，合计配置人员在4-8人的，得2分，配置少于4人的不得分，该项最高4分；	0-4	0.0	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0
10.2	技术	8.2评委对其他施工人员配备进行综合评议并打分：人员配置满足项目需求、人员经过规范的上岗前培训并考试合格的得3-5分；人员配置满足项目需求的、上岗培训不足的得1-3分；人员配置难以满足项目需求、或未经上岗前培训的得0-1分；未提供的得0分。	0-5	2.5	4.5	4.5	3.0	2.5	2.5
11	技术	9、售后服务方案（0-5分） 评委对售后服务方案进行综合评议并打分：服务保障体系完备、方案内容完全符合本项目需求得3-5分；有服务保障体系但部分内容有欠缺、但尚不影响履约得1-3分；没有服务保障体系或方案内容存在明显缺漏项、不符合规范的得0-1分；未提供的得0分。	0-5	2.5	4.5	4.5	3.0	3.0	2.5

12	技术	10、突发事件应急预案（0-4分） 评委对突发事件应急预案进行综合评议并打分：应急预案内容完全符合本项目需求、应急保障体系完备得2-4分；预案有部分非主体内容的欠缺，尚不影响实施的得1-2分；预案不全或过于笼统，难以保证项目实施的0-1分；未提供的得0分。	0-4	2.5	3.5	3.5	2.5	3.0	3.2
13	技术	11、合理化建议（0-2分） 根据供应商提出的针对本项目的合理化建议进行评议（2分） 提出的建议与承诺具有实际意义并得到采纳，每项得0.5分，最高得2分。与本项目履约无关的建议与承诺不予认可。	0-2	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
合计			0-70	28.6	62.3	63.5	42.5	39.3	36.4

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：嘉善技师学院（筹）无线通信网络信号覆盖项目（中兴代理嘉【2024】001号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江 立通 科技 有限 公司	嘉兴 市天 联通 讯工 程有 限公 司	中浙 信科 技咨 询有 限公 司	浙江 东冠 通信 技术 股份 有限 公司	广脉 科技 股份 有限 公司	杭州 纵横 通信 股份 有限 公司
1	商务	业绩（0-3分）： 投标人近三年（以合同签订日期为准）完成类似工程业绩的，每提供一个得1分，最高3分。以提供的合同为准。【须在投标文件中提供相应合同的复印件或扫描打印件；证明文件资料必须反映出项目特征、所承担的工作等评分要素，否则不得分】	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	认证证书（0-5分） 投标人具有以下证书且在有效期的，每个证书得1分，本项最多得5分。 (1)质量管理体系认证证书(2)环境管理体系认证证书(3)职业健康安全管理体系认证证书(4)信息安全管理体系认证证书(5)通信网络设备维修企业服务能力和无线网络证书。 (相关证书复印件提供在资信及技术文件中，要求清晰可辨否则不得分)	0-5	3.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0
3	技术	1、项目背景调查（0-5分） 评委对供应商根据目前项目情况所进行的调查和分析进行综合评议并打分：方案完全符合本项目需求、调查充分、分析全面的得3-5分；方案能满足项目的主体需求，调查不够充分、分析不够全面的得1-3分；方案有明显缺漏项或没有针对性，难以保证满足项目实施的得0-1分；未提供的得0分。	0-5	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0
4	技术	2、施工组织方案实施（0-8分） 评委对整体施工组织方案进行综合评议并打分：方案完全符合本项目需求、工程关键节点分析准确、把控得当的得4-8分；方案能满足项目的主体需求，工程关键节点把控不够明确的得2-4分；方案有明显缺漏项或没有针对性，难以保证满足项目实施的得0-2分；未提供的得0分。	0-8	7.0	7.0	7.0	8.0	6.0	6.0
5	技术	3、工程质量保证措施（0-8分） 评委对工程质量保证措施进行综合评议并打分：各项保证措施有力、符合行业规范、符合本项目需求的得4-8分；措施上有部分非主体内容的欠缺，尚不影响履约的得2-4分；措施上有主体内容的缺项或缺少具体有效的保证措施，难以保证满足项目需求的得0-2分；未提供的得0分。	0-8	5.0	7.0	5.0	7.0	5.0	6.0
6	技术	4、施工进度管理与控制（0-8分） 评委对施工进度管理与控制进行综合评议并打分：进度计划安排得当、各时间节点明确、项目工期有有效保障的得4-8分；进度安排尚能满足项目需求、部分时间节点不够明确或存在前松后紧的得2-4分；进度安排存在明显不合理之处、或时间节点混乱、难以保障项目工期的得0-2分；未提供的得0分。	0-8	5.0	6.0	5.0	7.0	6.0	6.0
7	技术	5、安全生产、文明施工措施（0-5分） 评委对安全生产、文明施工措施进行综合评议并打分：对施工噪音、施工震动、施工扬尘等防治措施具体有效、符合本项目需求的得3-5分；措施上存在细节部分欠缺，尚不影响履约的得1-3分；措施有缺项或缺少有效防治手段，难以保证项目实施的得0-1分；未提供的得0分。	0-5	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0
8	技术	6、环保管理体系和措施（0-5分） 评委对环保管理体系和措施进行综合评议并打分：环保管理体系健全有效、措施具体细致、符合本项目需求的得3-5分；体系及措施上有部分欠缺，但尚不影响实施的得1-3分；体系及措施有明显缺漏项，或过于笼统无法保证项目实施的得0-1分；未提供的得0分。	0-5	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0
9	技术	7、项目负责人（0-3分） 具备通信与广电工程专业一级注册建造师证书的得2分，并同时具有通信相关专业高级及以上工程师得1分，本项最高得3分。（上述人员须在投标人需提供的相应证书复印件及投标人为其缴纳近六个月社保证明）；	0-3	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0
10.1	技术	8.1施工人组数量配备内特种工种持证上岗(如高处作业、电工作业)配置人员合计在8人以上的得4分，合计配置人员在4-8人的，得2分，配置少于4人的不得分，该项最高4分；	0-4	2.0	4.0	0.0	4.0	2.0	4.0
10.2	技术	8.2评委对其他施工人员配备进行综合评议并打分：人员配置满足项目需求、人员经过规范的上岗前培训并考试合格的得3-5分；人员配置满足项目需求的、上岗培训不足的得1-3分；人员配置难以满足项目需求、或未经上岗前培训的得0-1分；未提供的得0分。	0-5	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0
11	技术	9、售后服务方案（0-5分） 评委对售后服务方案进行综合评议并打分：服务保障体系完备、方案内容完全符合本项目需求得3-5分；有服务保障体系但部分内容有欠缺、但尚不影响履约得1-3分；没有服务保障体系或方案内容存在明显缺漏项、不符合规范的得0-1分；未提供的得0分。	0-5	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0

12	技术	10、突发事件应急预案（0-4分） 评委对突发事件应急预案进行综合评议并打分：应急预案内容完全符合本项目需求、应急保障体系完备得2-4分；预案有部分非主体内容的欠缺，尚不影响实施的得1-2分；预案不全或过于笼统，难以保证项目实施的0-1分；未提供的得0分。	0-4	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0
13	技术	11、合理化建议（0-2分） 根据供应商提出的针对本项目的合理化建议进行评议（2分） 提出的建议与承诺具有实际意义并得到采纳，每项得0.5分，最高得2分。与本项目履约无关的建议与承诺不予认可。	0-2	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
合计			0-70	46.0	58.0	46.0	61.0	48.0	50.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：嘉善技师学院（筹）无线通信网络信号覆盖项目（中兴代理嘉【2024】001号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴佰盛通信网络工程有限公司	杭州大智互联通信技术有限公司	浙江浙天通信工程有限公司	浙江远格科技术有限公司	浙江联邮通信工程有限公司	嘉善嘉诚通信工程有限公司
1	商务	业绩（0-3分）： 投标人近三年（以合同签订日期为准）完成类似工程业绩的，每提供一个得1分，最高3分。以提供的合同为准。【须在投标文件中提供相应合同的复印件或扫描打印件；证明文件资料必须反映出项目特征、所承担的工作等评分要素，否则不得分】	0-3	1.0	3.0	3.0	3.0	2.0	0.0
2	商务	认证证书（0-5分） 投标人具有以下证书且在有效期的，每个证书得1分，本项最多得5分。 (1)质量管理体系认证证书(2)环境管理体系认证证书(3)职业健康安全管理体系认证证书(4)信息安全管理体系认证证书(5)通信网络设备维修企业服务能力-无线网络证书。 (相关证书复印件提供在资信及技术文件中，要求清晰可辨否则不得分)	0-5	0.0	4.0	5.0	3.0	3.0	4.0
3	技术	1、项目背景调查（0-5分） 评委对供应商根据目前项目情况所进行的调查和分析进行综合评议并打分：方案完全符合本项目需求、调查充分、分析全面的得3-5分；方案能满足项目的主体需求，调查不够充分、分析不够全面的得1-3分；方案有明显缺漏项或没有针对性，难以保证满足项目实施的得0-1分；未提供的得0分。	0-5	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0
4	技术	2、施工组织方案实施（0-8分） 评委对整体施工组织方案进行综合评议并打分：方案完全符合本项目需求、工程关键节点分析准确、把控得当的得4-8分；方案能满足项目的主体需求，工程关键节点把控不够明确的得2-4分；方案有明显缺漏项或没有针对性，难以保证满足项目实施的得0-2分；未提供的得0分。	0-8	6.0	6.0	7.0	6.0	6.0	7.0
5	技术	3、工程质量保证措施（0-8分） 评委对工程质量保证措施进行综合评议并打分：各项保证措施有力、符合行业规范、符合本项目需求的得4-8分；措施上有部分非主体内容的欠缺，尚不影响履约的得2-4分；措施上有主体内容的缺项或缺少具体有效的保证措施，难以保证满足项目需求的得0-2分；未提供的得0分。	0-8	6.0	6.0	7.0	6.0	6.0	6.0
6	技术	4、施工进度管理与控制（0-8分） 评委对施工进度管理与控制进行综合评议并打分：进度计划安排得当、各时间节点明确、项目工期有有效保障的得4-8分；进度安排尚能满足项目需求、部分时间节点不够明确或存在前松后紧的得2-4分；进度安排存在明显不合理之处、或时间节点混乱、难以保障项目工期的得0-2分；未提供的得0分。	0-8	6.0	6.0	7.0	6.0	6.0	6.0
7	技术	5、安全生产、文明施工措施（0-5分） 评委对安全生产、文明施工措施进行综合评议并打分：对施工噪音、施工震动、施工扬尘等防治措施具体有效、符合本项目需求的得3-5分；措施上存在细节部分欠缺，尚不影响履约的得1-3分；措施有缺项或缺少有效防治手段，难以保证项目实施的得0-1分；未提供的得0分。	0-5	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	4.0
8	技术	6、环保管理体系和措施（0-5分） 评委对环保管理体系和措施进行综合评议并打分：环保管理体系健全有效、措施具体细致、符合本项目需求的得3-5分；体系及措施上有部分欠缺，但尚不影响实施的得1-3分；体系及措施有明显缺漏项，或过于笼统无法保证项目实施的得0-1分；未提供的得0分。	0-5	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	4.0
9	技术	7、项目负责人（0-3分） 具备通信与广电工程专业一级注册建造师证书的得2分，并同时具有通信相关专业高级及以上工程师得1分，本项最高得3分。（上述人员须在投标人需提供的相应证书复印件及投标人为其缴纳近六个月社保证明）；	0-3	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0	0.0
10.1	技术	8.1施工工人组数量配备内特殊工种持证上岗(如高处作业、电工作业)配置人员合计在8人以上的得4分，合计配置人员在4-8人的，得2分，配置少于4人的不得分，该项最高4分；	0-4	0.0	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0
10.2	技术	8.2评委对其他施工人员配备进行综合评议并打分：人员配置满足项目需求、人员经过规范的上岗前培训并考试合格的得3-5分；人员配置满足项目需求的、上岗培训不足的得1-3分；人员配置难以满足项目需求、或未经上岗前培训的得0-1分；未提供的得0分。	0-5	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	4.0
11	技术	9、售后服务方案（0-5分） 评委对售后服务方案进行综合评议并打分：服务保障体系完备、方案内容完全符合本项目需求得3-5分；有服务保障体系但部分内容有欠缺、但尚不影响履约得1-3分；没有服务保障体系或方案内容存在明显缺漏项、不符合规范的得0-1分；未提供的得0分。	0-5	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	4.0

12	技术	10、突发事件应急预案（0-4分） 评委对突发事件应急预案进行综合评议并打分：应急预案内容完全符合本项目需求、应急保障体系完备得2-4分；预案有部分非主体内容的欠缺，尚不影响实施的得1-2分；预案不全或过于笼统，难以保证项目实施的0-1分；未提供的得0分。	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	11、合理化建议（0-2分） 根据供应商提出的针对本项目的合理化建议进行评议（2分） 提出的建议与承诺具有实际意义并得到采纳，每项得0.5分，最高得2分。与本项目履约无关的建议与承诺不予认可。	0-2	0.0	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0
合计			0-70	38.0	50.0	61.0	48.0	46.0	48.0

专家（签名）：