

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：温州市制造业产业链预警（要素采集）建设项目（CC022A03142）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江易达电力建设有限公司	浙江智慧信息产业有限公司	浙江康蕾科技有限公司
1	商务资信	投标人具有ISO质量管理体系证书、电信增值业务许可证资质、系统集成二级资质且在有效期内有一项得1分，最高3分。 商务技术文件中提供相关证书扫描件，否则不得分。	0-3	1	3	0
2	商务资信	项目负责人同时具有机电工程注册二级建造师执业资格、高级工程师职称和信息化部教育与考试中心颁发的智能化系统工程师（高级）专项技术证书，得3分。 商务技术文件中提供相关证书扫描件及在投标单位近3个月的社保证明，否则的不得分。	0-3	0	3	0
3	商务资信	提供2019年12月1日至今产业链预警（要素采集）相关项目业绩，每个得1.5分，最高3分。 商务技术文件中提供合同扫描件，否则不得分。	0-3	0	3	0
4	商务资信	投标产品的技术参数全部响应或满足招标文件要求的得满分5分，不满足或负偏离的一项扣1分，扣完为止。	0-5	5	5	5
5	商务资信	投标产品拥有IP30防护等级、防静电等级、能效终端监检测、导轨式ICE检测、校准报告上述相关检测报告证书，每有一项得2分，总计10分。	0-10	2	10	0
6	商务资信	针对供应商对所投标项提供详细的实施方案，包括但不限于项目组织机构、项目工期进度安排、施工准备、安装前检验、安装调试、设备接入、验收方案、保证措施等内容综合评分： 方案阐述全面清晰，可行性强，科学性好，能够充分保障项目的建设实施得9-12分； 实施方案内容全面，方案有一定不足需进一步完善，基本不妨碍本项目建设实施的得6-9分； 方案存在内容缺失，无法确保是否可以保障项目的建设实施得3-6分； 方案偏离较大得0-3分。	0-12	7	11	2
7	商务资信	投标人承诺在合同签订后7日内进场施工的得3分。 提供承诺书，否则不得分。	0-3	3	3	3
8	商务资信	在使用过程中如何操作以及后期如何维护，需要投标人提供专业的技术培训，根据提供的培训方案是否专业全面、培训计划是否切实可行进行打分。 培训方案全面，安排合理,的得2-5分； 培训方案简单片面、缺乏合理性的得0-2分。	0-5	3	4	1.5
9	商务资信	根据投标人对平台系统中的情况介绍，包括但不限于能效管理、历史数据、实时数据、告警管理、基础信息管理、系统管理等模块的功能进行打分。 模块内容阐述详细，展示清晰，可实现将上传的数据综合展示、整理归类，可以对数据直接展示，也可以做统计分析的得12-15分； 各个模块内容描述不够详细具体，但展示基本清晰的，基本能满足项目需求的得9-12分； 有个别模块内容缺失，但是提及模块内容详细清晰且承诺缺失模块中标后可完善并出具相应方案的6-9分； 各个模块内容描述简单，展示模糊，无法有效展示数据的得3-6分； 各个模块内容在数据展示上存在严重缺陷的或者几乎无内容或无建设方案的0-3分。	0-15	10	13	5
10	商务资信	根据投标人应急方案、响应速度等售后服务情况： 方案详细全面，有效保障售后服务的得3-6分； 方案存在明显缺陷的0-3分。	0-6	0.5	2.8	0.5
合计			0-65	31.5	57.8	17

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：温岭市制造业产业链预警（要素采集）建设项目（CC022A03142）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江易达电力建设有限公司	浙江智慧信息产业有限公司	浙江康蓄科技有限公司
1	商务资信	投标人具有ISO质量管理体系证书、电信增值业务许可证资质、系统集成二级资质且在有效期内有一项得1分，最高3分。 商务技术文件中提供相关证书扫描件，否则不得分。	0-3	1	3	0
2	商务资信	项目负责人同时具有机电工程注册二级建造师执业资格、高级工程师职称和工业和信息化部教育与考试中心颁发的智能化系统工程师（高级）专项技术证书，得3分。 商务技术文件中提供相关证书扫描件及在投标单位近3个月的社保证明，否则的不得分。	0-3	0	3	0
3	商务资信	提供2019年12月1日至今产业链预警（要素采集）相关项目业绩，每个得1.5分，最高3分。 商务技术文件中提供合同扫描件，否则不得分。	0-3	0	3	0
4	商务资信	投标产品的技术参数全部响应或满足招标文件要求的得满分5分，不足或负偏离的一项扣1分，扣完为止。	0-5	5	5	5
5	商务资信	投标产品拥有IP30防护等级、防静电等级、能效终端监检测、导轨式ICE检测、校准报告上述相关检测报告证书，每有一项得2分，总计10分。	0-10	2	10	0
6	商务资信	针对供应商对所投标项提供详细的实施方案，包括但不限于项目组织机构、项目工期进度安排、施工准备、安装前检验、安装调试、设备接入、验收方案、保证措施等内容综合评分： 方案阐述全面清晰，可行性强，科学性好，能够充分保障项目的建设实施得9-12分； 实施方案内容全面，方案有一定不足需进一步完善，基本不妨碍本项目建设实施的得6-9分； 方案存在内容缺失，无法确保是否可以保障项目的建设实施得3-6分； 方案偏离较大得0-3分。	0-12	6	11.6	3.2
7	商务资信	投标人承诺在合同签订后7日内进场施工的得3分。 提供承诺书，否则不得分。	0-3	3	3	3
8	商务资信	在使用过程中如何操作以及后期如何维护，需要投标人提供专业的技术培训，根据提供的培训方案是否专业全面、培训计划是否切实可行进行打分。 培训方案全面，安排合理,的得2-5分； 培训方案简单片面、缺乏合理性的得0-2分。	0-5	3	4.9	1
9	商务资信	根据投标人对平台系统中的情况介绍，包括但不限于能效管理、历史数据、实时数据、告警管理、基础信息管理、系统管理等模块的功能进行打分。 模块内容阐述详细，展示清晰，可实现将上传的数据综合展示、整理归类，可以对数据直接展示，也可以做统计分析的得12-15分； 各个模块内容描述不够详细具体，但展示基本清晰的，基本能满足项目需求的得9-12分； 有个别模块内容缺失，但是提及模块内容详细清晰且承诺缺失模块中标后可完善并出具相应方案的6-9分； 各个模块内容描述简单，展示模糊，无法有效展示数据的得3-6分； 各个模块内容在数据展示上存在严重缺陷的或者几乎无内容或无建设方案的0-3分。	0-15	9.2	14.8	3.5
10	商务资信	根据投标人应急方案、响应速度等售后服务情况： 方案详细全面，有效保障售后服务的得3-6分； 方案存在明显缺陷的0-3分。	0-6	0.8	2.9	0.6
合计			0-65	30	61.2	16.3

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：温岭市制造业产业链预警（要素采集）建设项目（CC022A03142）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江易达电力建设有限公司	浙江智慧信息产业有限公司	浙江康蓄科技有限公司
1	商务资信	投标人具有ISO质量管理体系证书、电信增值业务许可证资质、系统集成二级资质且在有效期内有一项得1分，最高3分。 商务技术文件中提供相关证书扫描件，否则不得分。	0-3	1	3	0
2	商务资信	项目负责人同时具有机电工程注册二级建造师执业资格、高级工程师职称和工业和信息化部教育与考试中心颁发的智能化系统工程师（高级）专项技术证书，得3分。 商务技术文件中提供相关证书扫描件及在投标单位近3个月的社保证明，否则的不得分。	0-3	0	3	0
3	商务资信	提供2019年12月1日至今产业链预警（要素采集）相关项目业绩，每个得1.5分，最高3分。 商务技术文件中提供合同扫描件，否则不得分。	0-3	0	3	0
4	商务资信	投标产品的技术参数全部响应或满足招标文件要求的得满分5分，不足或负偏离的一项扣1分，扣完为止。	0-5	5	5	5
5	商务资信	投标产品拥有IP30防护等级、防静电等级、能效终端监检测、导轨式ICE检测、校准报告上述相关检测报告证书，每有一项得2分，总计10分。	0-10	2	10	0
6	商务资信	针对供应商对所投标项提供详细的实施方案，包括但不限于项目组织机构、项目工期进度安排、施工准备、安装前检验、安装调试、设备接入、验收方案、保证措施等内容综合评分： 方案阐述全面清晰，可行性强，科学性好，能够充分保障项目的建设实施得9-12分； 实施方案内容全面，方案有一定不足需进一步完善，基本不妨碍本项目建设实施的得6-9分； 方案存在内容缺失，无法确保是否可以保障项目的建设实施得3-6分； 方案偏离较大得0-3分。	0-12	8	10	3
7	商务资信	投标人承诺在合同签订后7日内进场施工的得3分。 提供承诺书，否则不得分。	0-3	3	3	3
8	商务资信	在使用过程中如何操作以及后期如何维护，需要投标人提供专业的技术培训，根据提供的培训方案是否专业全面、培训计划是否切实可行进行打分。 培训方案全面，安排合理,的得2-5分； 培训方案简单片面、缺乏合理性的得0-2分。	0-5	3	4	2
9	商务资信	根据投标人对平台系统中的情况介绍，包括但不限于能效管理、历史数据、实时数据、告警管理、基础信息管理、系统管理等模块的功能进行打分。 模块内容阐述详细，展示清晰，可实现将上传的数据综合展示、整理归类，可以对数据直接展示，也可以做统计分析的得12-15分； 各个模块内容描述不够详细具体，但展示基本清晰的，基本能满足项目需求的得9-12分； 有个别模块内容缺失，但是提及模块内容详细清晰且承诺缺失模块中标后可完善并出具相应方案的6-9分； 各个模块内容描述简单，展示模糊，无法有效展示数据的得3-6分； 各个模块内容在数据展示上存在严重缺陷的或者几乎无内容或无建设方案的0-3分。	0-15	10	13	4
10	商务资信	根据投标人应急方案、响应速度等售后服务情况： 方案详细全面，有效保障售后服务的得3-6分； 方案存在明显缺陷的0-3分。	0-6	1	3	1
合计			0-65	33	57	18

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：温岭市制造业产业链预警（要素采集）建设项目（CC022A03142）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江易达电力建设有限公司	浙江智慧信息产业有限公司	浙江康蓄科技有限公司
1	商务资信	投标人具有ISO质量管理体系证书、电信增值业务许可证资质、系统集成二级资质且在有效期内有一项得1分，最高3分。 商务技术文件中提供相关证书扫描件，否则不得分。	0-3	1	3	0
2	商务资信	项目负责人同时具有机电工程注册二级建造师执业资格、高级工程师职称和工业和信息化部教育与考试中心颁发的智能化系统工程师（高级）专项技术证书，得3分。 商务技术文件中提供相关证书扫描件及在投标单位近3个月的社保证明，否则的不得分。	0-3	0	3	0
3	商务资信	提供2019年12月1日至今产业链预警（要素采集）相关项目业绩，每个得1.5分，最高3分。 商务技术文件中提供合同扫描件，否则不得分。	0-3	0	3	0
4	商务资信	投标产品的技术参数全部响应或满足招标文件要求的得满分5分，不足或负偏离的一项扣1分，扣完为止。	0-5	5	5	5
5	商务资信	投标产品拥有IP30防护等级、防静电等级、能效终端监检测、导轨式ICE检测、校准报告上述相关检测报告证书，每有一项得2分，总计10分。	0-10	2	10	0
6	商务资信	针对供应商对所投标项提供详细的实施方案，包括但不限于项目组织机构、项目工期进度安排、施工准备、安装前检验、安装调试、设备接入、验收方案、保证措施等内容综合评分： 方案阐述全面清晰，可行性强，科学性好，能够充分保障项目的建设实施得9-12分； 实施方案内容全面，方案有一定不足需进一步完善，基本不妨碍本项目建设实施的得6-9分； 方案存在内容缺失，无法确保是否可以保障项目的建设实施得3-6分； 方案偏离较大得0-3分。	0-12	6.5	10	2.8
7	商务资信	投标人承诺在合同签订后7日内进场施工的得3分。 提供承诺书，否则不得分。	0-3	3	3	3
8	商务资信	在使用过程中如何操作以及后期如何维护，需要投标人提供专业的技术培训，根据提供的培训方案是否专业全面、培训计划是否切实可行进行打分。 培训方案全面，安排合理,的得2-5分； 培训方案简单片面、缺乏合理性的得0-2分。	0-5	3.2	3.6	1.5
9	商务资信	根据投标人对平台系统中的情况介绍，包括但不限于能效管理、历史数据、实时数据、告警管理、基础信息管理、系统管理等模块的功能进行打分。 模块内容阐述详细，展示清晰，可实现将上传的数据综合展示、整理归类，可以对数据直接展示，也可以做统计分析的得12-15分； 各个模块内容描述不够详细具体，但展示基本清晰的，基本能满足项目需求的得9-12分； 有个别模块内容缺失，但是提及模块内容详细清晰且承诺缺失模块中标后可完善并出具相应方案的6-9分； 各个模块内容描述简单，展示模糊，无法有效展示数据的得3-6分； 各个模块内容在数据展示上存在严重缺陷的或者几乎无内容或无建设方案的0-3分。	0-15	9.5	13.5	3.3
10	商务资信	根据投标人应急方案、响应速度等售后服务情况： 方案详细全面，有效保障售后服务的得3-6分； 方案存在明显缺陷的0-3分。	0-6	0.6	2.5	0.6
合计			0-65	30.8	56.6	16.2

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：温岭市制造业产业链预警（要素采集）建设项目（CC022A03142）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江易达电力建设有限公司	浙江智慧信息产业有限公司	浙江康蓄科技有限公司
1	商务资信	投标人具有ISO质量管理体系证书、电信增值业务许可证资质、系统集成二级资质且在有效期内有一项得1分，最高3分。 商务技术文件中提供相关证书扫描件，否则不得分。	0-3	1	3	0
2	商务资信	项目负责人同时具有机电工程注册二级建造师执业资格、高级工程师职称和工业和信息化部教育与考试中心颁发的智能化系统工程师（高级）专项技术证书，得3分。 商务技术文件中提供相关证书扫描件及在投标单位近3个月的社保证明，否则的不得分。	0-3	0	3	0
3	商务资信	提供2019年12月1日至今产业链预警（要素采集）相关项目业绩，每个得1.5分，最高3分。 商务技术文件中提供合同扫描件，否则不得分。	0-3	0	3	0
4	商务资信	投标产品的技术参数全部响应或满足招标文件要求的得满分5分，不足或负偏离的一项扣1分，扣完为止。	0-5	5	5	5
5	商务资信	投标产品拥有IP30防护等级、防静电等级、能效终端监检测、导轨式ICE检测、校准报告上述相关检测报告证书，每有一项得2分，总计10分。	0-10	2	10	0
6	商务资信	针对供应商对所投标项提供详细的实施方案，包括但不限于项目组织机构、项目工期进度安排、施工准备、安装前检验、安装调试、设备接入、验收方案、保证措施等内容综合评分： 方案阐述全面清晰，可行性强，科学性好，能够充分保障项目的建设实施得9-12分； 实施方案内容全面，方案有一定不足需进一步完善，基本不妨碍本项目建设实施的得6-9分； 方案存在内容缺失，无法确保是否可以保障项目的建设实施得3-6分； 方案偏离较大得0-3分。	0-12	8	11	2
7	商务资信	投标人承诺在合同签订后7日内进场施工的得3分。 提供承诺书，否则不得分。	0-3	3	3	3
8	商务资信	在使用过程中如何操作以及后期如何维护，需要投标人提供专业的技术培训，根据提供的培训方案是否专业全面、培训计划是否切实可行进行打分。 培训方案全面，安排合理,的得2-5分； 培训方案简单片面、缺乏合理性的得0-2分。	0-5	3	4	1.5
9	商务资信	根据投标人对平台系统中的情况介绍，包括但不限于能效管理、历史数据、实时数据、告警管理、基础信息管理、系统管理等模块的功能进行打分。 模块内容阐述详细，展示清晰，可实现将上传的数据综合展示、整理归类，可以对数据直接展示，也可以做统计分析的得12-15分； 各个模块内容描述不够详细具体，但展示基本清晰的，基本能满足项目需求的得9-12分； 有个别模块内容缺失，但是提及模块内容详细清晰且承诺缺失模块中标后可完善并出具相应方案的6-9分； 各个模块内容描述简单，展示模糊，无法有效展示数据的得3-6分； 各个模块内容在数据展示上存在严重缺陷的或者几乎无内容或无建设方案的0-3分。	0-15	10	14	5
10	商务资信	根据投标人应急方案、响应速度等售后服务情况： 方案详细全面，有效保障售后服务的得3-6分； 方案存在明显缺陷的0-3分。	0-6	0.5	2	0.5
合计			0-65	32.5	58	17



专家（签名）：