

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2024年-2027瑞安市病死动物无害化处理场运营购买服务项目（HQZB-RA-2024-09）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州诺诚生态能源科技有限公司	浙江鸿良环境工程股份有限公司	平阳县环洁动物无害化处理有限公司	浙江伏泰市容管理服务有限公司	瑞安市锐澳环保有限公司
1	商务	1.1、拟投入本项目人员中，在满足招标文件具备至少1位具有锅炉作业证书的前提下，每增加1位得2分，本小项最高得2分。 1.2、拟投入本项目人员具有畜牧兽医相关专业从业资格证书的，在满足招标文件至少1人对的前提下，每增加1人得2分，本小项最高得2分。 1.3、拟投入本项目人员具有环保相关专业人员1分，具备中级及以上职称的得1分，本小项最高得2分； 1.4、拟投入本项目人员1位具有压力容器证书的，在满足招标文件至少1人对的前提下，每增加1人得1分，本小项最高得1分； 1.5、拟投入本项目人员1位具有安全管理员证或特种设备安全管理证书的得2分，本小项最高得2分； ①上述人员须为公司正式在编人员，提供本单位近期的社保证明或等效证明材料复印件加盖公章。 ②同一人有多个证书的只记一次不重复计分，每种证书仅计一次分，不重复计分。	0-9	2.0	9.0	0.0	2.0	0.0
2	商务	根据投标供应商提供2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）的同类业绩情况，每具有一个得1分，最高得2分。 合同有效性认定：提供合同复印件的证明材料，复印件加盖公章，如提供的合同上未能体现服务的具体内容，将有可能作对供应商不利评定。	0-2	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0
3.1	技术	3.1、根据投标供应商针对无害化处理车（病死畜禽专用车）满足招标文件要求的前提下（2辆），每增加1辆得2分，本小项最高得2分。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0
3.2	技术	3.2、根据投标供应商针对本项投入的其他设施设备情况： (1) 设施设备的类型、数量、配置科学、合理，并有利于本项目的情况得3分； (2) 设施设备的类型、数量、配置比较常规和简单的得2分； (3) 设施设备的类型、数量、配置不足，且满足不了实际需求得此项不得分，未提供的不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0
4.1	技术	4.1、根据对本项目的前期理解、调查情况： (1) 对本项目背景情况了解全面，且深刻，符合实际情况的得2分； (2) 对本项目背景情况初步了解，但不深刻的得1分； (3) 对本项目背景情况不了解，完全不符合实际情况或未提供的不得分。	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
4.2	技术	4.2、根据供应商针对本项目运营计划方案。 (1) 提供完整的方案，能具体、完整详细、先进、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得3分； (2) 方案简略，未针对项目阐述得1分； (3) 方案较差或未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0
4.3.1	技术	4.3.1、日常及安全管理 (1) 提供的日常及安全管理方案，能具体、完整详细、确保满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得2分； (2) 方案简略，未针对项目阐述得1分； (3) 方案较差或未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
4.3.2	技术	4.3.2、人事管理 (1) 管理方案完整详细、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得2分； (2) 方案简略，未针对项目阐述得1分； (3) 方案较差或未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
4.3.3	技术	4.3.3、财务管理 (1) 财务方案完整详细、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得1分； (2) 方案简略，未针对项目阐述得0.5分； (3) 方案较差或未提供不得分。	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	0.5
4.3.4	技术	4.3.4、调度管理 (1) 调度管理方案完整详细、合理，满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得3分； (2) 方案基本符合，但稍微有点小瑕疵得的2分； (3) 方案简略，未针对项目阐述得1分； (4) 方案较差，或未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	1.0	3.0	1.0
4.3.5	技术	4.3.5、设备管理 (1) 设备管理方案完整详细、合理、科学，满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得3分； (2) 方案基本符合，但稍微有点小瑕疵得的2分； (3) 方案简略，未针对项目阐述得1分； (4) 方案较差，或未提供不得分。	0-3	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0
4.3.6	技术	4.3.6、产出物处理 (1) 产出物处理方案完整详细、满足采购人及政策要求的得2分； (2) 方案简略，未针对项目阐述得1分； (3) 方案较差或未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0

4.3.7	技术	4.3.7、生活垃圾管理 (1) 生活垃圾管理方案完整详细、满足采购人及政策要求的得1分； (2) 方案简略，未针对项目阐述得0.5分； (3) 方案较差或未提供不得分。	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	0.5
4.3.8	技术	4.3.8、接收工作指令 (1) 接收工作指令工作响应方案及时，并能满足采购人要求的得2分； (2) 方案简略，未能及时响应，未针对项目阐述得1分； (3) 方案较差或未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0
4.3.9	技术	4.3.9、其他管理 (1) 其他管理方案完整详细、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得1分； (2) 方案简略，未针对项目阐述得0.5分； (3) 方案较差或未提供不得分。	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	0.5
4.4	技术	4.4、根据供应商针对本项目收运方案。 (1) 提供完整的收运方案，能具体、完整详细、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得3分； (2) 提供的收运方案简略，但能基本满足本项目要求的得2分； (3) 提供的收运方案缺陷较明显，考虑有瑕疵，只能部分满足本项目需求的得1分 (4) 提供的收运方案完全未针对本项目，或不符合实际等情况等等比较差劲的情况或未提供的，此项不得分。	0-3	3.0	3.0	1.0	2.0	1.0
4.5	技术	4.5、根据供应商针对本项目提供的信息的统计、汇总、上报等台账建立方案。 (1) 提供完整的台账建立方案比较具体、完整详细、满足采购人实际要求，且有利于本项目的实施的得2分； (2) 提供完整的台账建立方案简略，但能基本满足本项目要求的得1分； (3) 提供完整的台账建立方案完全未针对本项目，或不符合实际等情况等等比较差劲的情况或未提供的，此项不得分。	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
4.6.1	技术	4.6.1、处理能力进行深入分析 (1) 对本处理能力进行深入分析全面，且深刻，符合实际情况的得3分； (2) 对本理能力进行深入分析基本符合现状，但不深刻的得2分； (3) 对本理能力进行深入分析仅停留在表面的得1分； (4) 对本项目背景情况不了解，完全不符合实际情况或未提供的不得分。	0-3	2.0	3.0	1.0	2.0	1.0
4.6.2	技术	4.6.2对产生动物废弃物的如定点屠宰场、重点畜牧养殖场、大型集贸市场及兽医院等结构进行调研 (1) 提供的调研结果全面，且深刻，符合实际情况的得3分； (2) 提供的调研结果基本符合现状，但不深刻的得2分； (3) 提供的调研结果不太符合实际情况的，或未提供的不得分。	0-3	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0
4.6.3	技术	4.6.3、设立有偿服务计划，做到与日常病死动物处理无缝衔接，并充分发挥投资效益。 (1) 设立有偿服务计划，能够做到与日常病死动物处理无缝衔接，并充分发挥投资效益的得3分； (2) 满足日常病死动物处理的前提下，仅对社会起到小部分作用的得2分； (3) 仅能满足日常病死动物处理，无法对社会提供有效的处置的得1分； (4) 未提供方案的不得分。	0-3	2.0	3.0	0.0	2.0	1.0
4.7.1	技术	4.7.1、对可能出现的大面积、大量病死动物等情况的处理 (1) 能提前预见，且处理得当，能及时做好应急预防预案的得5分； (2) 能及时处置好发生的情况，但预案中存在小瑕疵的得3分； (3) 配备的紧急预案，但实施方案问题较多，实施困难较大或不及时的得1分； (4) 没有预案，或预案存在重大漏洞的不得分。	0-5	3.0	5.0	1.0	0.0	1.0
4.7.2	技术	4.7.2、对可能出现的传播性强的病死动物等情况的处理。 (1) 能提前预见，且处理得当，能及时做好应急预防预案的得5分； (2) 能及时处置好发生的情况，但预案中存在小瑕疵的得3分； (3) 配备的紧急预案，但实施方案问题较多，实施困难较大或不及时的得1分； (4) 没有预案，或预案存在重大漏洞的不得分。	0-5	3.0	5.0	0.0	0.0	1.0
4.7.3	技术	4.7.3、对车辆在运输过程中可能出现或遇到的如：车辆损坏、交通事故、交通堵塞等情况的处理。 (1) 能提前预见，且处理得当，能及时做好应急预防预案的得2分； (2) 能及时处置好发生的情况，但预案中存在小瑕疵的得1分； (3) 没有预案，或预案存在重大漏洞的不得分。	0-2	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0
4.7.4	技术	4.7.4、其他可能出现的特殊情况皆须另行制定应急预案，保证在各种情况下，都有完善的对策，在第一时间做出正确的处置。 (1) 能提前预见，且处理得当，能及时做好应急预防预案的得2分； (2) 能及时处置好发生的情况，但预案中存在小瑕疵的得1分； (3) 没有预案，或预案存在重大漏洞的不得分。	0-2	1.0	2.0	0.0	1.0	0.0
4.8	技术	4.8、培训方案： 根据供应商提供针对本项目培训方案。 (1) 培训方案针对服务人员进行指导培训工作科学、合理、有效的得3分； (2) 培训方案针对服务人员进行指导培训工作较为简单，不容易理解的得1分； (3) 培训方案针对服务人员进行指导培训工作紊乱，培训作业余，无法指导使用人员操作的或未提供的不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0

4.9	技术	4.9、根据供应商为保证本项目服务质量控制手段 (1) 能提供为本项目策划的质量保证大纲，质保大纲内容完整、描述清晰。提出了详细的质量保证措施是否能满足项目采购需求的得4分； (2) 质量控制手段基本满足要求，但存在小瑕疵，不影响项目实施的得2分； (3) 质量控制手段较为简单，仅仅只能维持的得1分 (4) 手段较差，或存在重大漏洞或未提供的不得分	0-4	2.0	4.0	1.0	2.0	2.0
5	技术	根据投标供应商的环保承诺： (1) 针对采购人提供场所与设备现状承包期内对于固废、废气、污水、噪音等方面防护、控制和消毒措施情况处置方案承诺完整的得5分； (2) 环保承诺中部分内容未提及，但不影响整体的得3分； (3) 环保承诺中，对应的承诺较为简单，仅在部分环保类型中进行承诺的得2分 (4) 乱承诺或未提供不得分。	0-5	5.0	5.0	2.0	5.0	5.0
6	技术	根据投标供应商所提供的项目期满交接过渡方案 (1) 根据投标供应商针对本项目期满交接过渡方案，能积极配合采购人，且无条件的得2分； (2) 未能无条件配合的或未提供的不得分。 提供相应的承诺书，内容及格式自拟，将作为违约责任纳入合同组成部分之一。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
合计			0-80	59.0	77.0	18.0	49.0	37.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2024年-2027温州市病死动物无害化处理场运营购买服务项目（HQZB-RA-2024-09）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州诺诚生态能源科技有限公司	浙江鸿良环境工程股份有限公司	平阳县环洁动物无害化处理有限公司	浙江伏泰市容管理服务有限公司	瑞安市锐澳环保有限公司
1	商务	1.1、拟投入本项目人员中，在满足招标文件具备至少1位具有锅炉作业证书的前提下，每增加1位得2分，本小项最高得2分。 1.2、拟投入本项目人员具有畜牧兽医相关专业从业资格证书的，在满足招标文件至少1人对的前提下，每增加1人得2分，本小项最高得2分。 1.3、拟投入本项目人员具有环保相关专业人员1分，具备中级及以上职称的得加1分，本小项最高得2分； 1.4、拟投入本项目人员1位具有压力容器证书的，在满足招标文件至少1人对的前提下，每增加1人得1分，本小项最高得1分； 1.5、拟投入本项目人员1位具有安全管理员证或特种设备安全管理证书的得2分，本小项最高得2分； ①上述人员须为公司正式在编人员，提供本单位近期的社保证明或等效证明材料复印件加盖公章。 ②同一人有多个证书的只记一次不重复计分，每种证书仅计一次分，不重复计分。	0-9	2.0	9.0	0.0	2.0	0.0
2	商务	根据投标供应商提供2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）的同类业绩情况，每具有一个得1分，最高得2分。 合同有效性认定：提供合同复印件的证明材料，复印件加盖有效公章，如提供的合同上未能体现服务的具体内容，将有可能作对供应商不利评定。	0-2	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0
3.1	技术	3.1、根据投标供应商针对无害化处理车（病死禽畜专用车）满足招标文件要求的前提下（2辆），每增加1辆得2分，本小项最高得2分。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0
3.2	技术	3.2、根据投标供应商针对本项投入的其他设施设备情况： (1) 设施设备的类型、数量、配置科学、合理，并有利于本项目的情况得3分； (2) 设施设备的类型、数量、配置比较常规和简单的得2分； (3) 设施设备的类型、数量、配置不足，且满足不了实际需求得此项不得分，未提供的不得分。	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
4.1	技术	4.1、根据对本项目的前期理解、调查情况： (1) 对本项目背景情况了解全面，且深刻，符合实际情况的得2分； (2) 对本项目背景情况初步了解，但不深刻的得1分； (3) 对本项目背景情况不了解，完全不符合实际情况或未提供的不得分。	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0
4.2	技术	4.2、根据供应商针对本项目运营计划方案。 (1) 提供完整的方案，能具体、完整详细、先进、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得3分； (2) 方案简略，未针对项目阐述得1分； (3) 方案较差或未提供不得分。	0-3	1.0	3.0	0.0	1.0	1.0
4.3.1	技术	4.3.1、日常及安全管理 (1) 提供的日常及安全管理方案，能具体、完整详细、确保满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得2分； (2) 方案简略，未针对项目阐述得1分； (3) 方案较差或未提供不得分。	0-2	1.0	2.0	0.0	1.0	1.0
4.3.2	技术	4.3.2、人事管理 (1) 管理方案完整详细、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得2分； (2) 方案简略，未针对项目阐述得1分； (3) 方案较差或未提供不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
4.3.3	技术	4.3.3、财务管理 (1) 财务方案完整详细、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得1分； (2) 方案简略，未针对项目阐述得0.5分； (3) 方案较差或未提供不得分。	0-1	0.5	1.0	0.0	0.5	0.5
4.3.4	技术	4.3.4、调度管理 (1) 调度管理方案完整详细、合理，满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得3分； (2) 方案基本符合，但稍微有点小瑕疵得的2分； (3) 方案简略，未针对项目阐述得1分； (4) 方案较差，或未提供不得分。	0-3	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
4.3.5	技术	4.3.5、设备管理 (1) 设备管理方案完整详细、合理、科学，满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得3分； (2) 方案基本符合，但稍微有点小瑕疵得的2分； (3) 方案简略，未针对项目阐述得1分； (4) 方案较差，或未提供不得分。	0-3	1.0	2.0	0.0	1.0	1.0
4.3.6	技术	4.3.6、产出物处理 (1) 产出物处理方案完整详细、满足采购人及政策要求的得2分； (2) 方案简略，未针对项目阐述得1分； (3) 方案较差或未提供不得分。	0-2	1.0	2.0	0.0	1.0	1.0

4.3.7	技术	4.3.7、生活垃圾管理 (1) 生活垃圾管理方案完整详细、满足采购人及政策要求的得1分； (2) 方案简略，未针对项目阐述得0.5分； (3) 方案较差或未提供不得分。	0-1	0.5	1.0	0.0	0.5	0.5
4.3.8	技术	4.3.8、接收工作指令 (1) 接收工作指令工作响应方案及时，并能满足采购人要求的得2分； (2) 方案简略，未能及时响应，未针对项目阐述得1分； (3) 方案较差或未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	1.0
4.3.9	技术	4.3.9、其他管理 (1) 其他管理方案完整详细、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得1分； (2) 方案简略，未针对项目阐述得0.5分； (3) 方案较差或未提供不得分。	0-1	0.5	1.0	0.0	0.5	0.5
4.4	技术	4.4、根据供应商针对本项目收运方案。 (1) 提供完整的收运方案，能具体、完整详细、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得3分； (2) 提供的收运方案简略，但能基本满足本项目要求的得2分； (3) 提供的收运方案缺陷较明显，考虑有瑕疵，只能部分满足本项目需求的得1分 (4) 提供的收运方案完全未针对本项目，或不符合实际等情况等等比较差劲的情况或未提供的，此项不得分。	0-3	1.0	2.0	0.0	1.0	1.0
4.5	技术	4.5、根据供应商针对本项目提供的信息的统计、汇总、上报等台账建立方案。 (1) 提供完整的台账建立方案比较具体、完整详细、满足采购人实际要求，且有利于本项目的实施的得2分； (2) 提供完整的台账建立方案简略，但能基本满足本项目要求的得1分； (3) 提供完整的台账建立方案完全未针对本项目，或不符合实际等情况等等比较差劲的情况或未提供的，此项不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
4.6.1	技术	4.6.1、处理能力进行深入分析 (1) 对本处理能力进行深入分析全面，且深刻，符合实际情况的得3分； (2) 对本理能力进行深入分析基本符合现状，但不深刻的得2分； (3) 对本理能力进行深入分析仅停留在表面的得1分； (4) 对本项目背景情况不了解，完全不符合实际情况或未提供的不得分。	0-3	2.0	3.0	0.0	2.0	2.0
4.6.2	技术	4.6.2对产生动物废弃物的如定点屠宰场、重点畜牧养殖场、大型集贸市场及兽医院等结构进行调研 (1) 提供的调研结果全面，且深刻，符合实际情况的得3分； (2) 提供的调研结果基本符合现状，但不深刻的得2分； (3) 提供的调研结果不太符合实际情况的，或未提供的不得分。	0-3	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
4.6.3	技术	4.6.3、设立有偿服务计划，做到与日常病死动物处理无缝衔接，并充分发挥投资效益。 (1) 设立有偿服务计划，能够做到与日常病死动物处理无缝衔接，并充分发挥投资效益的得3分； (2) 满足日常病死动物处理的前提下，仅对社会起到小部分作用的得2分； (3) 仅能满足日常病死动物处理，无法对社会提供有效的处置的得1分； (4) 未提供方案的不得分。	0-3	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
4.7.1	技术	4.7.1、对可能出现的大面积、大量病死动物等情况的处理 (1) 能提前预见，且处理得当，能及时做好应急预防预案的得5分； (2) 能及时处置好发生的情况，但预案中存在小瑕疵的得3分； (3) 配备的紧急预案，但实施方案问题较多，实施困难较大或不及时的得1分； (4) 没有预案，或预案存在重大漏洞的不得分。	0-5	3.0	3.0	0.0	1.0	1.0
4.7.2	技术	4.7.2、对可能出现的传播性强的病死动物等情况的处理。 (1) 能提前预见，且处理得当，能及时做好应急预防预案的得5分； (2) 能及时处置好发生的情况，但预案中存在小瑕疵的得3分； (3) 配备的紧急预案，但实施方案问题较多，实施困难较大或不及时的得1分； (4) 没有预案，或预案存在重大漏洞的不得分。	0-5	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0
4.7.3	技术	4.7.3、对车辆在运输过程中可能出现或遇到的如：车辆损坏、交通事故、交通堵塞等情况的处理。 (1) 能提前预见，且处理得当，能及时做好应急预防预案的得2分； (2) 能及时处置好发生的情况，但预案中存在小瑕疵的得1分； (3) 没有预案，或预案存在重大漏洞的不得分。	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0
4.7.4	技术	4.7.4、其他可能出现的特殊情况皆须另行制定应急预案，保证在各种情况下，都有完善的对策，在第一时间做出正确的处置。 (1) 能提前预见，且处理得当，能及时做好应急预防预案的得2分； (2) 能及时处置好发生的情况，但预案中存在小瑕疵的得1分； (3) 没有预案，或预案存在重大漏洞的不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
4.8	技术	4.8、培训方案： 根据供应商提供针对本项目培训方案。 (1) 培训方案针对服务人员进行指导培训工作科学、合理、有效的得3分； (2) 培训方案针对服务人员进行指导培训工作较为简单，不容易理解的得1分； (3) 培训方案针对服务人员进行指导培训工作紊乱，培训作业余，无法指导使用人员操作的或未提供的不得分。	0-3	1.0	3.0	1.0	1.0	1.0

4.9	技术	4.9、根据供应商为保证本项目服务质量控制手段 (1) 能提供为本项目策划的质量保证大纲，质保大纲内容完整、描述清晰。提出了详细的质量保证措施是否能满足项目采购需求的得4分； (2) 质量控制手段基本满足要求，但存在小瑕疵，不影响项目实施的得2分； (3) 质量控制手段较为简单，仅仅只能维持的得1分 (4) 手段较差，或存在重大漏洞或未提供的不得分	0-4	2.0	2.0	0.0	2.0	1.0
5	技术	根据投标供应商的环保承诺： (1) 针对采购人提供场所与设备现状承包期内对于固废、废气、污水、噪音等方面防护、控制和消毒措施情况处置方案承诺完整的得5分； (2) 环保承诺中部分内容未提及，但不影响整体的得3分； (3) 环保承诺中，对应的承诺较为简单，仅在部分环保类型中进行承诺的得2分 (4) 乱承诺或未提供不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
6	技术	根据投标供应商所提供的项目期满交接过渡方案 (1) 根据投标供应商针对本项目期满交接过渡方案，能积极配合采购人，且无条件的得2分； (2) 未能无条件配合的或未提供的不得分。 提供相应的承诺书，内容及格式自拟，将作为违约责任纳入合同组成部分之一。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
合计			0-80	44.5	69.0	15.0	35.5	33.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2024年-2027温州市病死动物无害化处理场运营购买服务项目（HQZB-RA-2024-09）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州诺诚生态能源科技有限公司	浙江鸿良环境工程股份有限公司	平阳县环洁动物无害化处理有限公司	浙江伏泰市容管理服务有限公司	瑞安市锐澳环保有限公司
1	商务	1.1、拟投入本项目人员中，在满足招标文件具备至少1位具有锅炉作业证书的前提下，每增加1位得2分，本小项最高得2分。 1.2、拟投入本项目人员具有畜牧兽医相关专业从业资格证书的，在满足招标文件至少1人对的前提下，每增加1人得2分，本小项最高得2分。 1.3、拟投入本项目人员具有环保相关专业人员1分，具备中级及以上职称的得加1分，本小项最高得2分； 1.4、拟投入本项目人员1位具有压力容器证书的，在满足招标文件至少1人对的前提下，每增加1人得1分，本小项最高得1分； 1.5、拟投入本项目人员1位具有安全管理员证或特种设备安全管理证书的得2分，本小项最高得2分； ①上述人员须为公司正式在编人员，提供本单位近期的社保证明或等效证明材料复印件加盖公章。 ②同一人有多个证书的只记一次不重复计分，每种证书仅计一次分，不重复计分。	0-9	2.0	9.0	0.0	2.0	0.0
2	商务	根据投标供应商提供2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）的同类业绩情况，每具有一个得1分，最高得2分。 合同有效性认定：提供合同复印件的证明材料，复印件加盖有效公章，如提供的合同上未能体现服务的具体内容，将有可能作对供应商不利评定。	0-2	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0
3.1	技术	3.1、根据投标供应商针对无害化处理车（病死禽畜专用车）满足招标文件要求的前提下（2辆），每增加1辆得2分，本小项最高得2分。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0
3.2	技术	3.2、根据投标供应商针对本项投入的其他设施设备情况： (1) 设施设备的类型、数量、配置科学、合理，并有利于本项目的情况得3分； (2) 设施设备的类型、数量、配置比较常规和简单的得2分； (3) 设施设备的类型、数量、配置不足，且满足不了实际需求得此项不得分，未提供的不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	0.0	0.0
4.1	技术	4.1、根据对本项目的前期理解、调查情况： (1) 对本项目背景情况了解全面，且深刻，符合实际情况的得2分； (2) 对本项目背景情况初步了解，但不深刻的得1分； (3) 对本项目背景情况不了解，完全不符合实际情况或未提供的不得分。	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0
4.2	技术	4.2、根据供应商针对本项目运营计划方案。 (1) 提供完整的方案，能具体、完整详细、先进、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得3分； (2) 方案简略，未针对项目阐述得1分； (3) 方案较差或未提供不得分。	0-3	1.0	3.0	1.0	1.0	1.0
4.3.1	技术	4.3.1、日常及安全管理 (1) 提供的日常及安全管理方案，能具体、完整详细、确保满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得2分； (2) 方案简略，未针对项目阐述得1分； (3) 方案较差或未提供不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
4.3.2	技术	4.3.2、人事管理 (1) 管理方案完整详细、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得2分； (2) 方案简略，未针对项目阐述得1分； (3) 方案较差或未提供不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
4.3.3	技术	4.3.3、财务管理 (1) 财务方案完整详细、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得1分； (2) 方案简略，未针对项目阐述得0.5分； (3) 方案较差或未提供不得分。	0-1	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5
4.3.4	技术	4.3.4、调度管理 (1) 调度管理方案完整详细、合理，满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得3分； (2) 方案基本符合，但稍微有点小瑕疵得的2分； (3) 方案简略，未针对项目阐述得1分； (4) 方案较差，或未提供不得分。	0-3	2.0	3.0	1.0	1.0	1.0
4.3.5	技术	4.3.5、设备管理 (1) 设备管理方案完整详细、合理、科学，满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得3分； (2) 方案基本符合，但稍微有点小瑕疵得的2分； (3) 方案简略，未针对项目阐述得1分； (4) 方案较差，或未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	1.0	1.0	1.0
4.3.6	技术	4.3.6、产出物处理 (1) 产出物处理方案完整详细、满足采购人及政策要求的得2分； (2) 方案简略，未针对项目阐述得1分； (3) 方案较差或未提供不得分。	0-2	1.0	2.0	0.0	1.0	1.0

4.3.7	技术	4.3.7、生活垃圾管理 (1) 生活垃圾管理方案完整详细、满足采购人及政策要求的得1分； (2) 方案简略，未针对项目阐述得0.5分； (3) 方案较差或未提供不得分。	0-1	0.5	1.0	0.0	0.5	0.5
4.3.8	技术	4.3.8、接收工作指令 (1) 接收工作指令工作响应方案及时，并能满足采购人要求的得2分； (2) 方案简略，未能及时响应，未针对项目阐述得1分； (3) 方案较差或未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	1.0	1.0
4.3.9	技术	4.3.9、其他管理 (1) 其他管理方案完整详细、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得1分； (2) 方案简略，未针对项目阐述得0.5分； (3) 方案较差或未提供不得分。	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	0.5
4.4	技术	4.4、根据供应商针对本项目收运方案。 (1) 提供完整的收运方案，能具体、完整详细、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得3分； (2) 提供的收运方案简略，但能基本满足本项目要求的得2分； (3) 提供的收运方案缺陷较明显，考虑有瑕疵，只能部分满足本项目需求的得1分 (4) 提供的收运方案完全未针对本项目，或不符合实际等情况等等比较差劲的情况或未提供的，此项不得分。	0-3	2.0	3.0	1.0	2.0	1.0
4.5	技术	4.5、根据供应商针对本项目提供的信息的统计、汇总、上报等台账建立方案。 (1) 提供完整的台账建立方案比较具体、完整详细、满足采购人实际要求，且有利于本项目的实施的得2分； (2) 提供完整的台账建立方案简略，但能基本满足本项目要求的得1分； (3) 提供完整的台账建立方案完全未针对本项目，或不符合实际等情况等等比较差劲的情况或未提供的，此项不得分。	0-2	1.0	2.0	0.0	1.0	1.0
4.6.1	技术	4.6.1、处理能力进行深入分析 (1) 对本处理能力进行深入分析全面，且深刻，符合实际情况的得3分； (2) 对本理能力进行深入分析基本符合现状，但不深刻的得2分； (3) 对本理能力进行深入分析仅停留在表面的得1分； (4) 对本项目背景情况不了解，完全不符合实际情况或未提供的不得分。	0-3	2.0	3.0	0.0	2.0	1.0
4.6.2	技术	4.6.2对产生动物废弃物的如定点屠宰场、重点畜牧养殖场、大型集贸市场及兽医院等结构进行调研 (1) 提供的调研结果全面，且深刻，符合实际情况的得3分； (2) 提供的调研结果基本符合现状，但不深刻的得2分； (3) 提供的调研结果不太符合实际情况的，或未提供的不得分。	0-3	2.0	3.0	0.0	2.0	2.0
4.6.3	技术	4.6.3、设立有偿服务计划，做到与日常病死动物处理无缝衔接，并充分发挥投资效益。 (1) 设立有偿服务计划，能够做到与日常病死动物处理无缝衔接，并充分发挥投资效益的得3分； (2) 满足日常病死动物处理的前提下，仅对社会起到小部分作用的得2分； (3) 仅能满足日常病死动物处理，无法对社会提供有效的处置的得1分； (4) 未提供方案的不得分。	0-3	2.0	3.0	0.0	1.0	0.0
4.7.1	技术	4.7.1、对可能出现的大面积、大量病死动物等情况的处理 (1) 能提前预见，且处理得当，能及时做好应急预防预案的得5分； (2) 能及时处置好发生的情况，但预案中存在小瑕疵的得3分； (3) 配备的紧急预案，但实施方案问题较多，实施困难较大或不及时的得1分； (4) 没有预案，或预案存在重大漏洞的不得分。	0-5	3.0	5.0	0.0	3.0	1.0
4.7.2	技术	4.7.2、对可能出现的传播性强的病死动物等情况的处理。 (1) 能提前预见，且处理得当，能及时做好应急预防预案的得5分； (2) 能及时处置好发生的情况，但预案中存在小瑕疵的得3分； (3) 配备的紧急预案，但实施方案问题较多，实施困难较大或不及时的得1分； (4) 没有预案，或预案存在重大漏洞的不得分。	0-5	3.0	5.0	0.0	0.0	1.0
4.7.3	技术	4.7.3、对车辆在运输过程中可能出现或遇到的如：车辆损坏、交通事故、交通堵塞等情况的处理。 (1) 能提前预见，且处理得当，能及时做好应急预防预案的得2分； (2) 能及时处置好发生的情况，但预案中存在小瑕疵的得1分； (3) 没有预案，或预案存在重大漏洞的不得分。	0-2	1.0	2.0	0.0	1.0	1.0
4.7.4	技术	4.7.4、其他可能出现的特殊情况皆须另行制定应急预案，保证在各种情况下，都有完善的对策，在第一时间做出正确的处置。 (1) 能提前预见，且处理得当，能及时做好应急预防预案的得2分； (2) 能及时处置好发生的情况，但预案中存在小瑕疵的得1分； (3) 没有预案，或预案存在重大漏洞的不得分。	0-2	1.0	2.0	0.0	1.0	1.0
4.8	技术	4.8、培训方案： 根据供应商提供针对本项目培训方案。 (1) 培训方案针对服务人员进行指导培训工作科学、合理、有效的得3分； (2) 培训方案针对服务人员进行指导培训工作较为简单，不容易理解的得1分； (3) 培训方案针对服务人员进行指导培训工作紊乱，培训作业余，无法指导使用人员操作的或未提供的不得分。	0-3	1.0	3.0	0.0	1.0	1.0

4.9	技术	4.9、根据供应商为保证本项目服务质量控制手段 (1) 能提供为本项目策划的质量保证大纲，质保大纲内容完整、描述清晰。提出了详细的质量保证措施是否能满足项目采购需求的得4分； (2) 质量控制手段基本满足要求，但存在小瑕疵，不影响项目实施的得2分； (3) 质量控制手段较为简单，仅仅只能维持的得1分 (4) 手段较差，或存在重大漏洞或未提供的不得分	0-4	2.0	4.0	0.0	2.0	2.0
5	技术	根据投标供应商的环保承诺： (1) 针对采购人提供场所与设备现状承包期内对于固废、废气、污水、噪音等方面防护、控制和消毒措施情况处置方案承诺完整的得5分； (2) 环保承诺中部分内容未提及，但不影响整体的得3分； (3) 环保承诺中，对应的承诺较为简单，仅在部分环保类型中进行承诺的得2分 (4) 乱承诺或未提供不得分。	0-5	5.0	5.0	3.0	5.0	5.0
6	技术	根据投标供应商所提供的项目期满交接过渡方案 (1) 根据投标供应商针对本项目期满交接过渡方案，能积极配合采购人，且无条件的得2分； (2) 未能无条件配合的或未提供的不得分。 提供相应的承诺书，内容及格式自拟，将作为违约责任纳入合同组成部分之一。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
合计			0-80	49.5	80.0	13.5	35.5	30.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2024年-2027瑞安市病死动物无害化处理场运营购买服务项目（HQZB-RA-2024-09）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州诺诚生态能源科技有限公司	浙江鸿良环境工程股份有限公司	平阳县环洁动物无害化处理有限公司	浙江伏泰市容管理服务有限公司	瑞安市锐澳环保有限公司
1	商务	1.1、拟投入本项目人员中，在满足招标文件具备至少1位具有锅炉作业证书的前提下，每增加1位得2分，本小项最高得2分。 1.2、拟投入本项目人员具有畜牧兽医相关专业从业资格证书的，在满足招标文件至少1人对的前提下，每增加1人得2分，本小项最高得2分。 1.3、拟投入本项目人员具有环保相关专业人员1分，具备中级及以上职称的得加1分，本小项最高得2分； 1.4、拟投入本项目人员1位具有压力容器证书的，在满足招标文件至少1人对的前提下，每增加1人得1分，本小项最高得1分； 1.5、拟投入本项目人员1位具有安全管理员证或特种设备安全管理证书的得2分，本小项最高得2分； ①上述人员须为公司正式在编人员，提供本单位近期的社保证明或等效证明材料复印件加盖公章。 ②同一人有多个证书的只记一次不重复计分，每种证书仅计一次分，不重复计分。	0-9	2.0	9.0	0.0	2.0	0.0
2	商务	根据投标供应商提供2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）的同类业绩情况，每具有一个得1分，最高得2分。 合同有效性认定：提供合同复印件的证明材料，复印件加盖有效公章，如提供的合同上未能体现服务的具体内容，将有可能作对供应商不利评定。	0-2	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0
3.1	技术	3.1、根据投标供应商针对无害化处理车（病死禽畜专用车）满足招标文件要求的前提下（2辆），每增加1辆得2分，本小项最高得2分。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0
3.2	技术	3.2、根据投标供应商针对本项投入的其他设施设备情况： (1) 设施设备的类型、数量、配置科学、合理，并有利于本项目的情况得3分； (2) 设施设备的类型、数量、配置比较常规和简单的得2分； (3) 设施设备的类型、数量、配置不足，且满足不了实际需求得此项不得分，未提供的不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0	2.0	3.0
4.1	技术	4.1、根据对本项目的前期理解、调查情况： (1) 对本项目背景情况了解全面，且深刻，符合实际情况的得2分； (2) 对本项目背景情况初步了解，但不深刻的得1分； (3) 对本项目背景情况不了解，完全不符合实际情况或未提供的不得分。	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
4.2	技术	4.2、根据供应商针对本项目运营计划方案。 (1) 提供完整的方案，能具体、完整详细、先进、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得3分； (2) 方案简略，未针对项目阐述得1分； (3) 方案较差或未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0
4.3.1	技术	4.3.1、日常及安全管理 (1) 提供的日常及安全管理方案，能具体、完整详细、确保满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得2分； (2) 方案简略，未针对项目阐述得1分； (3) 方案较差或未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4.3.2	技术	4.3.2、人事管理 (1) 管理方案完整详细、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得2分； (2) 方案简略，未针对项目阐述得1分； (3) 方案较差或未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	1.0
4.3.3	技术	4.3.3、财务管理 (1) 财务方案完整详细、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得1分； (2) 方案简略，未针对项目阐述得0.5分； (3) 方案较差或未提供不得分。	0-1	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5
4.3.4	技术	4.3.4、调度管理 (1) 调度管理方案完整详细、合理，满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得3分； (2) 方案基本符合，但稍微有点小瑕疵得的2分； (3) 方案简略，未针对项目阐述得1分； (4) 方案较差，或未提供不得分。	0-3	2.0	2.0	0.0	2.0	1.0
4.3.5	技术	4.3.5、设备管理 (1) 设备管理方案完整详细、合理、科学，满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得3分； (2) 方案基本符合，但稍微有点小瑕疵得的2分； (3) 方案简略，未针对项目阐述得1分； (4) 方案较差，或未提供不得分。	0-3	2.0	2.0	0.0	3.0	1.0
4.3.6	技术	4.3.6、产出物处理 (1) 产出物处理方案完整详细、满足采购人及政策要求的得2分； (2) 方案简略，未针对项目阐述得1分； (3) 方案较差或未提供不得分。	0-2	1.0	2.0	0.0	2.0	1.0

4.3.7	技术	4.3.7、生活垃圾管理 (1) 生活垃圾管理方案完整详细、满足采购人及政策要求的得1分； (2) 方案简略，未针对项目阐述得0.5分； (3) 方案较差或未提供不得分。	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	0.5
4.3.8	技术	4.3.8、接收工作指令 (1) 接收工作指令工作响应方案及时，并能满足采购人要求的得2分； (2) 方案简略，未能及时响应，未针对项目阐述得1分； (3) 方案较差或未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	1.0
4.3.9	技术	4.3.9、其他管理 (1) 其他管理方案完整详细、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得1分； (2) 方案简略，未针对项目阐述得0.5分； (3) 方案较差或未提供不得分。	0-1	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5
4.4	技术	4.4、根据供应商针对本项目收运方案。 (1) 提供完整的收运方案，能具体、完整详细、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得3分； (2) 提供的收运方案简略，但能基本满足本项目要求的得2分； (3) 提供的收运方案缺陷较明显，考虑有瑕疵，只能部分满足本项目需求的得1分 (4) 提供的收运方案完全未针对本项目，或不符合实际等情况等等比较差劲的情况或未提供的，此项不得分。	0-3	2.0	2.0	0.0	3.0	2.0
4.5	技术	4.5、根据供应商针对本项目提供的信息的统计、汇总、上报等台账建立方案。 (1) 提供完整的台账建立方案比较具体、完整详细、满足采购人实际要求，且有利于本项目的实施的得2分； (2) 提供完整的台账建立方案简略，但能基本满足本项目要求的得1分； (3) 提供完整的台账建立方案方案完全未针对本项目，或不符合实际等情况等等比较差劲的情况或未提供的，此项不得分。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4.6.1	技术	4.6.1、处理能力进行深入分析 (1) 对本处理能力进行深入分析全面，且深刻，符合实际情况的得3分； (2) 对本理能力进行深入分析基本符合现状，但不深刻的得2分； (3) 对本理能力进行深入分析仅停留在表面的得1分； (4) 对本项目背景情况不了解，完全不符合实际情况或未提供的不得分。	0-3	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4.6.2	技术	4.6.2对产生动物废弃物的如定点屠宰场、重点畜牧养殖场、大型集贸市场及兽医院等结构进行调研 (1) 提供的调研结果全面，且深刻，符合实际情况的得3分； (2) 提供的调研结果基本符合现状，但不深刻的得2分； (3) 提供的调研结果不太符合实际情况的，或未提供的不得分。	0-3	2.0	2.0	0.0	3.0	0.0
4.6.3	技术	4.6.3、设立有偿服务计划，做到与日常病死动物处理无缝衔接，并充分发挥投资效益。 (1) 设立有偿服务计划，能够做到与日常病死动物处理无缝衔接，并充分发挥投资效益的得3分； (2) 满足日常病死动物处理的前提下，仅对社会起到小部分作用的得2分； (3) 仅能满足日常病死动物处理，无法对社会提供有效的处置的得1分； (4) 未提供方案的不得分。	0-3	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
4.7.1	技术	4.7.1、对可能出现的大面积、大量病死动物等情况的处理 (1) 能提前预见，且处理得当，能及时做好应急预防预案的得5分； (2) 能及时处置好发生的情况，但预案中存在小瑕疵的得3分； (3) 配备的紧急预案，但实施方案问题较多，实施困难较大或不及时的得1分； (4) 没有预案，或预案存在重大漏洞的不得分。	0-5	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
4.7.2	技术	4.7.2、对可能出现的传播性强的病死动物等情况的处理。 (1) 能提前预见，且处理得当，能及时做好应急预防预案的得5分； (2) 能及时处置好发生的情况，但预案中存在小瑕疵的得3分； (3) 配备的紧急预案，但实施方案问题较多，实施困难较大或不及时的得1分； (4) 没有预案，或预案存在重大漏洞的不得分。	0-5	3.0	3.0	0.0	1.0	1.0
4.7.3	技术	4.7.3、对车辆在运输过程中可能出现或遇到的如：车辆损坏、交通事故、交通堵塞等情况的处理。 (1) 能提前预见，且处理得当，能及时做好应急预防预案的得2分； (2) 能及时处置好发生的情况，但预案中存在小瑕疵的得1分； (3) 没有预案，或预案存在重大漏洞的不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0
4.7.4	技术	4.7.4、其他可能出现的特殊情况皆须另行制定应急预案，保证在各种情况下，都有完善的对策，在第一时间做出正确的处置。 (1) 能提前预见，且处理得当，能及时做好应急预防预案的得2分； (2) 能及时处置好发生的情况，但预案中存在小瑕疵的得1分； (3) 没有预案，或预案存在重大漏洞的不得分。	0-2	1.0	2.0	0.0	2.0	0.0
4.8	技术	4.8、培训方案： 根据供应商提供针对本项目培训方案。 (1) 培训方案针对服务人员进行指导培训工作科学、合理、有效的得3分； (2) 培训方案针对服务人员进行指导培训工作较为简单，不容易理解的得1分； (3) 培训方案针对服务人员进行指导培训工作紊乱，培训作业余，无法指导使用人员操作的或未提供的不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0

4.9	技术	4.9、根据供应商为保证本项目服务质量控制手段 (1) 能提供为本项目策划的质量保证大纲，质保大纲内容完整、描述清晰。提出了详细的质量保证措施是否能满足项目采购需求的得4分； (2) 质量控制手段基本满足要求，但存在小瑕疵，不影响项目实施的得2分； (3) 质量控制手段较为简单，仅仅只能维持的得1分 (4) 手段较差，或存在重大漏洞或未提供的不得分	0-4	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
5	技术	根据投标供应商的环保承诺： (1) 针对采购人提供场所与设备现状承包期内对于固废、废气、污水、噪音等方面防护、控制和消毒措施情况处置方案承诺完整的得5分； (2) 环保承诺中部分内容未提及，但不影响整体的得3分； (3) 环保承诺中，对应的承诺较为简单，仅在部分环保类型中进行承诺的得2分 (4) 乱承诺或未提供不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
6	技术	根据投标供应商所提供的项目期满交接过渡方案 (1) 根据投标供应商针对本项目期满交接过渡方案，能积极配合采购人，且无条件的得2分； (2) 未能无条件配合的或未提供的不得分。 提供相应的承诺书，内容及格式自拟，将作为违约责任纳入合同组成部分之一。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
合计			0-80	54.0	66.5	13.0	55.5	41.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2024年-2027瑞安市病死动物无害化处理场运营购买服务项目（HQZB-RA-2024-09）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州诺诚生态能源科技有限公司	浙江鸿良环境工程股份有限公司	平阳县环洁动物无害化处理有限公司	浙江伏泰市容管理服务有限公司	瑞安市锐澳环保有限公司
1	商务	1.1、拟投入本项目人员中，在满足招标文件具备至少1位具有锅炉作业证书的前提下，每增加1位得2分，本小项最高得2分。 1.2、拟投入本项目人员具有畜牧兽医相关专业从业资格证书的，在满足招标文件至少1人对的前提下，每增加1人得2分，本小项最高得2分。 1.3、拟投入本项目人员具有环保相关专业人员1分，具备中级及以上职称的得加1分，本小项最高得2分； 1.4、拟投入本项目人员1位具有压力容器证书的，在满足招标文件至少1人对的前提下，每增加1人得1分，本小项最高得1分； 1.5、拟投入本项目人员1位具有安全管理员证或特种设备安全管理证书的得2分，本小项最高得2分； ①上述人员须为公司正式在编人员，提供本单位近期的社保证明或等效证明材料复印件加盖公章。 ②同一人有多个证书的只记一次不重复计分，每种证书仅计一次分，不重复计分。	0-9	2.0	9.0	0.0	2.0	0.0
2	商务	根据投标供应商提供2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）的同类业绩情况，每具有一个得1分，最高得2分。 合同有效性认定：提供合同复印件的证明材料，复印件加盖有效公章，如提供的合同上未能体现服务的具体内容，将有可能作对供应商不利评定。	0-2	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0
3.1	技术	3.1、根据投标供应商针对无害化处理车（病死禽畜专用车）满足招标文件要求的前提下（2辆），每增加1辆得2分，本小项最高得2分。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0
3.2	技术	3.2、根据投标供应商针对本项投入的其他设施设备情况： (1) 设施设备的类型、数量、配置科学、合理，并有利于本项目的情况得3分； (2) 设施设备的类型、数量、配置比较常规和简单的得2分； (3) 设施设备的类型、数量、配置不足，且满足不了实际需求得此项不得分，未提供的不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0
4.1	技术	4.1、根据对本项目的前期理解、调查情况： (1) 对本项目背景情况了解全面，且深刻，符合实际情况的得2分； (2) 对本项目背景情况初步了解，但不深刻的得1分； (3) 对本项目背景情况不了解，完全不符合实际情况或未提供的不得分。	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
4.2	技术	4.2、根据供应商针对本项目运营计划方案。 (1) 提供完整的方案，能具体、完整详细、先进、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得3分； (2) 方案简略，未针对项目阐述得1分； (3) 方案较差或未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	1.0	1.0	1.0
4.3.1	技术	4.3.1、日常及安全管理 (1) 提供的日常及安全管理方案，能具体、完整详细、确保满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得2分； (2) 方案简略，未针对项目阐述得1分； (3) 方案较差或未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
4.3.2	技术	4.3.2、人事管理 (1) 管理方案完整详细、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得2分； (2) 方案简略，未针对项目阐述得1分； (3) 方案较差或未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0
4.3.3	技术	4.3.3、财务管理 (1) 财务方案完整详细、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得1分； (2) 方案简略，未针对项目阐述得0.5分； (3) 方案较差或未提供不得分。	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	0.5
4.3.4	技术	4.3.4、调度管理 (1) 调度管理方案完整详细、合理，满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得3分； (2) 方案基本符合，但稍微有点小瑕疵得的2分； (3) 方案简略，未针对项目阐述得1分； (4) 方案较差，或未提供不得分。	0-3	2.0	3.0	0.0	2.0	0.0
4.3.5	技术	4.3.5、设备管理 (1) 设备管理方案完整详细、合理、科学，满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得3分； (2) 方案基本符合，但稍微有点小瑕疵得的2分； (3) 方案简略，未针对项目阐述得1分； (4) 方案较差，或未提供不得分。	0-3	2.0	3.0	0.0	2.0	0.0
4.3.6	技术	4.3.6、产出物处理 (1) 产出物处理方案完整详细、满足采购人及政策要求的得2分； (2) 方案简略，未针对项目阐述得1分； (3) 方案较差或未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	1.0

4.3.7	技术	4.3.7、生活垃圾管理 (1) 生活垃圾管理方案完整详细、满足采购人及政策要求的得1分； (2) 方案简略，未针对项目阐述得0.5分； (3) 方案较差或未提供不得分。	0-1	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5
4.3.8	技术	4.3.8、接收工作指令 (1) 接收工作指令工作响应方案及时，并能满足采购人要求的得2分； (2) 方案简略，未能及时响应，未针对项目阐述得1分； (3) 方案较差或未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0
4.3.9	技术	4.3.9、其他管理 (1) 其他管理方案完整详细、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得1分； (2) 方案简略，未针对项目阐述得0.5分； (3) 方案较差或未提供不得分。	0-1	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5
4.4	技术	4.4、根据供应商针对本项目收运方案。 (1) 提供完整的收运方案，能具体、完整详细、满足采购人要求，且有利于本项目的实施的得3分； (2) 提供的收运方案简略，但能基本满足本项目要求的得2分； (3) 提供的收运方案缺陷较明显，考虑有瑕疵，只能部分满足本项目需求的得1分 (4) 提供的收运方案完全未针对本项目，或不符合实际等情况等等比较差劲的情况或未提供的，此项不得分。	0-3	3.0	3.0	1.0	2.0	2.0
4.5	技术	4.5、根据供应商针对本项目提供的信息的统计、汇总、上报等台账建立方案。 (1) 提供完整的台账建立方案比较具体、完整详细、满足采购人实际要求，且有利于本项目的实施的得2分； (2) 提供完整的台账建立方案简略，但能基本满足本项目要求的得1分； (3) 提供完整的台账建立方案完全未针对本项目，或不符合实际等情况等等比较差劲的情况或未提供的，此项不得分。	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0
4.6.1	技术	4.6.1、处理能力进行深入分析 (1) 对本处理能力进行深入分析全面，且深刻，符合实际情况的得3分； (2) 对本理能力进行深入分析基本符合现状，但不深刻的得2分； (3) 对本理能力进行深入分析仅停留在表面的得1分； (4) 对本项目背景情况不了解，完全不符合实际情况或未提供的不得分。	0-3	2.0	3.0	1.0	1.0	2.0
4.6.2	技术	4.6.2对产生动物废弃物的如定点屠宰场、重点畜牧养殖场、大型集贸市场及兽医院等结构进行调研 (1) 提供的调研结果全面，且深刻，符合实际情况的得3分； (2) 提供的调研结果基本符合现状，但不深刻的得2分； (3) 提供的调研结果不太符合实际情况的，或未提供的不得分。	0-3	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
4.6.3	技术	4.6.3、设立有偿服务计划，做到与日常病死动物处理无缝衔接，并充分发挥投资效益。 (1) 设立有偿服务计划，能够做到与日常病死动物处理无缝衔接，并充分发挥投资效益的得3分； (2) 满足日常病死动物处理的前提下，仅对社会起到小部分作用的得2分； (3) 仅能满足日常病死动物处理，无法对社会提供有效的处置的得1分； (4) 未提供方案的不得分。	0-3	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
4.7.1	技术	4.7.1、对可能出现的大面积、大量病死动物等情况的处理 (1) 能提前预见，且处理得当，能及时做好应急预防预案的得5分； (2) 能及时处置好发生的情况，但预案中存在小瑕疵的得3分； (3) 配备的紧急预案，但实施方案问题较多，实施困难较大或不及时的得1分； (4) 没有预案，或预案存在重大漏洞的不得分。	0-5	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
4.7.2	技术	4.7.2、对可能出现的传播性强的病死动物等情况的处理。 (1) 能提前预见，且处理得当，能及时做好应急预防预案的得5分； (2) 能及时处置好发生的情况，但预案中存在小瑕疵的得3分； (3) 配备的紧急预案，但实施方案问题较多，实施困难较大或不及时的得1分； (4) 没有预案，或预案存在重大漏洞的不得分。	0-5	3.0	5.0	0.0	0.0	3.0
4.7.3	技术	4.7.3、对车辆在运输过程中可能出现或遇到的如：车辆损坏、交通事故、交通堵塞等情况的处理。 (1) 能提前预见，且处理得当，能及时做好应急预防预案的得2分； (2) 能及时处置好发生的情况，但预案中存在小瑕疵的得1分； (3) 没有预案，或预案存在重大漏洞的不得分。	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0
4.7.4	技术	4.7.4、其他可能出现的特殊情况皆须另行制定应急预案，保证在各种情况下，都有完善的对策，在第一时间做出正确的处置。 (1) 能提前预见，且处理得当，能及时做好应急预防预案的得2分； (2) 能及时处置好发生的情况，但预案中存在小瑕疵的得1分； (3) 没有预案，或预案存在重大漏洞的不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	1.0	1.0
4.8	技术	4.8、培训方案： 根据供应商提供针对本项目培训方案。 (1) 培训方案针对服务人员进行指导培训工作科学、合理、有效的得3分； (2) 培训方案针对服务人员进行指导培训工作较为简单，不容易理解的得1分； (3) 培训方案针对服务人员进行指导培训工作紊乱，培训作业余，无法指导使用人员操作的或未提供的不得分。	0-3	1.0	3.0	0.0	1.0	3.0

4.9	技术	4.9、根据供应商为保证本项目服务质量控制手段 (1) 能提供为本项目策划的质量保证大纲，质保大纲内容完整、描述清晰。提出了详细的质量保证措施是否能满足项目采购需求的得4分； (2) 质量控制手段基本满足要求，但存在小瑕疵，不影响项目实施的得2分； (3) 质量控制手段较为简单，仅仅只能维持的得1分 (4) 手段较差，或存在重大漏洞或未提供的不得分	0-4	4.0	4.0	1.0	4.0	4.0
5	技术	根据投标供应商的环保承诺： (1) 针对采购人提供场所与设备现状承包期内对于固废、废气、污水、噪音等方面防护、控制和消毒措施情况处置方案承诺完整的得5分； (2) 环保承诺中部分内容未提及，但不影响整体的得3分； (3) 环保承诺中，对应的承诺较为简单，仅在部分环保类型中进行承诺的得2分 (4) 乱承诺或未提供不得分。	0-5	5.0	5.0	3.0	3.0	5.0
6	技术	根据投标供应商所提供的项目期满交接过渡方案 (1) 根据投标供应商针对本项目期满交接过渡方案，能积极配合采购人，且无条件的得2分； (2) 未能无条件配合的或未提供的不得分。 提供相应的承诺书，内容及格式自拟，将作为违约责任纳入合同组成部分之一。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
合计			0-80	60.0	76.0	17.0	47.0	44.5

专家（签名）：