

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：中国美术学院象山校区5号楼排门排窗维修（ZJWSBJ-MY-202328C）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	三石建工集团有限公司	浙江顺达建设集团有限公司	杭州福麦装饰工程有限公司	杭州浙大水电建设有限公司	国邦建设有限公司	杭州城美建筑工程有限公司
1	商务	2020年1月1日以来供应商类似业绩，每个得0.5分，最高得1分。（以合同签订时间为准，业绩证明材料为合同及验收报告扫描件）	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0
2	商务	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3分。提供证书扫描件并加盖公章。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	质保期在满足采购文件要求的基础上每延长一年得1分，最多得2分，延长一年不足一年的不计分。	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0
4	技术	总体概述：工程概况，施工组织总体设想、方案的针对性及施工阶段的划分等方面情况，按实际情况酌情给分。	0-5	3.0	3.0	4.0	5.0	3.0	3.0
5	技术	排门维修及更换施工方案以及技术方案（含本项目中特殊施工环境所采取的施工方案及技术方案）是否详实、全面、完备，是否科学、合理、针对，并具有可操作性，按实际情况酌情给分。	0-5	3.0	3.0	4.0	5.0	3.0	3.0
6	技术	排窗维修及更换施工方案以及技术方案（含本项目中特殊施工环境所采取的施工方案及技术方案）是否详实、全面、完备，是否科学、合理、针对，并具有可操作性，按实际情况酌情给分。	0-5	3.0	3.0	4.0	5.0	3.0	3.0
7	技术	安全、文明施工等的保证措施是否科学、合理流动、到位。最高得5分，其余酌情扣分。	0-5	3.0	3.0	4.0	5.0	3.0	3.0
8	技术	针对本工程项目实施的重点和难点的解决方案、施工进度中所突发事件的应急措施及故障处理的针对性、完整性、合理性，按实际情况酌情给分。	0-5	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0
9	技术	主要材料设备品牌、知名度、产品性能指标、产品配置、选型优劣等比较，按实际情况酌情给分。	0-5	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0
10	技术	具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。最高得5分，其余酌情扣分。	0-5	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0
11	技术	施工总平面布置情况：是否符合施工现场实际情况，施工总平面安排科学合理，符合本项目施工实际要求。根据材料堆场、施工通道的安排和施工人员住宿安排计划的科学性、合理性进行打分。	0-5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
12	技术	项目团队人员岗位配置、专业配置的满足性及项目团队人员的专业能力（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）按实际情况酌情给分。	0-5	3.0	4.0	4.0	5.0	3.0	4.0
13	技术	施工机具和检验仪器的投入是否能够满足工程质量和进度的要求，最高得5分，其余酌情扣分。	0-5	3.0	3.5	4.0	5.0	3.0	3.5
14	技术	供应商提供的施工质量保证措施、安全文明施工、环境保护和消防措施，按实际情况酌情给分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
15	技术	供应商对于工期的承诺情况，是否能满足本项目暑期施工要求，施工各阶段的进度计划以及进度保证措施，按实际情况酌情给分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

16	技术	内部管理制度是否全面、有针对性、措施完善，措施得力，服从招标人协调和统一管理及配合措施，以及特殊承诺措施，按实际情况酌情给分。	0-3	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0
17	技术	针对本项目的合理化建议匹配性、针对性、合理性进行酌情给分。	0-2	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0
18	技术	(1) 供应商响应产品取得有效的节能产品认证证书的每个得0.5分，最多得0.5分（列入强制采购节能产品清单目录的产品不计分）； (2) 供应商响应产品取得有效的环境标志产品认证证书的每个得0.5分，最多得0.5分。 证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书（扫描件加盖公章）。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
合计			0-70	43.5	44.0	47.5	59.5	42.5	44.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：中国美术学院象山校区5号楼排门排窗维修（ZJWSBJ-MY-202328C）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	金元大建设控股有限公司	杭州聚楼建设有限公司	杭州西环建设工程有限公司	浙江新中环集团有限公司
1	商务	2020年1月1日以来供应商类似业绩，每个得0.5分，最高得1分。（以合同签订时间为准，业绩证明材料为合同及验收报告扫描件）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
2	商务	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3分。提供证书扫描件并加盖公章。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	质保期在满足采购文件要求的基础上每延长一年得1分，最多得2分，延长时间不足一年的不计分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
4	技术	总体概述：工程概况，施工组织总体设想、方案的针对性及施工阶段的划分等方面情况，按实际情况酌情给分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	排门维修及更换施工方案以及技术方案（含本项目中特殊施工环境所采取的施工方案及技术方案）是否详实、全面、完备，是否科学、合理、针对，并具有可操作性，按实际情况酌情给分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
6	技术	排窗维修及更换施工方案以及技术方案（含本项目中特殊施工环境所采取的施工方案及技术方案）是否详实、全面、完备，是否科学、合理、针对，并具有可操作性，按实际情况酌情给分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	安全、文明施工等的保证措施是否科学、合理流动、到位。最高得5分，其余酌情扣分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	针对本工程项目实施的重点和难点的解决方案、施工进度中所突发事件的应急措施及故障处理的针对性、完整性、合理性，按实际情况酌情给分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	主要材料设备品牌、知名度、产品性能指标、产品配置、选型优劣等比较，按实际情况酌情给分。	0-5	3.0	3.0	2.0	2.0
10	技术	具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。最高得5分，其余酌情扣分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
11	技术	施工总平面布置情况：是否符合施工现场实际情况，施工总平面安排科学合理，符合本项目施工实际要求。根据材料堆场、施工通道的安排和施工人员住宿安排计划的科学性、合理性进行打分。	0-5	2.0	2.0	2.0	2.0
12	技术	项目团队人员岗位配置、专业配置的满足性及项目团队人员的专业能力（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）按实际情况酌情给分。	0-5	4.0	3.0	3.0	4.0
13	技术	施工机具和检验仪器的投入是否能够满足工程质量和进度的要求，最高得5分，其余酌情扣分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.5
14	技术	供应商提供的施工质量保证措施、安全文明施工、环境保护和消防措施，按实际情况酌情给分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
15	技术	供应商对于工期的承诺情况，是否能满足本项目暑期施工要求，施工各阶段的进度计划以及进度保证措施，按实际情况酌情给分。	0-3	2.0	1.0	2.0	2.0

16	技术	内部管理制度是否全面、有针对性、措施完善，措施得力，服从招标人协调和统一管理及配合措施，以及特殊承诺措施，按实际情况酌情给分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
17	技术	针对本项目的合理化建议匹配性、针对性、合理性进行酌情给分。	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0
18	技术	(1) 供应商响应产品取得有效的节能产品认证证书的每个得0.5分，最多得0.5分（列入强制采购节能产品清单目录的产品不计分）； (2) 供应商响应产品取得有效的环境标志产品认证证书的每个得0.5分，最多得0.5分。 证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书（扫描件加盖公章）。	0-1	0.0	0.5	0.5	0.5
合计			0-70	45.0	42.5	42.5	44.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：中国美术学院象山校区5号楼排门排窗维修（ZJWSBJ-MY-202328C）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	三石建工集团有限公司	浙江鸿顺建设集团有限公司	杭州福麦装饰有限公司	杭州浙大水电建设有限公司	国邦建设有限公司	杭州城美建筑工程有限公司
1	商务	2020年1月1日以来供应商类似业绩，每个得0.5分，最高得1分。（以合同签订时间为准，业绩证明材料为合同及验收报告扫描件）	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0
2	商务	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3分。提供证书扫描件并加盖公章。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	质保期在满足采购文件要求的基础上每延长一年得1分，最多得2分，延长一年不足一年的不计分。	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0
4	技术	总体概述：工程概况，施工组织总体设想、方案的针对性及施工阶段的划分等方面情况，按实际情况酌情给分。	0-5	4.0	4.0	4.5	4.5	4.0	4.0
5	技术	排门维修及更换施工方案以及技术方案（含本项目中特殊施工环境所采取的施工方案及技术方案）是否详实、全面、完备，是否科学、合理、针对，并具有可操作性，按实际情况酌情给分。	0-5	3.5	3.5	4.5	4.5	3.5	3.0
6	技术	排窗维修及更换施工方案以及技术方案（含本项目中特殊施工环境所采取的施工方案及技术方案）是否详实、全面、完备，是否科学、合理、针对，并具有可操作性，按实际情况酌情给分。	0-5	3.5	3.5	4.5	4.5	3.5	3.0
7	技术	安全、文明施工等的保证措施是否科学、合理流动、到位。最高得5分，其余酌情扣分。	0-5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
8	技术	针对本工程项目实施的重点和难点的解决方案、施工进度中所突发事件的应急措施及故障处理的针对性、完整性、合理性，按实际情况酌情给分。	0-5	4.0	3.5	4.5	4.5	4.0	3.5
9	技术	主要材料设备品牌、知名度、产品性能指标、产品配置、选型优劣等比较，按实际情况酌情给分。	0-5	4.0	4.0	4.5	4.5	4.0	4.0
10	技术	具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。最高得5分，其余酌情扣分。	0-5	4.0	4.0	4.5	4.5	4.0	4.0
11	技术	施工总平面布置情况：是否符合施工现场实际情况，施工总平面安排科学合理，符合本项目施工实际要求。根据材料堆场、施工通道的安排和施工人员住宿安排计划的科学性、合理性进行打分。	0-5	3.5	3.5	4.0	4.0	3.5	3.5
12	技术	项目团队人员岗位配置、专业配置的满足性及项目团队人员的专业能力（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）按实际情况酌情给分。	0-5	4.0	4.0	4.5	4.5	4.5	4.0
13	技术	施工机具和检验仪器的投入是否能够满足工程质量和进度的要求，最高得5分，其余酌情扣分。	0-5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
14	技术	供应商提供的施工质量保证措施、安全文明施工、环境保护和消防措施，按实际情况酌情给分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.5	4.0	4.0

15	技术	供应商对于工期的承诺情况，是否能满足本项目暑期施工要求，施工各阶段的进度计划以及进度保证措施，按实际情况酌情给分。	0-3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
16	技术	内部管理制度是否全面、有针对性、措施完善，措施得力，服从招标人协调和统一管理及配合措施，以及特殊承诺措施，按实际情况酌情给分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.5	2.0	2.0
17	技术	针对本项目的合理化建议匹配性、针对性、合理性进行酌情给分。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.5	1.0	1.0
18	技术	(1) 供应商响应产品取得有效的节能产品认证证书的每个得0.5分，最多得0.5分（列入强制采购节能产品清单目录的产品不计分）； (2) 供应商响应产品取得有效的环境标志产品认证证书的每个得0.5分，最多得0.5分。 证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书（扫描件加盖公章）。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
合计			0-70	55.5	55.0	55.5	62.0	56.0	54.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：中国美术学院象山校区5号楼排门排窗维修（ZJWSBJ-MY-202328C）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	金元大建设控股有限公司	杭州聚楼建设有限公司	杭州西环建设工程有限公司	浙江新中环集团有限公司
1	商务	2020年1月1日以来供应商类似业绩，每个得0.5分，最高得1分。（以合同签订时间为准，业绩证明材料为合同及验收报告扫描件）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
2	商务	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3分。提供证书扫描件并加盖公章。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	质保期在满足采购文件要求的基础上每延长一年得1分，最多得2分，延长时间不足一年的不计分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
4	技术	总体概述：工程概况，施工组织总体设想、方案的针对性及施工阶段的划分等方面情况，按实际情况酌情给分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0
5	技术	排门维修及更换施工方案以及技术方案（含本项目中特殊施工环境所采取的施工方案及技术方案）是否详实、全面、完备，是否科学、合理、针对，并具有可操作性，按实际情况酌情给分。	0-5	4.0	4.0	3.5	3.0
6	技术	排窗维修及更换施工方案以及技术方案（含本项目中特殊施工环境所采取的施工方案及技术方案）是否详实、全面、完备，是否科学、合理、针对，并具有可操作性，按实际情况酌情给分。	0-5	2.0	4.0	3.5	3.0
7	技术	安全、文明施工等的保证措施是否科学、合理流动、到位。最高得5分，其余酌情扣分。	0-5	4.5	4.5	4.5	4.5
8	技术	针对本工程项目实施的重点和难点的解决方案、施工进度中所突发事件的应急措施及故障处理的针对性、完整性、合理性，按实际情况酌情给分。	0-5	3.5	4.0	4.0	3.5
9	技术	主要材料设备品牌、知名度、产品性能指标、产品配置、选型优劣等比较，按实际情况酌情给分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0
10	技术	具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。最高得5分，其余酌情扣分。	0-5	3.0	4.0	4.0	4.0
11	技术	施工总平面布置情况：是否符合施工现场实际情况，施工总平面安排科学合理，符合本项目施工实际要求。根据材料堆场、施工通道的安排和施工人员住宿安排计划的科学性、合理性进行打分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0
12	技术	项目团队人员岗位配置、专业配置的满足性及项目团队人员的专业能力（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）按实际情况酌情给分。	0-5	4.0	4.0	4.5	4.0
13	技术	施工机具和检验仪器的投入是否能够满足工程质量和进度的要求，最高得5分，其余酌情扣分。	0-5	4.5	4.5	4.5	4.5
14	技术	供应商提供的施工质量保证措施、安全文明施工、环境保护和消防措施，按实际情况酌情给分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0
15	技术	供应商对于工期的承诺情况，是否能满足本项目暑期施工要求，施工各阶段的进度计划以及进度保证措施，按实际情况酌情给分。	0-3	2.5	2.5	2.5	2.5

16	技术	内部管理制度是否全面、有针对性、措施完善，措施得力，服从招标人协调和统一管理及配合措施，以及特殊承诺措施，按实际情况酌情给分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
17	技术	针对本项目的合理化建议匹配性、针对性、合理性进行酌情给分。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0
18	技术	(1) 供应商响应产品取得有效的节能产品认证证书的每个得0.5分，最多得0.5分（列入强制采购节能产品清单目录的产品不计分）； (2) 供应商响应产品取得有效的环境标志产品认证证书的每个得0.5分，最多得0.5分。 证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书（扫描件加盖公章）。	0-1	0.0	0.5	0.5	0.5
合计			0-70	53.0	57.0	56.5	54.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：中国美术学院象山校区5号楼排门排窗维修（ZJWSBJ-MY-202328C）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	三石建工集团有限公司	浙江鸿顺建设集团有限公司	杭州福麦装饰工程公司	杭州浙大水电建设有限公司	国邦建设有限公司	杭州城美建筑工程有限公司
1	商务	2020年1月1日以来供应商类似业绩，每个得0.5分，最高得1分。（以合同签订时间为准，业绩证明材料为合同及验收报告扫描件）	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0
2	商务	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3分。提供证书扫描件并加盖公章。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	质保期在满足采购文件要求的基础上每延长一年得1分，最多得2分，延长不足一年的不计分。	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0
4	技术	总体概述：工程概况，施工组织总体设想、方案的针对性及施工阶段的划分等方面情况，按实际情况酌情给分。	0-5	4.0	5.0	5.0	5.0	4.0	5.0
5	技术	排门维修及更换施工方案以及技术方案（含本项目中特殊施工环境所采取的施工方案及技术方案）是否详实、全面、完备，是否科学、合理、针对，并具有可操作性，按实际情况酌情给分。	0-5	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0
6	技术	排窗维修及更换施工方案以及技术方案（含本项目中特殊施工环境所采取的施工方案及技术方案）是否详实、全面、完备，是否科学、合理、针对，并具有可操作性，按实际情况酌情给分。	0-5	4.0	3.0	4.0	5.0	5.0	4.0
7	技术	安全、文明施工等的保证措施是否科学、合理流动、到位。最高得5分，其余酌情扣分。	0-5	3.0	2.0	4.0	4.0	3.0	4.0
8	技术	针对本工程项目实施的重点和难点的解决方案、施工进度中所突发事件的应急措施及故障处理的针对性、完整性、合理性，按实际情况酌情给分。	0-5	2.0	2.0	5.0	5.0	3.0	3.0
9	技术	主要材料设备品牌、知名度、产品性能指标、产品配置、选型优劣等比较，按实际情况酌情给分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0
10	技术	具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。最高得5分，其余酌情扣分。	0-5	3.0	3.0	4.0	5.0	2.0	3.0
11	技术	施工总平面布置情况：是否符合施工现场实际情况，施工总平面安排科学合理，符合本项目施工实际要求。根据材料堆场、施工通道的安排和施工人员住宿安排计划的科学性、合理性进行打分。	0-5	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0
12	技术	项目团队人员岗位配置、专业配置的满足性及项目团队人员的专业能力（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）按实际情况酌情给分。	0-5	5.0	4.0	4.0	5.0	3.0	3.0
13	技术	施工机具和检验仪器的投入是否能够满足工程质量和进度的要求，最高得5分，其余酌情扣分。	0-5	5.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0
14	技术	供应商提供的施工质量保证措施、安全文明施工、环境保护和消防措施，按实际情况酌情给分。	0-5	5.0	3.0	4.0	5.0	3.0	4.0

15	技术	供应商对于工期的承诺情况，是否能满足本项目暑期施工要求，施工各阶段的进度计划以及进度保证措施，按实际情况酌情给分。	0-3	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0
16	技术	内部管理制度是否全面、有针对性、措施完善，措施得力，服从招标人协调和统一管理及配合措施，以及特殊承诺措施，按实际情况酌情给分。	0-3	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0
17	技术	针对本项目的合理化建议匹配性、针对性、合理性进行酌情给分。	0-2	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0
18	技术	(1) 供应商响应产品取得有效的节能产品认证证书的每个得0.5分，最多得0.5分（列入强制采购节能产品清单目录的产品不计分）； (2) 供应商响应产品取得有效的环境标志产品认证证书的每个得0.5分，最多得0.5分。 证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书（扫描件加盖公章）。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
合计			0-70	52.5	49.5	53.5	63.5	47.5	51.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：中国美术学院象山校区5号楼排门排窗维修（ZJWSBJ-MY-202328C）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	金元大建设控股有限公司	杭州聚楼建设有限公司	杭州西环建设工程有限公司	浙江新中环集团有限公司
1	商务	2020年1月1日以来供应商类似业绩，每个得0.5分，最高得1分。（以合同签订时间为准，业绩证明材料为合同及验收报告扫描件）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
2	商务	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3分。提供证书扫描件并加盖公章。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	质保期在满足采购文件要求的基础上每延长一年得1分，最多得2分，延长时间不足一年的不计分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
4	技术	总体概述：工程概况，施工组织总体设想、方案的针对性及施工阶段的划分等方面情况，按实际情况酌情给分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0
5	技术	排门维修及更换施工方案以及技术方案（含本项目中特殊施工环境所采取的施工方案及技术方案）是否详实、全面、完备，是否科学、合理、针对，并具有可操作性，按实际情况酌情给分。	0-5	3.0	4.0	4.0	4.0
6	技术	排窗维修及更换施工方案以及技术方案（含本项目中特殊施工环境所采取的施工方案及技术方案）是否详实、全面、完备，是否科学、合理、针对，并具有可操作性，按实际情况酌情给分。	0-5	3.0	5.0	3.0	5.0
7	技术	安全、文明施工等的保证措施是否科学、合理流动、到位。最高得5分，其余酌情扣分。	0-5	4.0	1.0	4.0	4.0
8	技术	针对本工程项目实施的重点和难点的解决方案、施工进度中所突发事件的应急措施及故障处理的针对性、完整性、合理性，按实际情况酌情给分。	0-5	3.0	4.0	4.0	3.0
9	技术	主要材料设备品牌、知名度、产品性能指标、产品配置、选型优劣等比较，按实际情况酌情给分。	0-5	4.0	4.0	4.0	2.0
10	技术	具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。最高得5分，其余酌情扣分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
11	技术	施工总平面布置情况：是否符合施工现场实际情况，施工总平面安排科学合理，符合本项目施工实际要求。根据材料堆场、施工通道的安排和施工人员住宿安排计划的科学性、合理性进行打分。	0-5	3.0	3.0	4.0	2.0
12	技术	项目团队人员岗位配置、专业配置的满足性及项目团队人员的专业能力（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）按实际情况酌情给分。	0-5	3.0	4.0	5.0	5.0
13	技术	施工机具和检验仪器的投入是否能够满足工程质量和进度的要求，最高得5分，其余酌情扣分。	0-5	4.0	4.0	3.0	3.0
14	技术	供应商提供的施工质量保证措施、安全文明施工、环境保护和消防措施，按实际情况酌情给分。	0-5	4.0	4.0	3.0	2.0
15	技术	供应商对于工期的承诺情况，是否能满足本项目暑期施工要求，施工各阶段的进度计划以及进度保证措施，按实际情况酌情给分。	0-3	3.0	3.0	1.0	3.0

16	技术	内部管理制度是否全面、有针对性、措施完善，措施得力，服从招标人协调和统一管理及配合措施，以及特殊承诺措施，按实际情况酌情给分。	0-3	1.0	2.0	2.0	3.0
17	技术	针对本项目的合理化建议匹配性、针对性、合理性进行酌情给分。	0-2	1.0	1.0	1.0	2.0
18	技术	(1) 供应商响应产品取得有效的节能产品认证证书的每个得0.5分，最多得0.5分（列入强制采购节能产品清单目录的产品不计分）； (2) 供应商响应产品取得有效的环境标志产品认证证书的每个得0.5分，最多得0.5分。 证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书（扫描件加盖公章）。	0-1	0.0	0.5	0.5	0.5
合计			0-70	50.0	53.5	52.5	52.5

专家（签名）：